ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATO

EDITAL DE CONCORRENCIA N.° 001/2023

O Municipio de Paty do Alferes, por intermédio do Fundo Municipal de Educagao, torna publico para
conhecimento dos interessados que no dia 30 de margo de 2023, as 11:00 horas, a Comissao
Permanente de Licitacdes nomeada pela Portaria n® 012/2023 - GP de 05 de Janeiro 2023, da
Prefeitura Municipal de Paty do Alferes, com sede a Rua Coronel Manoel Bernardes, n.° 157, Centro,
Paty do Alferes, recebera e abrird as propostas referentes a Concorréncia n.°© 001/2023, sob o
regime de execucao indireta, mediante empreitada por preco global, de acordo com o disposto na
alinea “a”, do inciso II do Art. 10 da Lei 8.666, de 21/06/1993, do tipo menor preco, em decorréncia
da autorizacao do Exmo. Prefeito Municipal, constante no Processo n.°® 543/2023, observando-se
o disposto na Lei Complementar 123/06 e Lei 8.666, de 21/06/93, e alteracdes posteriores e as
disposicdes previstas no presente EDITAL e seus anexos.

1- OBJETO DA LICITACAO:

1.1 - A presente Licitagao. destina-se a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MARIANA
ALBUQUERQUE, localizada na Av. Antonio da Luz Fernandes, s/n — Avelar — Paty do Alferes,
conforme solicitagdo do Fundo Municipal de Educagdo, de acordo com o Projeto Bésico, Memorial
Descritivo, Planta Arquiteténica, Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

1.2- O valor estimado da presente licitagdo € a soma dos valores constantes da planilha
orcamentdria, no valor total de R$ 565.931,05 (Quinhentos e sessenta e cinco mil,
novecentos e trinta e um reais e cinco centavos).

1.3 — As despesas decorrentes da presente licitagdo correrao pela Secretaria de Ordem Publica:

PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA DA DESPESA FONTE DE RECURSOS

30.01.12.361.0006.2232 1550 — TRANSFERENCIAS
3449051000000.1550.0000 DO SALARIO-EDUCACAO

FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAGAO

2 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO E VEDAGOES:

2.1 - Podem participar da Concorréncia quaisquer empresas legalmente constituidas estabelecidas no
pais, que atenderem as condicOes e exigéncias previstas neste Edital, desde que seu objeto social
seja compativel com o objeto do certame.

2.3 — As Empresas interessadas em fazer a visita técnica, deverdo marcar diretamente
com a Secretaria de Pianejamento, com o Arquiteto e Urbanista Ricardo Moraes Capella,
servidor publico municipal da PMPA, de segunda a sexta, de 09:00h as 18:00h, pelo
telefone: (24)2485-1234, ramal 2037.

2.3.1 — As plantas estardo disponiveis para retirada junto a Secretaria de Planejamento e
Gestdo, na Rua Coronel Manoel Bernardes, n° 157, 2° andar, sala n° 213 — Centro, de
segunda a sexta, de 09:00h as 18:00h, ou pelo e-mail:

dep.engenharia@patydoalferes.ri.gov.br.
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2.3 - O Licitante impreterivelmente tera de estar presente, no dia e hora estabelecidos, sem
tolerdncia de tempo, nesta Concorréncia para entrega de 02 (dois) envelopes indevassaveis e
fechados, constando obrigatoriamente da parte externa de cada um, as seguintes indicagdes:

I - ENVELOPE "A” - DOCUMENTAGAO
CONCORRENCIA N.© 001/2023
RAZAO SOCIAL

IT - ENVELOPE "B” - PROPOSTA
CONCORRENCIA N.° 001/2023
RAZAO SOCIAL

2.4 - A empresa devera, obrigatoriamente, se fazer presente, por meio de preposto devidamente
credenciado, conforme abaixo. Apds comprovar esta condicdo, fard a entrega de dois envelopes
lacrados, contendo respectiva documentacdo e proposta.

a) tratando-se de sdcio, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro
comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura;

b) tratando-se de procurador, o instrumento de procuragao publico ou particular com firma
reconhecida do qual constem poderes para negociar preco, interpor recursos e desistir de sua
interposicdo e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do Contrato
Social e Ultima alteracdo Contratual ou contrato social consolidado da empresa participante,
devidamente registrados no 6rgao competente;

3 - DA DOCUMENTACAO - ENVELOPE “A”

3.1 - Para habilitacdo nesta licitacdo exigir-se-a dos interessados a seguinte documentagao:
3.1.1 - DA HABILITAGAO

3.1.1.1 - A documentacao relativa a habilitacdo juridica consistira em:

I - Ato constitutivo, estatuto, alteracdo ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
no caso de sociedades por acdes, acompanhado dos documentos de eleigdo da Diretoria atual;

II - No caso de sociedades civis, inscricgdo do ato constitutivo acompanhado de prova da
diretoria em exercicio;

III - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
IV - Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

3.1.1.2 - A documentacio relativa a reqularidade fiscal e Trabalhista, consistira em:

I.  Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
II.  Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (Certidao Conjunta da Secretaria da
Receita Federal do Brasil — RFB e da Procuradoria — Geral da Fazenda Nacional —
7%
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PGFN), conforme Portaria MF n® 358/14);

III.  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, da sede ou domicilio do licitante
(ICMS e PG-5), PG-5 somente para as empresas sediadas ou domiciliadas no
Estado do Rio de Janeiro;

IV. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, da sede ou domicilio da licitante
(ISS);

V. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

VI. Prova de regularidade com a Justica Trabalhista (CNDT).

3.1.1.3 - Documentacao relativa a qualificacdo técnica:

a) Certidao de Registro da licitante junto ao CREA/CAU,;

b) Comprovacao de que a licitante, seja detentora de atestado (s) de capacidade
técnica por execucao de obra com caracteristicas semelhantes ao objeto deste
Edital, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
identificada, em nome da licitante, levando-se em consideragdo os seguintes
requisitos minimos, como parcela de maior relevancia:

— Construcao de edificagdes com estrutura em concreto.

c) Atestado de Visita, assinado pelo Responsavel Técnico da Prefeitura Municipal de
Paty do Alferes e pelo responsavel técnico da empresa, atestando que visitou os
locais dos servicos e esta ciente de todos os futuros problemas a serem
enfrentados durante a sua execucdo, podendo ser substituida por declaragao do
licitante de que conhece as condigbes dos locais para execugao do objeto.

3.1.1.4- A documentacio relativa a qualificacdo econdmico-financeira consistira em:

I — Comprovacao da Homologagdo Judicial do Plano de Recuperagdo da Empresa ou Certidao
Negativa de Recuperacdo Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica. Os
licitantes deverdo apresentar, obrigatoriamente, certiddo expedida pelo forum de sua sede,
indicando os cartdrios ou oficios de registro que controlam a distribuicdo de faléncias e
concordatas;

3.1.1.5 — Outras declaragoes:

I - Declaracdo que a empresa nao possui em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, assim como menores de 16 (dezesseis) anos, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (modelo em anexo);

II - Declaracdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitacdo da empresa
(modelo em anexo);

III - Declaracdo que recebeu todos os documentos e informagdes necessarias na forma do
artigo 30, III, da Lei Federal n.° 8.666/93 (modelo em anexo);

IV — Declaragéo de estar de acordo e aceita todos os pregos dos servicos quantificados na
planilha orgamentaria;

V - Declaracdo de que a licitante ndo possui débitos perante o Municipio de Paty do Alferes, o
que serad comprovado na assinatura do contrato ou na realizacdo do empenho (modelo em
anexo).

3.2 - Apds a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a documentagéo e
a proposta comercial das licitantes, nenhum outro envelope sera recebido, tampouco sera permitida a
sua troca.

-
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Rua Coronel Manoel Bernardes, 157 — Centro — Paty do Alferes — RJ - CEP: 26.950-000
TellFax: (24) 2485-1234 - Ramal 66 - e-mail: dilicon pmpa@amail.com



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATO

3.3 - Os envelopes recebidos, em sua totalidade, serao rubricados pelos membros que estiverem
constituindo a CPL e pelos representantes credenciados das licitantes presentes no certame.

3.4 - Todos os documentos de habilitacao apresentados pelas licitantes deverao estar rubricados por
seu representante legal ou preposto e numerados em sequéncia crescente e também devera constar
indice relacionando os documentos e suas respectivas paginas. Esta condicao visa a agilizar os
procedimentos de conferéncia da documentagdo, cujo desatendimento ndo acarretara a inabilitagdo
da licitante.

3.5 — Os documentos deverdo estar em plena validade e poderao ser apresentados em original, por
qualquer processo de copia autenticada por cartorio competente ou por servidor da Administragao ou
publicacdo em o6rgao da imprensa oficial. Os que forem de emissdo da propria proponente deverao
ser datilografados ou impressos em papel timbrado da licitante, registrar o nimero desta licitagédo e
estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A
exibicdo do documento original ao Presidente da CPL dispensa a autenticagdo em cartorio.

3.6 - N3o serdo aceitos protocolos de entrega ou de solicitagao de documentos, em substitui¢do aos
documentos requeridos acima.

3.7 - E vedada a participacdo na presente licitagdo:

3.7.1 - N3o sera admitido nesta licitacdo pessoas fisicas ou juridicas reunidas em consorcio;

3.7.2 — De sociedades cooperativas em razao da natureza do objeto em questao;

3.7.3 - De pessoa juridica que tenha sido declarada inidonea por qualquer 6rgao da Administragao
Publica direta ou indireta em qualquer esfera de governo;

3.8 - As certiddes valerdo nos prazos que lhes sdo proprios ou, inexistindo esse prazo, reputar-se-ao
validas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedicao.

4 - DA PROPOSTA:

4.1 - O segundo envelope, denominado ENVELOPE "B", devera conter a respectiva proposta de
precos.

4.2 — A proposta de pregcos tera de constar em envelope tamanho aproximado de 240X340mm, com a
seguinte inscri¢do do lado externo: ENVELOPE PROPOSTA "B”, CONCORRENCIA N° 001/2023
e razao social da empresa participante.

4.3 — A empresa participante tera inteira responsabilidade quanto aos valores aplicados na sua
Proposta Detalhe, ndo sendo tolerado pela Comissdo nenhum pedido de cancelamento de item que
ndo corresponda & equivaléncia com o solicitado, sendo que somente sera aceita proposta com duas
casas decimais depois da virgula.

4.4 - A proposta de preco devera ser preenchida no formulario fornecido pela Prefeitura que faz parte
integrante deste Edital, sem emendas ou rasuras, ser datada, carimbada com o CNPJ e devidamente
assinada pelo representante legal da empresa, ja inclusos todos os custos e descontos a serem
oferecidos a execucdo total dos servicos, juntamente com a Planilha Orgamentaria e Cronograma

Fisico-Financeiro, referente a obra em questao proposto pela licitantO
Y
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4.5 - Ficarao a exclusivo critério da Comissao Permanente de Licitagbes eliminar, parcial ou
totalmente, as propostas apresentadas com emenda e/ou rasuras, ou seja, qualquer escrita que nao
possa ser interpretada pela mesma.

4.6 - Qualquer esclarecimento podera ser feito através de carta anexada a proposta, ficando a critério
da Comissdo Permanente de Licitacbes considera-la ou ndao como subsidio para a instrucdo
processual.

4.7 - Indicagdo do prazo de validade da proposta comercial, que sera de 60 (sessenta) dias, contados
da data de sua entrega a CPL;

4.8 - Se por motivo de forca maior, a adjudicacdao nao puder ocorrer dentro do periodo de validade
da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Administracao, este podera
solicitar a prorrogacac da validade da proposta por igual prazo.

4.9 - As propostas comerciais que atenderem aos requisitos desta concorréncia serao verificadas pela
CPL quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessario, serao corrigidos da seguinte forma:

4.9.1 - se for constatada discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso,
prevalecera o valor por extenso;

4.9.2 - se for constatada discrepancia entre o produto da multiplicacdo do preco unitario pela
quantidade correspondente, prevalecera o preco unitario;

4.9.3 - se for constatado erro de adicdo, subtracdo, multiplicacdo ou divisdo, sera considerado
o0 resultado corrigido;

4.9.4 - caso a licitante ndo aceite as correcOes realizadas, sua proposta comercial sera
desclassificada.

4.10 - O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias.
5- DO JULGAMENTO:

5.1 — Na andlise e julgamento das propostas, a Comissdo Permanente de Licitagdes levard em
consideracdo os critérios definidos neste Edital e seus anexos, os quais nao devem contrariar as
normas e principios estabelecidos no artigo 43 da Lei Federal n. © 8.666/93 e suas alteragdes.

5.2 — O preco escolhido sera o que maior vantagem oferecer ao erario municipal e melhor satisfizer o
interesse do servico, com o devido conhecimento e aceite da Secretaria requisitante, prevalecendo
em principio a proposta de menor preco global.

5.3 - No caso de absoluta igualdade de condicdes entre 02 (duas) ou mais propostas, a Comissao
Permanente de Licitagbes procedera ao sorteio entre os empatados em ato publico, na forma do § 2°
do artigo 45 da Lei Federal n.© 8.666/93.

5.4 - A Administracdo podera desclassificar os concorrentes que na data do recebimento das
propostas comprovadamente ndo estejam em condigdes técnicas ou financeiras para efetuar o
fornecimento, ou que nao tenham cumprido ou nao venham observando satisfatoriamente seus
contratos com esta Prefeitura. ,’f@

5.5 - Nao serdo considerados pela Comissao Permanente de LicitaCOes os pedidos de alteracao,
g
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complementagao, retificacao ou cancelamento, parcial ou total, de propostas apresentadas.

5.6 - Admitir-se-3, contudo, com o objetivo de melhor instruir o processo, a anexacao de carta
esclarecedora, desde que solicitada em pronunciamento ou despacho da autoridade competente ou
da Comissdo Permanente de Licitagdes.

5.7 - O julgamento do certame compreendera as fases de: habilitacdo, destinada ao exame da
regularidade dos documentos apresentados pelas licitantes, e de classificagdo, em que serao
apreciadas as respectivas propostas comerciais, para fins de classificagao das licitantes.

5.7.1 - O julgamento do certame serd realizado em tantas sessdes publicas quantas forem
necessarias para o completo exame dos documentos e propostas, sempre com a lavratura da
respectiva ata circunstanciada, assinada pelas licitantes presentes e pelos membros da CPL.

5.8 - As licitantes poderao participar do certame atraves de representante legal ou preposto.

5.9- Na sessdo de recebimento dos envelopes, o representante legal da licitante devera entregar ao
Presidente da CPL prova de sua investidura ou, se for o caso de preposto, o documento de
credenciamento.

5.10 - Abertos os envelopes, todos os documentos neles contidos deverao ser rubricados pelos
representantes das licitantes e pelos membros da CPL.

5.11 — Sera considerada desclassificada a proposta que apresentar preco global manifestamente
inexequivel, assim considerado aquele que nao venha a ter sua viabilidade demonstrada através de
documentagdo que comprove a coeréncia dos custos dos insumos em relacdo aos valores de mercado
e dos coeficientes de produtividade adotados na sua formagao, bem como aquela que estiver com
precos unitarios e globais superiores ao da Planilha de Orcamento apresentada pela Prefeitura;

5.12 - Constatada a manifesta inexequibilidade do preco ofertado, em face de pesquisa de precos
realizada pela Administracdo, a Licitante que o apresentou devera demonstrar a sua viabilidade,
conforme disposto no inciso 11, do artigo 48, da Lei Federal n°® 8666/93 e suas alteragoes.

5.13 — O preco global da proposta ndo sofrera reajustes durante a execugdo do contrato, salvo na
hipotese de prorrogacdo ou suspensdo contratual, que extrapole o periodo de 12 (doze) meses, o
preco das obras ou servigos sera objeto de reajuste anual, para mais ou para menos, adotando-se o
Indice de Custos das Familias EMOP/SINAPI/SEINFRA-CE, para manutengdo do equilibrio econémico
do contrato, calculado através da seguinte formula:

R = Po [(I — I0) / I0], onde:

R = E o valor do reajustamento procurado;

I = Indice de Custos da Custos das Familias EMOP/SINAPI/SEINFRA-CE mensal medido em real
relativo ao més anterior ao de aniversario da proposta;

Io = Indice de Custos da Custos das Familias EMOP/SINAPI/SEINFRA-CE mensal medido em real

relativo ao més de apresentacao da proposta; ;
Po = Preco unitario contratual, objeto do reajustamento. @

5.13.1 — A Contratada ndo terd direito ao reajuste a que alude este item para a etapa do servico que
sofrer atraso em consequéncia da acdo ou omissdo motivada pela prépria Contratada, e também da

que for executada fora do prazo sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogagao.
6
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6 — DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.1 - Nos termos dos artigos 42 a 45 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006 e Lei Municipal
n°, 1621 de 25 de novembro de 2010, as microempresas e empresas de pequeno porte deverdo
apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal,
conforme Item 6 deste Edital, mesmo que esta apresente alguma restricao.

6.2 - Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de
02 (dois) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica Municipal,
para a regularizacdao da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdao de
eventuais certiddoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

6.3 - A nado regularizacao da documentagao, no prazo previsto no item 6.2, implicara preclusdo do
direito a contratacao, sem prejuizo das sangodes previstas no art. 81 da Lei n@ 8.666, de 21 de junho
de 1993, sendo facultado a Administracao Publica Municipal convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

6.4 - Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situacdes em que
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial
nao seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.5 - Ocorrendo o0 empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada podera
apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que
sera adjudicado o objeto em seu favor;

6.6 — Na hipotese de empate real dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem em situagao de empate real sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.7 - Na hipotese da ndo contratacdo nos termos previstos acima, o objeto licitado sera adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sessdao publica, apds verificagdo da
documentagao de habilitagao.

6.8 - O disposto acima somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7 - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO:

7.1 - Os pagamentos devidos serao efetuados de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria
Mur)icipal de Fazenda, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, mediante
CREDITO na conta corrente da empresa vencedora.

7.2 - Ndo havendo nenhum blogueio por descumprimento de exigéncias, os créditos em conta
corrente serdo efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias, com a competente Nota Fiscal — Ranfs,
a ser exigido dos prestadores sediados fora deste Municipio e cuja Nota Fiscal ndo seja autorizada por
este Municipio, na forma da legislacdo vigente, juntamente com o relatorio mensal do servigo

apresentado.
(®
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7.2.1 — Para cumprimento do acima exposto, a CONTRATADA devera emitir nota fiscal, a
cada medicao efetuada.

7.3 - Quanto a eventual antecipacao de pagamento, quando for o caso, dard direito ao
CONTRATANTE um desconto “pro rata die”, de 0,033% (trinta e trés milésimos por cento),
incidente sobre o valor a ser pago, fato este que s6 podera ocorrer em caso de excegdo, devidamente
fundamentado, ouvido obrigatoriamente a Consultoria Juridica do CONTRATANTE.

7.4 — Ocorrendo atraso no pagamento das obrigacoes e desde que este atraso decorra de culpa do
CONTRATANTE, o valor devido sera de 0,033% (trinta e trés milésimos por cento), por dia de
atraso, a titulo de compensacao financeira.

7.5 — O Pagamento do acréscimo a que se refere o item anterior serd efetivado mediante autorizagdo
expressa do Prefeito Municipal, em processo proprio, que se iniciarda com o requerimento da
CONTRATADA dirigido a Secretaria requisitante.

8 - DOS PRAZOS PARA RECURSOS:

8.1 - Os recursos contra as decisoes da Comissao Permanente de Licitacdes serao apresentados, por
escrito, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis contados da intimagdo do ato ou da data da lavratura da
ata e dirigidos ao Presidente da Comissao de Licitacdes. A Comissao podera reconsiderar sua decisdo
em igual prazo de 05 (cinco) dias, ou remeté-los a autoridade superior competente, no mesmo prazo,
devidamente informados, que decidira de acordo com o § 4° do artigo 109 da Lei Federal n. °
8.666/93 e suas alteracdes.

PARAGRAFO UNICO - N3o serdo admitidos recursos por meio de fax, e-mail e/ou carta.

8.2 - A Comissao Permanente de Licitacdes dara ciéncia dos recursos interpostos a todos os
Licitantes, para guerendo impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data da ciéncia.

8.3 - Os recursos contra as decisdes relativas a habilitagao ou inabilitagao dos Licitantes, ou contra o
julgamento da proposta, terdo efeito suspensivo.

8.4 - As decisoes da Comissao Permanente de Licitacoes tomadas nas sessdes de julgamento serdo
comunicadas diretamente aos Licitantes presentes. Qualquer outro ato decorrente de fato
superveniente sera publicado no Diario Oficial do Municipio de Paty do Alferes, bem como as demais
decisGes da Comissao Permanente de Licitacdo ou da autoridade de hierarquia superior.

8.5 - O prazo para apresentacdo de recursos podera ser dispensado pelos Licitantes, desde que a
rendncia expressa, por pessoa devidamente credenciada, seja lavrada na respectiva ata.

9 - DAS PENALIDADES EM CASO DE INADIMPLEMENTO:

9.1 - As penalidades, caso sejam necessarias, serao aplicadas de acordo com os artigos 86 e 87 da
Lei Federal n. © 8.666/93 e suas alteragoes;

9.2 — A CONTRATADA ficara sujeita a multa diaria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor
contratado, no caso de atraso no inicio de execugao dos servigos do objeto licitado, até o limite de 10
(dez) dias, apos os quais serd considerado como inexecugdo contratual. @

9.3 — A CONTRATADA ficara ainda sujeita a multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecucao
8
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parcial do objeto licitado, sobre o valor correspondente ao montante nao adimplido.

9.4 — A CONTRATADA ficara ainda sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, no
caso de inexecucao total do objeto licitado.

9.5 - A CONTRATADA ficara sujeita a suspensdo tempordria de participar das licitacdes no
Municipio, por prazo a ser determinado pela autoridade maxima do Municipio, comprovada a culpa da
contratada, na inexecugao total ou parcial do contrato.

10 - DOS ANEXOS:
10.1 - Integram o presente Edital os anexos abaixo relacionados:

a) Modelo de Declaracdo de Inexisténcia de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitagdo —
Anexo I;

b) Modelo de Declaragao de nao utilizacao de mao-de-obra infantil — Anexo II

c) Modelo de Declaragao que recebeu todos os documentos e informacgdes necessarias — Anexo
I

d) Modelo de Declaragao de Inexisténcia de Impedimento — Anexo IV

e) Modelo de Declaracao de ME ou EPP — Anexo V

f) Carta de Preposicao — Anexo VI

g) Contrato — Anexo VII

h) Projeto Basico — Anexo VIII

i) Memorial Descritivo — Anexo IX

j) Planilha Orgamentaria — Anexo X

k) Cronograma Fisico-Financeiro — Anexo XI

I) Memoria de Calculo — Anexi XII

m) Quadro Composicao do BDI — Anexo XII

n) Modelo de Declaragdo de conhecimento do local e condigdes — Anexo XIII

0) Declaragao de inexisténcia de débito Municipal — Anexo XIV

p) Planilha de Valoras — Anexo V

q) Proposta de Precos — Anexo XVI

11 — DAS CONDICOES GERAIS:
11.1 — Fica vedada a subcontratacdo, dos servicos em questdo, em qualquer hipdtese.

PARAGRAFO UNICO - Em caso de convocacdo da segunda colocada, na forma prevista no artigo
64, § 2° da Lei Federal n. © 8.666/93 e suas alteracoes sera utilizado como indice de atualizagao do
valor ofertado o EMOP/SINAPI/SEINFRA-CE.

11.2 — A licitante vencedora sera obrigada a manter no local da prestacdo dos servicos pelos prazos
que forem julgados necessarios pela fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes, os
equipamentos necessarios a execugao total dos trabalhos.

11.3 — A licitante vencedora serd a unica responsavel pela guarda e defesa dos materiais e
equipamentos a serem empregados ou instalados na prestagao dos servigos.

11.4 — A licitante vencedora promovera remogao imediata de todo e qualquer material e/ou
equipamento, cujo emprego seja impugnado pela fiscalizacao da Prefeitura Municipal de Paty do

Alferes. @
0
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11.5 - A CONTRATADA respondera pela validade e seguranca dos servicos de acordo com o artigo
618 do Cddigo Civil Brasileiro.

11.6 — A CONTRATARA fara todos os reparos em defeitos que porventura ocorram apds a prestacao
dos servicos, durante o periodo de garantia, de acordo com as leis em vigor.

11.7 - A CONTRATADA sera obrigada a refazer toda interligagao que houver danificado, na rede de
esgotos e drenagem pluvial, bem como de todo sistema de abastecimento de agua potavel.

11.8 - Qualquer servigd fora do especificado, so podera ser executado depois de autorizado, por
escrito, pela fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes.

11.9 - Mesmo havendo omissao pela CONTRATADA de qualquer item necessario ao servigo, em sua
planilha de precos ou no preco global, ficara sob sua responsabilidade a execugao sem qualquer 6nus
para 0o CONTRATANTE.

11.10 - A utilizagdo de materiais de qualidade diversa da dos especificados devera ser autorizada por
escrito, através de registro em diario da prestagao dos servigos, pela fiscalizagdo da Prefeitura
Municipal de Paty do Alferes.

11.11 - A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento de todos os itens de seguranga
necessarios a realizacio da prestacao dos servicos, incluindo equipamentos de protegdao Individual e
Coletiva. ; :

11.12 - A CONTRATADA devera fornecer os servicos de profissional responsavel pelo
acompanhamento e execucao dos servigos, devidamente credenciado perante a Prefeitura Municipal
de Paty do Alferes.

11.13 - Em todos os procedimentos, processos e materiais utilizados na prestagdo dos servigos
deverdo ser respeitados as especificagdbes da ABNT (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS
TECNICAS), do Projeto Basico e do Memorial Descritivo.

11.14 - O servico fornecido pela Licitante vencedora estara sujeito a ndo aceitacdo pelo 6rgdo
requisitante, a quem cabera o direito de recusa, caso 0 mesmo ndo esteja de acordo com o
especificado.

11.15 - A contratacdo em questdo ndo ird gerar, em hipdtese alguma, qualquer vinculo empregaticio
entre os funcionarios e/ou prepostos da CONTRATADA e o CONTRATANTE.

11.16 - A CONTRATADA ficara responsavel pelo cumprimento integral de codigos, regulamentos,
normas técnicas e procadimentos, municipais, estaduais e federais, e ainda processos e materiais a
serem utilizados nos servico; bem como quanto a eventuais danos causados ao CONTRATANTE ou
a terceiros, em decorréncia da execucdo dos servicos, por negligéncia, imprudéncia ou impericia.

11.17 - O recebimento do objeto sera feito pela Secretaria de Planejamento, de acordo com o § 2° do
artigo 73 da Lei Federal n. ° 8.666/93 e suas alteragoes.

11.18 - As retificagbes a este Edital, por iniciativa oficial provocadas por eventuais impugnagoes,
obrigardo a todos os Licitantes e serdo publicadas e comunicadas aos adquirentes deste, via telefax,
e-mail ou telegrama, admitindo-se a reabertura dos prazos, caso as alteracdes afetem a elaboragao
das propostas.

e
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11.19 - Os interessados que desejarem outros esclarecimentos poderdo obté-los na Sala da Divisdo
de Licitacdes e Contratos da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes, a Rua Coronel Manoel
Bernardes, n.° 157, 3% andar, sala 316, Centro, nesta Cidade, no horario de 12:00 as 17:00 horas,
pelo telefone (24) 2485-1234, ramal 66 ou pelo e-mail dilicon.pmpa@gmail.com.

11.20 - A critério da Administracdo, a presente Licitagao podera ser revogada, no todo ou em parte,
por conveniéncia administrativa, ndo cabendo aos Licitantes qualquer reclamagao ou apelacgdo,
podendo ainda haver redugdo, a qualquer titulo, em suas quantidades a vista das necessidades da
Administragao e das disponibilidades or¢gamentarias.

11.21 — A empresa devera apresentar a Certiddao de Registro do profissional junto ao
CREA/CAU e o comprovante de vinculo com a licitante (descrito no CAT), na data da
assinatura do contrato, mediante apresentacao de um dos seguintes documentos:

- ficha de Registro de Empregado e Carteira de Trabalho;

- em se tratando de socio ou diretor, esta comprovacao devera ser feita pelo Contrato
Social em vigor, devidamente registrado no 6rgao competente;

- contrato de prestacao de servicos, com firma reconhecida.

11.21.1 - Comprovacao de que o profissional apresentado, na forma acima exposta, seja
detentor de atestado (s) de capacidade técnica por execucao de obra com caracteristicas
semelhantes ao objeto deste Edital. Tal comprovacao devera ser feita através de certidao
(6es) ou atestado (s) averbado junto ao CREA/CAU, acompanhado do CAT — Certidao de
Acervo Técnico, demonstrando assim, a aptidao do profissional.

11.22 — A CONTRATADA terd de providenciar a ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
(ART), junto ao CREA do Estado do Rio de Janeiro, entregando uma via na Secretaria de
Planejamento até 02 (dois) dias uteis, apds a assinatura do contrato. E indispensavel a apresentacdo
da anotacdo de responsabilidade técnica (ART) para o inicio da prestagao de servigos.

11.23 — A Secretaria de Planejamento serd encarregada de comunicar a Licitante vencedora a
liberacdo da Nota de Empenho e a expedicao da Ordem de Servigo. A partir do conhecimento da
expedicdo da Ordem de Servico a empresa devera retira-la dentro do prazo maximo de 24 horas. A
nao retirada da Ordem de Servico implicara nas sancdes previstas na Lei Federal n. © 8.666/93 e suas
alteragdes, em especial em seu artigo 64, § 2 ©.

PARAGRAFO UNICO: somente sera liberada a Ordem de Servico, apoés a devida
apresentacao da ART, pela CONTRATADA.

11.24 - A Administracao convocara regularmente o adjudicatario para assinar o termo de contrato no
prazo maximo de 48 horas, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes
previstas no artigo 81 da Lei Federal n. ° 8.666/93 e suas alteragbes, podendo ainda este prazo ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administragdo. O descumprimento desta
determinacdo implicara nas sancdes previstas na Lei Federal n. ° 8.666/93 e suas alteracbes, em
especial no seu artigo 64, § 2 ©,

11.25 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no horario e local estabelecido neste Edital, ressalvada comunicagdo expressa da
Comissdo Permanente de Licitagdes em sentido contrario. @
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11.26 - As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacbes e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitacao.

11.27 - E facultado & Comissao Permanente de Licitagdes ou a autoridade superior, em qualquer fase
desta licitagdo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do
processo, vedada a inclus@o posterior de documento ou informagao que deveria constar no ato da
sessao publica.

11.28 - A empresa vencedora se compromete a cumprir as determinagdes contidas neste Edital,
assim como nos anexos, que sao partes integrantes deste.

11.29 - A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes e pregos, 0s acréscimos
ou supressoes que se fizerem necessarios em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor ganho na
licitagdo, na forma prevista no artigo 65, § 1° da Lei Federal n. © 8.666/93 e suas alteragoes.

11.30 - A licitante vencedora tera de apresentar, obrigatoriamente, prestacdo de garantia, na forma
do artigo 56 §1° da Lei Federal n°® 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor vencido
na licitacdo, em uma das seguintes modalidades:

11.30.1 - caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
11.30.2 - seguro garantia;
11.30.3 - fianca bancaria;

PARAGRAFO UNICO: a garantia citada no item 11.30.1 devera ser depositada na conta corrente
9997-X, Banco do Brasil - Ag. 4683-3 — Prefeitura Municipal de Paty do Alferes e apresentacao do
comprovante do deposito, no dia da assinatura do contrato, na Divisao de Licitacdes e Contratos. A
garantia prestada sera liberada em 03 (trés) dias apds a expedicdao do termo de recebimento
definitivo do objeto.

11.31 — O prazo para conclusao total dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias
corridos, a partir da emissao da Ordem de Servigo.

11.32 — O prazo contratual sera de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, a partir de
sua assinatura, podendo ser prorrogado, em situagoes excepcionais, nas hipoteses
previstas no art. 57, da lei 8.666/93.

11.33 - No termino da obra, a empreiteira devera apresentar a Secretaria de
Planejamento e Gestdo, o desenho (As Built), fornecendo todos os dados de acordo com
as plantas fornecidas.

11.34 - O presente Edital e os casos omissos serdo regidos a luz da Lei Federal n. © 8.666/93 e suas
alteracgdes.

11.35 - As Notas Fiscais deverao ser extraidas de acordo com os dados abaixo:

Municipio de Paty do Alferes
Rua Coronel Manoel Bernardes n.° 157, Centro — Paty do Alferes
CNPJ): 31.844.889/0001-17

/—\‘\
\
Paty do Alferes, 14 de FEVEREIRO de 2023 @
DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATOS
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ANEXO I
DECLARACAO

(modelo)

Declaro para os devidos fins previstos no paragrafo 2° do artigo 32 da Lei Federal n. © 8.666/93 e
suas alteragdes, a inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitagdo de nossa empresa
para participar do certame, que trata o presente Edital de Concorréncia.

Paty do Alferes, de de 2023.

Assinatura do representante legal

Observagoes:
1 — esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada

com o carimbo do CNPJ da mesma.

@
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ANEXO II

DECLARACAO DE NAO UTILIZACAO DE MAO-DE-OBRA INFANTIL
(modelo)

Declaro, para os fins de direito que esta empresa nao utiliza trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na
condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme ditames do inciso XXXIII do artigo 7° da

Constituicao Federal.

Esta DECLARAGAO é parte integrante na fase “HABILITAGAO”, conforme exigéncia do Edital
de Concorréncia n. © 001/2023, Processo Administrativo de n. © 543/2023.

Paty do Alferes, de de 2023.

Assinatura do representante legal

Observacgoes:
1 — esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada

com o carimbo do CNPJ da mesma.

@
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ANEXO III

DECLARAGAO (modelo)

Tendo em vista o estipulado no Edital de Conporréncia n. © 001/2023, que objetiva a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
PARA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MARIANA ALBUQUERQUE, localizada na Av.
Antonio da Luz Fernandes, s/n — Avelar — Paty do Alferes, declaramos que recebemos todos os
documentos e as informacoes necessarias ao cumprimento das obrigacdes, objeto do referido
procedimento licitatorio.

Paty do Alferes, de de 2023.

Assinatura do representante legal

Observacgoes:
1 - esta carta deverd ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada

com o carimbo do CNPJ da mesma.
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ANEXO IV

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO

(modelo)

Declaramos, para os fins previstos no item 2.8 do Edital de Concorréncia n.° 001/2023,
que esta licitante nado incorre em qualquer dos impedimentos pravistos neste item, ou seja:

a) Que nao foi declarado inidéneo por ato do Poder Publico Federal, Estadual ou Municipal;
b) Que ndo se encontra em regime de recuperacgao judicial;

c) Que nado estd impedido de transacionar com a administracdo publica municipal ou qualquer
das suas entidades de administracdo indireta;

d) Que nao foi apenado com rescisdo de contrato quer por deficiéncia dos servigos prestados,
quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos ultimos 5 (cinco) anos;

Por ser verdade, firmamos a presente, nos termos e sob as penas da Lei.

Paty do Alferes, de de 2023.

Assinatura do representante legal

Observacoes:
1 - esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada

com o carimbo do CNP2 da mesma.

“Rua Gorenel Manoél Bernardes, 157 — Centro — Paty do Alferes — RJ - CEP: 26.950-000
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACAO DE ME OU EPP

, com sede na (razao social da

empresa)
, inscrita no CNPJ n© , vem, por intermédio de seu
(endereco) representante legal o(a) Sr(a) portador(a) da Carteira de Identidade n®
e do CPF no , DECLARA, sob as penas da Lei, que &

(MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os
requisitos legais para efeito de qualificacao como ME-EPP e que nao se enquadra em nenhuma das
hipoteses elencadas no § 4° do art. 39 da Lei Complementar n® 123, estando apta a usufruir dos
direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, ndao havendo fato superveniente
impeditivo da participacao no presente certame.

'Paty do Alferes, de de 2023.

Assinatura do representante legal

Observagoes:
1 - esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada
com o carimbo do CNPJj da mesma.

@,.
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ANEXO VI

CARTA DE PREPOSICAC
(modelo)

(local) , de de 2023.
‘A ~ ~
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
Rua Coronel Manoel Bernardes, n.° 157 - Centro

Prezados Senhores,

Pela presente, fica credenciado o Sr. , portador da Carteira de Identidade n.°
, expedidaem _ / / , pelo Instituto , para representar nossa empresa ( ),
inscrita no CNPJ sob o n.° , na Licitacdo modalidade Concorréncia n.°

001/2023 a se realizar no dia 30/03/2023, nesta Prefeitura, as 11:00 horas, podendo para
tanto praticar todos os atos necessarios, inclusive prestar esclarecimentos, receber notificacoes,
interpor recursos e manifestar-se quanto a sua desisténcia.

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal

Observagao:
1 - esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada

com o carimbo do CNPJ da mesma, com firma reconhecida em Cartorio.

©
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATO

ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO N.© /2023

Termo de Contrato que entre si celebram, de um lado o MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES, com
sede a Rua Coronel Manoel Bernardes, n. © 157, Centro, Paty do Alferes/R], inscrito no CNPJ n®
31.844.889/0001-17, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Eurico Pinheiro Bernardes
Neto, brasileiro, solteiro, Administrador, residente e domiciliade a Rua Capitdo Zendbio da Costa, n.°
123 B — Centro - Paty do Aiferes/R], portador da C.I. n.° 0204885321 DIC/RJ e inscrito no CPF(MF)
sob 0 n.°101.339.427-59, denominado como CONTRATANTE e de outro lado a empresa ( ),
estabelecida (), CNPJ sob o n.° (), representada neste ato por ( nome e dados pessoais) , CI
sobon.®°( )eCPFsobon®( ) neste ato denominada simplesmente CONTRATADA, de acordo
com as clausulas e condicoes a seguir convencionadas que as partes estipulam, outorgam e aceitam.

CLAUSULA PRIMERA — DO OBJETO:

Ficara a cargo da CONTRATADA a execucdo, administracdo e responsabilidade técnica pela
REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MARIANA ALBUQUERQUE, localizada na Av. Antonio da
Luz Fernandes, s/n — Avelar — Paty do Alferes, conforme solicitagdo do Fundo Municipal de Educagao,
de acordo com o Projeto Bésico, Memorial Descritivo, Planta Arquitetonica, Planilha Orgamentaria e
Cronograma Fisico-Financeiro.

§ 10 — O presente contrato tem por objeto estabelecer as condigdes basicas a serem observadas na
execucdo da obra acima reiacionada, referente ao processo administrativo de n.° 543/2023,
Concorréncia n.° 001/2023 e seus anexos.

§ 20 - As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo pela Secretaria de Ordem Publica:

PROGRAMA DE NATUREZA DA DESPESA FONTE DE N° EMPENHO
TRABALHO RECURSOS
1550 —

30.01.12.361.0006.2232

3449051000000.1550.0000 | TANSPERENCIAS DO XX

SALARIO-EDUCACAQ

FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCACAO

CLAUSULA SEGUNDA — CONDICOES PARA EXECUGCAO DOS SERVICOS:

A CONTRATADA fica obrigada a manter no local da prestagao dos servicos, pelos prazos que forem
julgados necessérios pela fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes, os equipamentos
necessarios a execucao total dos trabalhos ora contratados.

§ 19 — A CONTRATADA serda a Unica responsavel pela guarda e defesa dos materiais e/ou
equipamentos a serem empregados ou instalados na prestagao dos servigos.

§ 20 — A CONTRATADA promovera a remogdo imediata de todo e qualquer material ou
equipamento, cujo emprego seja impugnado pela fiscalizacao da Prefeitura Municipal de Paty do
Alferes.

§ 30 - A CONTRATADA ficara responsavel pelo cumprimento integral de codigos, regulamentos,
normas técnicas, bem como, quanto a danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, em
decorréncia da ma execucdo da obra, por negligéncia, imprudéncia ou impericia. Em caso de decisdes
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATO

Judiciais, condenando o CONTRATANTE a qualquer reparacao, a CONTRATADA devera ressarcir 0
CONTRATANTE, nos mesmos moldes da condenacao.

§ 4° - A CONTRATADA se obriga a demolir ou refazer todos os servigos rejeitados pela fiscalizagao,
que estejam em desacordo com as especificacdes do projeto, sem que haja qualquer 6nus para o
CONTRATANTE.

§ 59 - Qualquer servico fora do especificado, s podera ser executado pela CONTRATADA, depois
de autorizado, por escrito, pela fiscalizagao da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes.

§ 6° - Mesmo havendo omissao pela CONTRATADA de qualquer item necessario ao servigo, em sua
planilha de pregos ou no prego global, ficara sob sua responsabilidade a execucao sem qualquer 6nus
para 0 CONTRATANTE.

§ 7° - A utilizacdo de materiais de qualidade diversa dos especificados devera ser autorizada por
escrito, através de registro em diario de prestacdao dos servigos, pela fiscalizagao da Prefeitura
Municipal de Paty do Alferes.

§ 80 - A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento de todos os itens de seguranca
necessarios a realizacao da obra, incluindo equipamentos de protecao Individual e Coletiva.

§ 9° — Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas com mobilizagao, desmobilizagao,
transporte e alimentacao de sua equipe.

§ 10° - A CONTRATADA devera fornecer os servicos de profissional responsavel pelo
acompanhamento e execucao da obra, devidamente credenciado perante a Prefeitura Municipal de
Paty do Alferes.

§ 110 - Em todos os procedimentos, processos e materiais utilizados na obra deverdo ser respeitadas
as especificagbes da ABNT (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS), do Projeto Basico e
do Memorial Descritivo referente a obra.

§ 120 - O servico fornecido pela CONTRATADA, estard sujeito a ndo aceitacdo pelo orgao
requisitante, a quem cabera o direito de recusa, caso o mesmo nao esteja de acordo com o
especificado.

§ 13° - A CONTRATADA terd de providenciar a ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
(ART), junto ao CREA do Estado do Rio de Janeiro, entregando uma via na Secretaria de
Planejamento, em até 02 (dois) dias Uteis, apés a assinatura deste contrato. E indispensavel a
apresentacao da anotacao de responsabilidade técnica (ART) para o inicio da prestacao dos servigos.

§ 149 - A contratagaec em questdo ndo ira gerar, em hipotese alguma, qualquer vinculo empregaticio
entre os funcionarios /ou prepostos da CONTRATADA e o CONTRATANTE.

§ 15° - A CONTRATADA ficara responsavel pelo cumprimento integral de codigos, regulamentos,
normas técnicas e procedimentos, municipais, estaduais e federais, bem como quanto a eventuais

danos causados a Contratante ou a terceiros, em decorréncia da execugdo dos servigos, por
negligéncia, imprudéncia ou impericia.

“\
o : " ol N\
§ 16° - Fica vedada a subcontratacao dos servicos em questao, em qualquer hipotese. @

CLAUSULA TERCEIRA DOS PAGAMENTOS:
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

i1l Ji

P S D/\/ISAQ DE LICITACOES E CONTRATO

Os servigos acima citados tem seu valor total em R$ xxxx (xxxx)

§ 10 — Os pagamentcs devidos serao efetuados de acordo com as normas estabelecidas pela
Secretaria Municipal de Fazenda, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais
pertinentes, mediante CREDITO, na conta corrente.

§ 2° - Ndo havendo nenhum bloqueio por descumprimento de exigéncias, os créditos em conta
corrente serdo efetuades no prazo maximo de 30 (trinta) dias, com a competente Nota Fiscal — Ranfs,
a ser exigido dos prestadores sediados fora deste Municipio e cuja Nota Fiscal ndo seja autorizada por
este Municipio, na forma da legislacao vigente, juntamente com o relatério mensal do servico
apresentado.

— Para cumprimento do acima exposto, a CONTRATADA devera emitir nota fiscal, a cada
medicao efetuada.

§ 3° - Quanto a eventual antecipacdo de pagamento, quando for o caso, dara direito ao
CONTRATANTE um “desconto “pro rata die”; de 0,033% (trinta e trés milésimos por cento),
incidente sobre o valor a ser pago, fato este que sé podera ocorrer em caso de excecao, devidamente
fundamentado, ouvido obrigatoriamente a Consultoria Juridica do CONTRATANTE.

§ 4° — Qcorrendo atraso no pagamento das obrigacoes e desde que este atraso decorra de culpa do
CONTRATANTE, o vaior devido serd de 0,033% (trinta e trés milésimos por cento), por dia de
atraso, a titulo de compensacao financeira.

§ 50 — O Pagamento do acréscimo a que se refere o item anterior sera efetivado mediante
autorizacdo expressa do Prefeito Municipal, em processo proprio, que se iniciard com o requerimento
da CONTRATADA dirigido a Secretaria requisitante.

CLAUSULA QUARTA — DA LIMPEZA:

O local da prestacdo dos servicos devera ser entregue pela CONTRATADA completamente limpo e
livre de entulhos e lixos, arcando com o custo do descarte.

CLAUSULA QUINTA — DA ENTREGA DOS SERVICOS: @

Antes da entrega do objeto, a CONTRATADA fara todos os reparos de quaisquer defeitos
relacionados com os servicos, qualquer que seja a sua causa, mesmo que este reparo importe em
nova pintura, ndo cabendo reclamagao ou indenizagao por esse motivo.

§ 10 — A CONTRATADA respondera pela validade e seguranca da prestacao dos servigos de acordo
com o artigo 618 do Cadigo Civil Brasileiro.

§ 20 — A CONTRATADA fara todos os reparos em defeitos que porventura ocorram apds a execugao
dos servigos, durante o periodo de garantia, de acordo com as leis em vigor.

§ 309 — Executado o centrato, seu objeto sera recebido pela Secretaria de Planejamento, de acordo
com 0 § 29 do artigo 73 da Lei Federal n. © 8.666/93 e suas alteragoes.

No termino da obra, a empreiteira devera apresentar a Secretaria de Planejamento e
Gestdao, o desenho (As Built), fornecendo todos os dados de acordo com as plantas

fornecidas.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATO

CLAUSULA SEXTA — DO PRAZO:

O prazo de vigéncia do contrato sera de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, a partir de sua
assinatura, podendo ser prorrogado, em situagdes excepcionais, previstas no art. 57, da lei 8.666/93.

§ 10 - O prazo para conclusdo total dos servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir
da emissao da Ordem de Servico.

§ 20 - A Secretaria de Planejamento e Gestdo sera encarregada da expedigao da Ordem de Servigo. A
partir do conhecimento da expedicdo da Ordem de Servico a CONTRATADA devera retira-la dentro
do prazo maximo de 24 horas. A nao retirada da Ordem de Servico implicara nas sangdes previstas
na Lei Federal n. © 8.666/93 e suas alteragdes, em especial em seu artigo 64, paragrafo 2 ©.

§ 39 - Somente sera liberada a Ordem de Servico, apds a devida apresentacdao da ART, pela
CONTRATADA, na forma do § 13°, da clausula segunda deste contrato.

CLAUSULA SETIMA — DECLARAGAO DE NULIDADE DESTE CONTRATO:

A declaracdo de nulidade deste contrato, caso necessario, sera executada de acordo com o artigo 59
da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragoes.

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO DESTE CONTRATO:

A rescisdo deste contrato, caso necessario seja, sera executado de acordo com os artigos 77 a 80 da
Lei Federal n.° 8.666/93, ressalvado o reconhecimento dos direitos da Administracdao, em caso de
rescisao administrativa prevista no artigo 77 da mencionada Lei Federal.

CLAUSULA NONA — DAS PENALIDADES EM CASO DE INADIMPLEMENTO:

As penalidades, caso sejam necessarias, serao aplicadas de acordo com os artigos 86 e 87 da Lei
Federal n. © 8.666/93 e suas alteracgoes.

§ 10 — A CONTRATADA ficara sujeita a multa didria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor
contratado, no caso de atraso no inicio de execucado dos servigos do objeto licitado, até o limite de 10
(dez) dias, apos os quais sera considerado como inexecugao contratual.

§ 2° — A CONTRATADA ficard ainda sujeita @ multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecugao
parcial do objeto licitado, sobre o valor correspondente ao montante ndo adimplido.

§ 39 — A CONTRATADA ficara ainda sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, no
caso de inexecugao total do objeto licitado.

§ 4° - A CONTRATADA ficard sujeita a suspensao temporaria de participar das licitagdes no
Municipio, por prazo a ser determinado pela autoridade maxima do Municipio, comprovada a culpa da
contratada, na inexecucao total ou parcial do contrato.

§ 5° — A CONTRATADA ficara sujeita a suspensdo temporaria em participar de licitagdes, por prazo
determinado pelo Poder Executivo, nos casos previstos nas clausulas 7 e 8, comprovado a culpa ou

ma fé da mesma.
CLAUSULA DECIMA — CONDICOES GERAIS: 3? P
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATO

O presente Contrato e os casos omissos serao regidos a luz da Lei Federal n. © 8.666/93 e suas
alteracodes, do Edital de Concorréncia n. © 001/2023 e seus anexos, sendo que 0S Mesmos sao
complementares entre si, qualquer detalhe citado em um daqueles documentos e omitido neste
contrato sera considerado especificado e valido.

§ 19 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes e pregos, 0s acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial deste
contrato, na forma prevista no artigo 65, § 1° da Lei Federal n. © 8.666/93 e suas alteragoes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

As partes elegem o foro do Municipio de Paty do Alferes para dirimirem eventuais dlvidas oriundas
do presente Contrato, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Fica nomeado o servidor Xxo00ooaxaxaxxxx, matricula xoooxxxx, e o servidor xooooxxx, matricula
XX0000xxxx, como Fiscal de Contrato.

Assim, por estarem de acordo com as clausulas acima, assinam o presente Contrato em 03 (trés) vias
de igual teor e forma, para que produzam seus devidos e juridicos efeitos legais.

Paty do Alferes, de de 2023.

MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES
CONTRATANTE

CONTRATADA
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. APRESENTACAO
1.1. Este termo de referéncia € pertinente a contratacao de empresa especializada em

obras e servicos de engenharia, visando o objeto descrito no item seguinte.

. OBJETO

2.1. Contratagdo de empresa especializada na area de engenharia e arquitetura para a
REFORMA E AMPLIACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARAINA ALBUQUERQUE,
localizada na Av. Antbnio da Luz Fernandes, s/n — Avelar - Paty do Alferes — RJ,
modalidade TOMADA DE PRECOS e REGIME DE EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, com criterio de julgamento pelo MENOR PRECO, para atender as
necessidades do Municipio de Paty do Alferes, conforme projeto em anexo.

. OBJETIVO

3.1. O objetivo desie Projeto Basico € definir o objeto da licitacdo e do sucessivo
Contrato, bem como estabelecer os requisitos, condi¢cdes e diretrizes técnicas e
administrativas para a REFORMA E AMPLIACAO NA CRECHE MUNICIPAL
MARAINA ALBUQUERQUE, localizada na Av. Anténio da Luz Fernandes, s/n —
Avelar - Paty do Alferes — RJ.

. JUSTIFICATIVA

4.1. A contratacdc dos servicos descritos no objeto justifica-se pelas razées relatadas a
seguir:

Suprir a demanda de vagas relacionadas a educacdo infantil devido aumento
relevante na procura por parte da populacdo residente na area de entorno da creche
existente. Bairro de Avelar, 2° distrito do municipio de Paty do Alferes.

. VALOR

5.1. O valor estimado para a execugdo do objeto € de R$ 565.931,05 (Quinhentos e
sessenta e cinco mil, novecentos e trinta @ um reais e cinco centavos), tendo por
base a codificacido EMOP SEM DESCNERACAO referente a 11/2022.

. DOTACAO ORGCAMENTARIA
6.1. As despesas decorrentes da execugdo dos servicos a serem contratados correréo a
conta de recursos especificos consigrados no Orcamento do Municipio deste

exercicio.

. LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTCS ‘.
7.1. A Contratada devera respeitar as lz¢isiac3es e normas vigentes para a execucgéo do

objeto contratado. %
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7.2. A Contratada iera a obrigacdo de fornecer, em qualidade e gquantidades adequadas,
materiais e equipamentos necessarios a perfeita execucdo contratual, e cabera a
Fiscalizacdo do Contrato fiscalizar e acompanhar a execugdo dos servicos e
fornecimento dos materiais, que devem guardar conformidade com as especificagdes
dos Projetos Basicos e Executivos, com as Normas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, e demais normas e legislagdes pertinentes.

8. PRAZOS
8.1. O prazo de execucgao dos servicos a serem contratados € de 180 (cento e oitenta)
dias corridos, contados da assinatura da Ordem de Servigcos e de acordo com o
cronograma fisico-financeiro apresentado no edital.

8.2. O prazo do contrato decorrente da licitacdo sera de 240 (duzentos e quarenta) dias
corridos, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas
hipéteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n® 8.666, de 1993.

8.2.1. O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execucdo dos servigos para:

8.2.1.1. Amparar a necessidade de acolher possiveis dilatagdes do prazo da execucio
dos servicos, provocadas por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo,
alterar o prazo de vigéncia do contrato;

8.2.1.2. Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
8.2.1.3. Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

9. ELEMENTOS DE CARACTERIZAGCAO DO CBJETO
9.1. Os elementos necessarios a perfeita caracterizacdo do objeto e que fardo parte
integrante deste Projeto Basico, s&c:

R

IR z"ﬁ's;,
,E."‘;]\UN\G!PAL DE PATP‘}'

9. 1.1. Projeto de Arquitetura; ) .,
. 2 . i Th.a nn LAY
9.1.2. Memor!a de caf'chlo. h:«v broeses. Y3 eilo »?}
9.1.3. Memorial descritivo; j& /A% b m
| 4 () e )
9.1.4. Planilha orcamentaria; Rubr. W& hiatr. J
9.1.5. Cronograma fisico-financeiro. N
e “;___-h:’[.y

O &
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10. QUALIFICACAO TECNICA
10.1. Os documentos para qualificacdo técnica dos licitantes exigidos na licitagdo
estao explicitados no Edital.

10.2. Relativamente a qualificacdo técnica, sem prejuizo das demais regras
previstas no artigo 30 da Lei n.° 8.666/33, sera exigida a comprovacao de aptiddo de
desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da licitacdo, e indicacéo das instalagdes, do aparelhamento e do /
pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizacao a,‘do objeto da licitagao, / '

%

”
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bem como da qualificagcdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos.

10.3. O Responsavel Técnico indicado pela empresa licitante devera apresentar
atestados em seu nome, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente averbados no CREA/CAU e acompanhados da respectiva CAT.

10.4. Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas o(s) atestado(s) que
em sua individualidade ou soma, contemplem servicos similares ao objeto do edital.

10.5. A qualificacdo técnica profissional exigida deve manter correlagdo com a da
guantidade e natureza dos servicos que se pretende contratar, visando compatibilizar
o equilibrio entre a seguranca da Administracdo, quanto ao cumprimento das
obrigacdes por parte do contratado, e a preservacao da necessaria competitividade
daqueles que possuam, minimamente, condicdes técnicas e econdmicas para
executar o objeto.

10.6. A comprovacdao de aptiddo da licitante devera ser feita através da
apresentacdo de atestados, devidamente registrados CREA/CAU, expedidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, declarando que o licitante prestou
atividade pertinente e compativel com caracteristicas técnicas, quantidade e prazos
compativeis com o objeto licitado na forma do Inc. Il, do Art. 30, da Lei n°. 8.666/93,
observando as peculiaridades do objeto deste Projeto Basico, devendo o documento
estar assinado, datado e os signatarios devidamente identificados com o nome

completo e cargo.

10.7. A empresa devera possuir em seu quadro permanente, profissional ou
profissionais de nivel superior, detentor (2s) de atestado (s) de responsabilidade
técnica por execucao de servigcos semelhantes.

10.8. A comprovacgao de que os dzaientores dos referidos atestados de capacidade
técnica sao vinculados a licitante, devera ser feita através de copia de suas fichas de
registro de empregado, dos contratos de trabalho ou por meio de outros instrumentos
que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e os profissionais

qualificados.

10.9. Em se tratando de sécio da empresa, o contrato social da licitante servira de
documento habil para a comprovacéo do vinculo.

10.10. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificagcao técnica,
todas (com o atestado do mesmo profissional) serdo inabilitadas.

10:11 Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas o(s) atestado(s) que

- K. . - -
em sua individualidade ou soma, contempiem servigos;similares do objeto do edital.
: !
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1012 N&o sera aceita a comprovacao de aptidao de que trata este Estudo por meio
de documento emitido pela propria licitante ou por empresa do mesmo grupo.

TS A comprovacéo de aptiddo da licitante através da apresentacao de atestados
técnicos que contemplem execugdo de servigo (s) similar (es) ao descrito no objeto
deste projeto-basico:

10.13.1. Construgdo de Edificagdes com estrutura em Concreto.

10.14. Tais exigéncias justificam-se para verificacdo de aptiddo da empresa para o
desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto desta licitagdo, bem como da demonstragdo da experiéncia do
profissional indicado pelo licitante para atuar como seu responsavel técnico, estando
de acordo com a sumula n® 263 do TCU, limitando-se a perfeita consecucdo do
objeto deste certame, mantendo a isonomia e a equidade de competicdo entre os
licitantes.

10.15. Os itens compdem o conjunto de caracteristicas e elementos que
individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais criticos, de
maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua
perfeita execucdo. Trata-se aqui da esséncia do objeto licitado, aquilo que &
realmente caracterizador da obra ou do servico, que € de suma importancia para o
resultado almejado pela contratagdo, cuja inexecucédo importara em risco mais
elevado para a Administracao.

11. QUALIFICACAO ECONOMICA-FINANCEIRA

i O licitante detentor da proposta de menor preco devera apresentar certiddes
negativas de faléncias e recuperacdo judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca
da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certiddes deverdo vir acompanhadas de
declaracéo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores
gue, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certidées negativas de
faléncias e recuperagéo judicial, ou de execucgado patrimonial.

11.2. Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuacdo no
ramo de atividade compativel com o objeto deste termo e garantia de proposta na
forma do inciso Il art.31 e conforme o paragrafo primeiro do art. 56, da Lei Federal

8.666/93.
12. SANGCOES ADMINISTRATIVAS
2 A contratada que cometer qualquer das infracbes previstas na Lei n°
8.666/1993 e no Contrato ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e B
y

criminal, as sancgdes estabelecidas no Edital. //
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13. RECEBIMENTO DOS SERVIGCOS
13.1. Apdés a conclusdo dos servicos contratados, a Contratada, mediante
requerimento ao dirigente da Secretaria de Planejamento, podera solicitar o

recebimento dos mesmos.

18.2. Os servicos concluidos poderdo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério
da Secretaria de Planejamento através de vistoria do responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, que formalizara mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do
contratado.

13.3. O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

13.3.1. Os servicos estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos
preestabelecndos explicitar esse fato no texto gue devera ser datado e assinado
pelo responsavel pelo recebimento.

13.3.2. Os servigos apresentarem NAQ CONFORMIDADE com os requisitos
preestabelecidos, relacionar os servicos desconformes, explicando as razées das
inconsisténcias, dando prazos para correcao, que nao poderao ser superiores a 90
dias.

13.4. Para o recebimento provisério, a Contratada devera efetuar a entrega dos
catalogos, folhetos e manuais de montagem, operagdo e manutencédo de todas as
instalacfes, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servigos e
obras, inclusive certificados de garantia;

13.5. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todc ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execucado ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigao de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Termo de Recebimento Provisorio.

13.6. Para o recebimento DEFINITIVO dos servigos, o dirigente do 6rgao contratante
designara uma comissdo com no minimo 02 (dois) técnicos, que vistoriara os
servicos e emitirda TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUSNTANCIADO,
que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

137 E condicdo indispensavel para a efetiva emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a apresentacdo pela CONTRATADA dos seguintes
documentos:

13.7.1. - Certidao Negativa de Debito-CND;
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13.7.2. Projeto Como Construido (As Built), utilizando as especiﬁcagéeé do
CREA/CAU para a elaboracéo do referido projeto.

13.8. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos, néo isenta
a CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Cédigo Civil Brasileiro.

13.9. Apés a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia
prestada pela CONTRATADA sera liberada e se em dinheiro, corrigida
monetariamente.

14. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
14.1. Constituem obrigacdes da contratada:

14.2. Apresentacdo de C.N.O. (Cadastro Nacional de Obras) em até 30 dias
apos a assinatura do contrato;

14.3. Providenciar junto ao CREA as Anotactes de Responsabilidade Técnica -
ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da
Lei n.° 6496/77,

14.4. Obter, se for exigido em norma, junto & Prefeitura Municipal o alvard de
construgdo e, se necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposicdes em
vigor;

14.5. Apresentar a fiscalizagdo, antes do inicio dos trabalhos, as medidas de
seguranga a serem adotadas durante a execucdo dos servicos e obras, em
atendimento aos principios e disposi¢des da NR 18 - Condigbes e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construcéo;

14.6. Submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos
trabalhos o projeto das instalagdes provisérias ou canteiro de servico compativel com
o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de vivéncia,
dependéncias, espacos, instalagbes e equipamentos necessarios ao andamento dos
servicos e obras, inclusive escritérios e instalagées para uso da Fiscalizacéo, quando
previstas no Caderno de Encargos;

14.7. Providenciar as ligagbes provisérias das utilidades necessarias a execucao
dos servicos e obras, como agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como
responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;

14.8. Submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos
trabalhos o plano de execugdo e o cronograma detalhado dos servicos e obras,
elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de
planejamento; i

i
|

in
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14.9. Adquirir e manter permanentemente no escritério das obras, um DIARIO DE

OBRAS, com paginas numeradas em 3(trés) vias, 2(duas) destacaveis, no qual a
Fiscalizagdo e a Contratada anotardo todas e quaisquer ocorréncias que meregam
registro, devendo ser entregue a Secretaria de Planejamento, quando da medicao
final e entrega das obras. A fiscalizagdo revisara, formalmente, essa anotagao, que
sera assinada por ela e pelo responsavel da contratada, informando, também, a data
do registro;

14.10. Registrar diariamente, no Diario de Obras, os servicos executados e em
andamento, entrada e saida de equipamentos, efetivo de pessoal, condigbes
climaticas, visitas ao canteiro de servico.

14.11. Fica obrigado a contratada a designar um Responsavel Técnico que devera
fazer pelo menos uma visita semanal a obra, fato este que devera ser registrado no
DIARIO DE OBRAS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por
ocasido da visita;

14.12. Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a
execucdo dos servicos e obras, devendo informar a Fiscalizagdo sobre qualquer
eventual incoeréncia, falha ou omisséo que for constatada;

14.13. Executar os servicos e obras em conformidade com desenhos, memoriais,
especificagcbes e demais elementos de projeto, bem como com as informacdes e
instrucées emanadas pela fiscalizacao da contratante;

14.14. Manter durante a execucdo do contrato em compatibilidade com as obrigactes
por ele assumidas todas as condi¢des de habilitagdo exigidas na licitagao;

14.15. Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da Fiscalizacao,
permitindo 0 acesso aos servicos e obras em execugao, bem como atendendo
prontamente as solicitagdes e/ou esclarecimentos que Ihe forem efetuados.

14.16. Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e
atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas,
bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos,
portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por guaisquer
pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corregoes
monetarias e acréscimos de mora;

14.17. Retirar das obras qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do
contratado e/ou da Fiscalizag&o;
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14.18. Fornecer aos funcionarios todos os equipamentos de protecdo individual
exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como:
capacetes e oculos especiais de seguranca, protetores faciais, luvas e mangas de
protecao, botas de borracha e cintos de seguranga, de conformidade com a natureza
dos servigos e obras em execucao;

14.19. Manter organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalagbes do
canteiro de servigo, especialmente as vias de circulacdo, passagens e escadarias,
refeitérios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de
materiais, entulhos e detritos em geral;

14.20. Estocar e armazenar os materiais de forma a nio prejudicar o transito de
pessoas e a circulagdo de materiais;

14.21. Comunicar a Fiscalizagdo e, nos casos de acidentes fatais, a autoridade
competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente
que ocorrer durante a execucdo dos servicos e obras, inclusive principios de
incéndio;

14.22. Assegurar durante a execugdo das obras, a protecdo e conservagao dos
servigos executados, bem como, fazer a sinalizacdo e manter a vigilancia necessaria
a seguranga de pessoas e dos bens moveis e imoveis, de forma a controlar a entrada
e saida de materiais, maguinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem
e disciplina em todas as dependéncias do canteiro de servigo;

14.23. Manter no local dos servicos e obras instalagdes, funcionarios e equipamentos
em numero, qualificacdo e especificacao adequados ao cumprimento do contrato;

14.24. Providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos
estejam em tempo habil nos locais- de execugdo, de modo a satisfazer as
necessidades previstas no cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras
objeto do contrato;

14.25. Alocar os recursos necessarios a administragdo e execucdo dos servigcos e
obras, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

14.26. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais ou
qualquer outro ndo previsto neste Edital, resultante da execugao do contrato,
responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicbes e acordos
relativos & legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere
ao pessoal alocado nos servigos e obras objeto do contrato;
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14.27. Atender as normas e portarias sobre seguranca e saude no trabalho e
providenciar os seguros exigidos em lei, na condicdo de Unica e responsavel por
acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou
indiretamente envolvidas nos servigos e obras objeto do contrato;

14.28. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento
Definitivo dos servicos e obras;

14.29. Submeter a prévia e expressa autorizagdo da fiscalizagcdo da contratante a
necessidade de qualquer trabalho adicional ou modificagdo do projeto fornecido pelo
Contratante;

14.30. Documentar todas as eventuais modificagbes havidas no projeto durante a
execugao dos servicos e obras, registrando-as no Projeto “Como Construido” (As

Built);

14.31. Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacao toda e qualquer alternativa
de aplicagdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucao
dos servigos e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua
equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condigbes estabelecidas nas
especificagbes técnicas, anexas ao Edital e Contrato;

14.32. Submeter previamente a aprovacgédo da Fiscalizagéo os projetos de fabricagéo
e montagem de componentes, instalacbes e equipamentos, elaborados com base no
projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas, caixilhos, instalagcdes
elétricas, hidraulicas e de utilidades;

14.33. Submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizagdo eventuais ajustes no
cronograma € plano de execucdo dos servicos e obras, de modo a manté-la
perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

14.34. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela
fiscalizacdo, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verifiquem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo ou dos materiais

empregados;

14.35. Comunicar imediatamente a Fiscalizacdo qualquer ocorréncia de fato anormal
ou extraordinario que ocorra no local dos trabalhos;

14.36. Submeter & aprovacgdo da Fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos
materiais e equipamentos a serem aplicados nos servicos e obras objeto do contrato;

14.37. Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na
vizinhanga do local dos servicos e obras, programando adequadamente as atividades
executivas; !
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14.38. Retirar até 15 (quinze) dias ap6s o recebimento definitivo dos servicos e obras,

todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalacées provisérias do local
dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servico limpas e livres de
entulhos e detritos de qualquer natureza;

14.39. Cabera também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos apés o
Recebimento Definitivo dos servicos e obras, por sua qualidade e seguranca nos
termos do Artigo 1.245 do Coédigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de
quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

14.40. Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes apontadas, podera o Contratante efetuar os
reparos e substituicdes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros,
transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em
divida liquida e certa da Contratada.

14.41. A presenca da Fiscalizacdo durante a execugdo dos servicos e obras,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuigbes, ndo
implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera
unica e integralmente pela execugdo dos servicos, inclusive pelos servicos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

15. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
15.1. Constituem obrigagdes da contratante:

15.2. Manter desde o inicio dos servicos e obras até o seu recebimento definitivo, a
seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizagdo constituida por profissionais
habilitados que considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos
trabalhos.

15.3. ‘Disponibilizar para equipe de fiscalizacdo Livro de Ocorréncias, com abertura
formal, com paginas numeradas em 3 (irés) vias, 2 (duas) destacaveis, para registro
de fatos e comunicagdes que tenham implicacéo contratual.

15.4. Emitir ordens de inicio e de paralisacdo dos servicos;
15.5: Liberar as areas destinadas ao servico;
15.6. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previstes /-

estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro;

T
r~

15.7- Proceder as medi¢des dos servigos efetivamente executados; @ )
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15.8. Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas

medicbes de servicos aprovadas pela Fiscalizagdo, obedecidas as condicoes
estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;

15.9. Notificar a contratada de qualguer irregularidade detectada na execucéo do
contrato e no caso de ndo regularizacdo, processar a rescisdo, e/ou, ser for o caso,
executar a garantia de execucao e/ou aplicar as sancdes previstas neste edital e no
art. 87 da Lei n° 8.666/93;

15.10: Emitir os Termos de Recebimentos Provisorio e Definitivo nos prazos e
condicdes estipuladas neste Projeto Basico;

16. OBRIGACOES DA FISCALIZAGAO
16.1. A execucdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle,
fiscalizagcdo e avaliacdo por representante da Contratante, para este fim
especialmente designado.

16.2. O fiscal dos servicos passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado
pela Administragéo, e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, sera o
responsavel pelo fiel cumprimento das clausulas contratuais, inclusive as pertinentes
aos encargos complementares, conforme legislagdes vigentes.

16.3. Sao atribuigbes do fiscal de obra:

16.3.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacao pertinente
aos trabalhos, incluindo o edital de licitacdo, garantias, contrato, projetos,
especificacdes técnicas, cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados,
orgamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas de composicdo da
administragdo local e encargos complementares), medicSes, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes dos pagamentos, correspondéncia,
relatérios, protétipos, catalogos de materiais e equipamentos aplicados nos servigos
e obras, livro de ocorréncias, etc.

16.3.2.  Analisar e aprovar o projeto das instalagcfes provisérias e canteiro de servigo
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

16.3.3. Analisar e aprovar o plano de execucdo e o cronograma detalhado dos
servicos e obras a serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

16.3.4. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas nos desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de
projeto, bem como fornecer informagdes e instrugdes necessarias ao
desenvolvimento dos trabalhos;

\?\:‘\“\
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16.3.5. Solucionar as duvidas e questbes pertinentes a prioridade ou sequénci'a‘dos
servicos e obras em execucao, bem como as interferéncias e interfaces dos
trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais
eventuaimente contratados pelo Contratante;

16.3.6. Promover reunides no local dos servicos para dirimir duvidas, que serdo
documentadas em atas, elaboradas pela Fiscalizacéo e que conterao, no minimo,
os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos
tratados, decisbes e responsaveis pelas providéncias a serem tomadas, com as
respectivas datas para conclusdo das pendéncias ou tomadas de decistes;

16.3.7. Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de
examinar ou verificar se sua execucdo obedece as especificagfes técnicas de
materiais e/ou servicos, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigacées
do contrato;

16.3.8. Realizar inspecbes periodicas no canteiro de servigo, a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de
conservacdo dos equipamentos de protecdo individual e dos dispositivos de
protecdc de maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem
como a observancia das demais condicbes estabelecidas pelas normas de
seguranga e saude no trabalho;

16.3.9. Promover reunides periédicas no canteiro de servigo para anélise e discussdo
sobre o andamento dos servicos e obras, esclarecimentos e providéncias
necessarias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providéncias
demandadas dessas reunides;

16.:3.10; Paralisar' elou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja
executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicéo
oficial aplicavel ao objeto do contrato;

16.3.11. Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

16.3.12. Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas
necessarias-ao controle de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato;

16.3.13. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos e
obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento
dos trabalhos;

16.3.14. Registrar no Livro de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2
(duas) destacaveis, fatos e comunicacdes que tenham implicagdo contratual, como:
modificacdes de projeto, conclusao e aprovacao de servicos e etapas construtivas,

autorizagdes para execucao de trabalho adicionay 'gautorizagéo para substituicdo de
!
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materiais e equipamentos, ajustes ne cronograma e plano de execucéo dos serwgos
e obras. irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e
Fiscalizacdo. Portanto, toda comunicacao entre a Fiscalizagdo e a Contratada sera
realizada através de correspondéncia oficial e anotacdes ou registros no Livro de

Ocorréncias;

16.3.15. Elaborar, mensalmente, relatdrios constando informagdes gerenciais da obra e
encaminha-los as instancias superiores;

16.3.16. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e
atestar as respectivas medicées, que deverdo ser acompanhadas por registro
fotografico e pelas respectivas memdérias de calculo bem como conferir, vista e
encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada:

16.3.17. Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servicos
solicitada pela Contratada e admitida nas Especificagcbes Técnicas, com base na
comprovacao da equivaléncia entre os componentes;

16.3.18. Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisacdes,
justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses
eventos e encaminhar a documentacdo necessaria para instancias superiores
providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos;

16.3.19. Comunicar a instancias superiores qualquer infragcdo cometida pela contratada,
mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabiveis
possam:ser aplicadas.

16.3.20. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace
ou dificulte a acao da Fiscalizacdo ou cuja presenca no local dos servigos e obras
seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

16.3.21. Verificar e aprovar os desenhos ‘como construido” elaborados pela
Contratada, registrando todas as modificacées introduzidas no projeto original, de
modo a documentar fielmente os servicos e obras efetivamente executados.
Qualquer auxilio prestado pela Fiscalizagdo na interpretacdo dos desenhos,
Memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como na conducéo
dos trabalhos, nado podera ser invocado para eximir a Contratada da
responsabilidade pela execucdo dos servicos e obras;

16.3.22. - EXxigir o registro no Diario de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da
entrada e saida de equipamentos, servicos executados e em andamento, efetivo de
pessoal, condigcdes climaticas, visitas ao canteiro de servigco, inclusive para as
atividades das subcontratadas; @
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16.3.23. Receber provisoriamente a obra objeto deste Edital.

16.4. Na primeira medicdo devera constar a(s) respectiva(s) Anotacdo(s) de
Responsabilidade Técnica (Artes) da fiscalizaco.

16.5. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagcdo de que trata este
item ndo excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades
ou danos na execugao dos servicos contratados.

16.6. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servicos
ora contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e
com o confrato.

16.7. As determinagbes e as solicitagdes formuladas pelo representante da
Contratante encarregado da fiscalizagdo do contrato deverdo ser prontamente
atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob
pena da aplicacdo das medidas legais cabiveis.

16.8. Todos os atos e instrucbes emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo serdo
considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

17. DISPOSICOES GERAIS

171 Duvidas na interpretacéo deste Projeto Béasico poderdo ser esclarecidas e
suprimidas pela COMISSAO LICITACAO e/ou pela SECRETARIA DE

PLANEJAMENTO.

Paty do Alferes, 16 de janeiro de 2023.

Arquiteto & Urbanista /
CAU-RJ A28228-6 /
Ricardo de Moraes Capella LS
Assessor Executivo de Planejamento Gilficir Vidal Drait
Mat. 1729/02 Sedratano de Piansjameiio

Mat. 1583/02
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MEMORIAL DESCRITIVO

ESTADO Dl RITI OE JANEIRO ) ‘;m.\\CiFF\L DE FaTy ", -~

MUNICIPIO DE PATY DO ALFERESY" A % LR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ‘gﬁmc N 1 P\

OBJETO: REFORMA E ACRESCIMC —~ CRECHE MARIANA ALBUQUERQUE
LOCALIZACAO: AV. ANTONIO DA LUZ FERNANDES - AVELAR

1. INTRODUCAO

O presente memorial determina as normas a seguir, 0S materiais a empregar e 0s servigos a
executar na REFORMA E ACRESCIMO NA CRECHE MARIANA ALBUQUERQUE, situada
em Avelar, Distrito do Municipio de Paty do Alferes.

Para as obras e servicos, a Empreiteira fornecera todos os materiais, toda a médo de obra e maquinas
necessarias para a realizagao dos trabalhos previstos e detalhes, constantes do presente Memorial.
Para execugdo das intervengdes projetadas, o presente Memorial NAO limita a aplicagio de boas
priticas e experiéncia por parte da Empreiteira, indicando apenas as condigdes minimas
necessarias as quais deverdo obrigatoriamente atendei as normas e especificagdes da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quarito a sua execugdo e aos materiais empregados.

2. CONSIDERACOES INICIAIS

A execugdo dos servigos obedecera rigorosamcnte a estas especificagdes e projetos, ndo podendo
ser inserida qualquer modificag@o sem o consentimento por escrito da fiscalizagdo.

Nestas especificacdes fica esclarecido que sé sera permitido o uso de materiais ou equipamentos
similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é,

Desempenharem idénticas fungoes construtivas e apresentarem as mesmas caracteristicas formais e
técnicas.

De modo algur: a atuagio da fiscalizagio eximird ou atenuaré a responsabilidade da contratada. S6
a contratada caberd a responsabilidade pela perfeicdo da obra em todos os seus detalhes.

Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado, caso néo atenda as especificagdes do
projeto, devendo a CONTRATADA substitui-lo quando soliciiado pela FISCALIZACAO.

Os servigos € materiais obedecerdo sempre as normas e métodos pertinentes da ABNT.
Os materiais a serem empregados na cbra deverdc ser novos, de primeira qualidade e obedecer as
especificagdes do ‘presente memorial, 2s normas da ABNT no que couber e, na falta destas, ter suas
caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratérios tecnolégicos
idoneos.

2.1. DIARIO DE OBRA
Todas as ocorréncias no decorrer da obra deverdo ser registradas diariamente

no livto “DIARIO DE OBRA"“ isie deverd ser feito em duas vias, sendo uma
destinada a Fiscalizagdo da obra, que a  recolherd diariamente, e outra que
serdA rubricada pela Fiscalizacac < cnuoegue a Contratada. A aprovagio dos
materiais utilizados na obra devera  ser registrada no Didrio de Obra pela
Fiscalizag@o. .

/i
/1
"‘.A
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A seguir apresentamos a descrigdo dos servigos a serem executados, bem como memoria de
calculo (em anexo) para os quantitativos de material e mio de obra utilizada.
Todos os servigos foram descritos de forma bastante explicita sempre se tomando como referéncia

os projetos, planilhas e memoria de calculo anexado.
O prazo de execugdo para a obra esta descrito em cronograma fisico-financeiro em anexo.

3. DISCRIMINACAO DOS SERVICOS
SERVICOS PRELIMINARES

3.1. PLACAS DE OBRAS _
3.1.1. Deverio ser colocadas em local visivel, de acordo com a Fiscalizagfio, as seguintes

placas:
3.1.1.1. Placas de identificacfio de obra publica (dimensdes de 3,00x2, 50);
3.1.1.2. Placa de Inauguracfio em aluminio, com medidas minimas de 40 x 60cm.

3.2. TAPUMES
3.2.1. O canteiro de obras devera ser fechado com tapume de protegéo, executado com telhas
trapezoidais de ago galvanizado incluindo engradamento e suporte de madeira.
3.22. A empfeiteira serd responsavel pela seguranga da obra.

3.3. MARCACAO DA OBRA
3.3.1. A marcagdo da obra devera ser feita obedecendo rigorosamente o que estabelece os
projetos referentes ao objeto e de acordo com alinhamentos e niveis desejados.

3.4. DEMOLICOES
3.4.1. Execugdo de demoli¢des pertinentes ao objeto, sendo alvenaria de tijolos cerdmicos,

pisos cerdmicos bem como arranchamento de esquadrias e tanque de servigo.
Servigos discriminados em projeto anexc (CONSTRUIR/DEMOLIR)

3.5. MOVIMENTOS DE SOLO
3.5.1. ESCAVACOES

3.5.1.1.  Seré executada escavacio manual para viga baldrame (incluindo escavagio para
colocacdo de formas). (Vigas baldrames);

3.5.1.2. Escavagio manual para blocos de coroamento ou sapata (incluindo escavagdo
para colocagdo de formas). (sapatas e pescogos);

3.5.1.3. Todo material proveniente das escavagdes devera ser destinado a um local
apropriado, conforme orientagdo da fiscalizagdo. ndo sendo permitido que fique
depbsitado no canteiro de obras por mais de trés (trés) dias;

3.5.1.4. As escavagdes das sapatas deverdo ser em profundidade tal qual o projeto. Suas
paredes deverdio estar preservadas para receber ferragem e concreto dimensionado

5

714
Ricardp . Capella
Arquiteto e Urbanista
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3.5.1.5. As escavagdes para abertura de cavas serdo executadas de acordo “com as
indicacdes do projeto de fundacdes, sendo o fundo delas niveladas e fortemente
compactadas;

3.5.1.6. As paredes das cavas de fundacdo deverdo ser escoradas quando a coesdo do
terreno for insuficiente para manter os cortes aprumados ou quando for o caso de
serem muito profundas, colocando em risco a seguranca dos operarios.

3.5.1.7. Os aterros reaterros necessarios deverdo ser executados em camadas de 20 cm a
80:cm e compactados manual e mecanicamente, de modo a serem evitadas fendas,
t‘r'ih(:as' ¢ desniveis por recalque das camadas aterradas, conforme normatizado pela
ABNT.

3.6. CONCRETO ARMADO
3.6.1. Para pilares, vigas, lajes e baldrame serdo utilizados concreto dosado racionalmente
para uma. resisténcia caracteristica a .compressio de 25MPa, inclusive materiais,
transporte, preparo com betoneira, lancamento e adensamento nas formas;
3.6.2. Utilizagdo de ago CA-50, didmetio de 3 al2,5mm para confecgdo de concreto armado
referente a estrutura da obra. Considerando 80,00kg de aco para cada m® de concreto;
3.6.3. As formas e escoramentos deverdo apresentar resisténcia suficiente para ndo
deformarem sensivelmente sob a agdio das cargas e das variagdes de temperatura e
umidade, ¢ deverdio ser praticamente estanques de maneira a impedir as fugas de nata de
cimento;
Sera utilizado para vigas, lajes e pilares, eftc., formas de madeira para moldagem de pegas
de concreto armado com pardmetros planos com espessuras de 14mm e 20mm.

3.6.4. Instalacdo de lona de polietileno para impermeabilizagdo sob toda area da laje de piso;

3.6.5. Utilizat;éd de tela para estrutura de concreto, formada por fios CA-60, didmetro de
3,4mm, cruzados e soldados formando malhas quadrados com 15 x 15 cm para concreto
em laje de piso;

3.6.6. Para lajes de cobertura, devera ser prevista sobrecarga de 0,35t/m? e concreto armado
tera Fck = 20Mpa (laje beta 16):

3.6.7. Execugdo de verga e contraverga moldadas “in loco™ para vios de portas e janelas;

3.6.8. Execugfo de impermeabilizagio de laje de cobertura em concreto (indicada em projeto).

3.7. COBERTURA

3.7.1. MADEIRAMENTO
3.7.1.1. ~ “Madeiramento para cobertura em quatro ou mais aguas em telhas ceramicas,

constituidos de cumeeira, tercas. rincoes e espigdes de 3” x 4 1/2". Caibros de 3"x
1. 3/2 ripas'de 1,54 c¢cm, tudo em madeira serrada, sem tesoura ou pontalete,
medido pela drea real do madeiramento;
3742, A cobertura, incluindo a cumeeira, devera ser executada em telhas coloniais do
tipo portuguesa;
3.7.1.3. As telhas deverdo ter origem em unico fabricante/fornecedor:;

@
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3.7.1.4. A empreiteira devera apresentar para aprovagdo da fiscalizagdo, amostra da
telha;

3.7.1.5. Sera executado para arremate do telhado, um corddo. Este devera ser executado
com argila, cimento, areia e saiobro, no trago 1:2: 2.

3.8. ALVENARIA

3.8.1. As alvenarias deverdo obedecer fielmente as suas dimensdes, alinhamentos e
espessuras, serdo assentadas com argamassa propria para cada situagdo € no trago
indicado neste documento. Os blocos serdo colocados formando fiadas corretamente
niveladas, alinhadas e aprumados;

3.8.2. As paredes divisorias e de fechamento serdo de meia vez, executadas em tijolo cerdmico
furado 10x20x20 cm;

3.8.3. A espessura das juntas ndo deverd ultrapassar 1,5 cm;

3.8.4. Os tijolos furados de barro deverdo ser compativeis com as normas da ABNT,
apresentar resisténcia & compressio e dimensdes adequadas;

3.8.5. Nio serdo aceitos tijolos trincados, quebrados ou danificados de qualquer forma.

3.8.6. Todo transporte devera ser feitc cuidadosamente e a cargo da empreiteira. Eles deverio
ser empilhados e estocados acima do chdo, sobre estrados de madeira, em lugar seco,
aberto e ventilado, evitando contate com égua ou umidade;

3.8.7. As alvenarias em constru¢do deverdo ser cobertas em dias de chuva ou durante
eventuais interrupgdes dos trabalhos, com lona plastica, ou qualquer material
impermedvel;

3.8.8. Divisdria em granito, com duas faces polidas, tipo cinza andorinha / corumba ou outros
equivalentes da regido, com espessura minima de 2,0 cm.

3.9. REVESTIMENTO
3.9.1. PAREDES E TETOS COM CHAPISCO, EMBOCO e REBOCO.
3.9.1.1. As paredes internas receberdo embogo 1:3 (cimento e areia), que deverd ser
' camurcado para aplicagdo de massa corrida e pintura;

3.9.12. As paredes externas receberdo embogo 1:3 (cimento e areia), que devera ser
camurcado para aplicagio de selador e pintura;

3.9.1.3. Execucdo de contrapiso, trago 1:4, com minimo de 4,0 cm de espessura;

3.9.1.4. As alvenarias a revestir deverfio ser limpas antes do inicio da operagdo do
revestimento;

3.9.1.5. Fornecimento e assentamciito de piso ceramico antiderrapante, P.E.I. — IV, com
medidas em torno de 45 x 45 ¢m. hicluindo rejuntamento.
Os revestimentos deverdo apiesentar pardmetros perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados.
Os pisos internos lavaveis, bemi como os pisos externos impermedveis, deverdo ser
execuiados coir caimento adequado, declividade nunca inferior a 0,5%, de modo que
o0 escoamento de 4dgua na direcio dos pontos de drenagem seja garantido em toda
extensfo, sem a formac@o de quaisquer pontos de aciimulo. !
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Os pisos s6 poderdo ser executados apds a conclusdo dos servigos de revestimentos
de parede, ou outros elementos continuos, como no caso de ambientes internos apds
a conclusdo dos respectivos revestimentos de teto e a vedagdo das respectivas
aberturas para o exterior.
Antes de dar inicio 4 execugdo dos revestimentos finais, todas as canalizagdes das
redes de agua, esgoto, eletricidade, drenagem, etc. Diretamente envolvidas deverdo
estar perfeitamente instaladas ¢ testadas;

3.9.1.6. Fornecimento e assentarnento de rodapé com material similar ao adotado no
piso. Altura entre 7,50 e 10,00 cm.

3.9.1.7. Execucdo de revestimento ceramico em paredes internas. Piso ao teto.
Os revestimentos das paredes somente serdo iniciados apds o embutimento das pegas
e canalizacdo de seus respectivos testes.
Qualquer modifica¢do nas dimensdes e cor ndo sera aceita sem prévia autorizagdo da
fiscalizagdo.
O revestimento em ceramica serd feito sobre o embogo curado por 10 dias, nivelado,
limpo e seco, com argamassa colante de alta adesividade aplicada com
desempenadeira dentada, com 3 e 4 mm de espessura, ou com argamassa comum, a
ser definido pela fiscalizagdo com juntas e prumo, alinhados e rejuntados com
perfeicdo.
O perfeito alinhamento na colocagdo das pecas ceramicas sera obtido com utilizagio
de espagac'{ores de juntas plasticas, industrializadas, em formato de cruz, de acordo
com as espessuras de juntas indicadas para cada tipo de ceramica.
O preenchimento completo das juntas serd obtido com rejunte de cimento com
aditivo a base de latex, aplicado com espatula de borracha ou de plastico.
Os cortes em cerdmicas tetdo suas bordas esmerilhadas. Nio admitidas pecas
emendadas;

3.9.1.8. A recomposigdo parcial de qualquer revestimento devera ser executada com
pérfaig:éo, a fim de ndo apresentar diferencas ou descontinuidades;

3.9.1.9.  Os revestimentos de argamassa serdo constituidos de duas camadas superpostas
continuas e uniformes, chapisco e embogo. A espessura final do revestimento devera
estar entre 15 mm e 25 mm.

3.9.1.10. Fornecimento e colocagdo de soleiras e peitoris em granito cinza andorinha /
corumba ou outros equivalentes da regido, com dois polimentos;

3.9.1.11.° Exeuugao de calcada externa emn concreto moladado “!in loco”. Espessura

minima de 8,0 cm.

3.10. ESQUADRIAS
3.10.1. As esquadrias de madeira (portas) deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com

as determinagdes do projeto basico ¢ de seus respectivos detalhes, no que diz respeito ao
seu dimensionamento funcionameniuv € instalagio;

3.10.2.Sempre que a fiscalizagdo julgar necessirio, cabera a empreiteira apresentar uma
amostra da pega para ser submetida a aprovagéo, antes da execugdo dos servigos. /|
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3.10.3. Todas e qualquer alteragdo de dimensdes, funcionamento, devera ser autorizada pela

fiscalizag@o;

3.10.4. Todos os servigos de marcenaria deverdo ser executados por mdo de obra especializada,
€ com méxima precisdo de cortes e ajustes, de modo a resultarem pegas rigorosamente em
esquadro, com acabamentos esmerados e com ligacdes solidas e indeformaveis;

3.10.5. As ferragens, bem como as demais componentes desmontdveis das pecas de madeira,
deverdo ser fixadas exclusivamente como parafusos de latio ficando vedado, nesses
locais, o uso de quaisquer parafusos passiveis a corrosdo;

3.10.6. A instalag@o das pegas de marcenaria devera ser feita com o vigor necessério ao perfeito
funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, de nivel e prumo, exatos,
e com os cuidados necessarios para que ndo sofram qualquer tipo de avaria ou torgio,
quando parafusadas aos elementos de fixagéo;

3.10.7. A montagem e fixacdo das pecas de marcenaria ndo deverdo permitir deslocamentos ou
deformagdes sensiveis sob agdo de esforgos;

3.10.8.Todas as pecas dotadas de componentes méveis deverdo ser entregues em perfeito
estado de funcionamento;

3.10.9. As esquadrias deverdo ser executadas exclusivamente com as madeiras especificadas no
projeto de arquitetura para os servigos padrdo, ou com madeira de lei que apresente
durabilidade e demais caracteristicas, comprovadamente equivalentes, cuja utilizagio
tenha sido previamente aprovada pela fiscalizagdo;

3.10.10. ‘Toda madeira a ser utilizada nos servicos de marcenaria, maciga ou compensada,
devera ser de primeira qualidade;

3.10.11. Néo sera permitida a utilizagdo de madeira que apresente qualquer defeito que
possa comprometer sua durabilidade, resisténcia ou aspecto;

3.10.12. Todas as operagdes de corte, furagdio, escoriagio dentre outras, deverdo ser
executadas com equipamento adequado;

3.10.13. As esquadrias e as demais pecas de madeira deverdo ser postas no canteiro de

servigo com pré-acabamentos, de modo que os retoques finais, executados na prépria
obra, sejam reduzidos ao minimo indispensavel;

3.10.14. Todas as folhas deverdo apiesentar dimensdes externas compativeis com o véo a
que se destinam; ndo sendo permitida a execucfio, na obra, de cortes ou desbastamentos,
que ndo aqueles estritamente necessarios aos ajustes de instalagio;

3.10.15. Todas as folhas lisas com estrutura semioca, deverfio ser inteiramente executadas
(interna e externa) com cedro e ndo superior a 30 mm de acordo com o uso a que se
destinam e com as determinagdes do projeto;

3.10.16. A estrutura interna das folhas semiocas deverd ser composta por sarrafos
continuos e de mesmas dimensoes, aplicados longitudinalmente com espagamento
constante e ndo superior a 30 mm, de modo que indice de vazios da folha seja inferior a
65%.

3.10.17. Toda esquadria nova receberd novo conjunto de ferragens, conforme

discriminado em planilha orgamentaria;
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3.10.18. Todas as ferragens deverio ser entregues no local da obra em perfe;tas condu;:oes
de acabamento;
3.10.19. As ferragens serdo fornecidas acompanhadas de acessérios, bem como

parafusos, para fixac¢do de esquadrias;
3.10.20. As fechaduras serdo de ferro, retangulares, com acabamento cromado e

macaneta tipo alavanca;
3.10.21. - As dobradigas deverdo ser de latdo cromado acetinado, com pino e bola de latdo,
com o mesmo acabamento das fechaduras e macanetas; para as postas de ferro, as
~ dobradigas serfio ago laminado com o mesmo acabamento das demais pecas;

3.10.22. Todas as portas terdo 3 dobradicas por folha.

3.10.23. Fornecimento e instalagdo de porta em vidro temperado 10 mm incluindo todas
as ferragens necessarias.

3.10.24. As janelas e basculantes serdo confeccionadas em ferro e vidro conforme padrio

Ja existente em edificagdo original seguindo as medidas apresentadas em projeto.

!
i
!
f
:

o mamm

MODELO DE. ESQUADRIA DE FERRO EXISTENTE A SER ACOMPANHADA NAS

DEMALIS ESQUADRIAS NOVAS.
~
." !
@/ [
i

i : - o] . . _
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3.11.1.LAGUA |
3.11.1.1. A distribui¢io do sistema de agua dos edificios devera obedecer ao padrio

ABNT, seguindo ao projeto elaborado pela empresa contratada e a planilha
orcamentaria, com aceite da fiscalizagdo;

3.11.1.2. Sera executada em tubos e conexdes em PVC de primeira qualidade;

3.11.1.3. Toda a rede tera suas conexdes do tipo soldada e rosqueével;

3.11.1.4. Nio abusar da flexibilidade dos tubos, para desvios ou pequenos ajustes, usar
conexio adequada.

3.11.1.5. Evitar usar bolsas em tubos recortados, usando, nesse caso, luvas.

3.11.2.ESGOTO

3.11.2.1. A coleta de esgoto dos banheiros dos ed;flcms devera obedecer ao padrio da
ABNT, obedecendo ao projeto elaborado pela empresa contratada, com aceite da
fiscalizacgdo;

3.11.2.2. Visara atender aos banheiros com escoamento rapido e eficiente, respeitando as
inclinagdes necessarias das tubulagdes e dos pisos, que serdo despejados em fossa
séptica, com filtro anaerdbio, ligado a tubulagdo existente definido pela prefeitura;

3.11.2.3. Os ralos deverdo ser sifonados;

3.12. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
3.12.1.LOUCAS

3.12.1.1. Toda louga sanitaria sera de ceramica esmaltada na cor branca;

3.12.1.2. As pegas serdo bem cozidas, desempenadas, sem deformagdes, trincas ou fendas,
duras, sonoras, resistentes e impermeaveis;

3.12.1.3. O esmalte serda homogéneo, sem manchas, depressdes, granulagdes,
fendilhamento e cor uniforme:

3.12.1.4. A instalagdo das pecas serda executada conforme as indicagdes do fabricante,
devendo apresentar-se firmes e estanques;

3.12.1.5. Os arremates junto aos pisos e paredes deverdo ser cuidadosos e sem falhas ou
fendas;

3.12.1.6. As juntas do vaso sanitario ao piso deverfo ser calafetadas com cimento branco;

3.12.1.7. A execucdo da instalacdo devera obedecer rigorosamente as posigdes indicadas
nos projetos em casos omissos, a fiscalizagdo devera ser consultada.

3.12.2. METAIS
3.12.2.1. Os metais ndo ser@o aceitos pela fiscalizacdo se apresentados com defeito de
fabricagio ou defeitos de fundigcdo ou usinagem, a torneira tera padrio simples e

devera seguir padro da planilha or¢amentaria;
3.12.2.2. As pecas moveis serdo perfeitamente adaptaveis as suas redes, ndo tolerando
empenos, vazamentos, defeito de polimento ou de acabamento:
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3.12.2.3. A cromagdo devera ser primorosa, ndo sendo tolerado qualquer defelto de
peliculas de cobrimento, especialmente a falta de aderéncia com a superficie de base;
3.12.2.4. Todos os metais dos aparelhos sanitarios e lavanderia deverdo ter acabamento

cromado.

3.13. INSTALACOES ELETRICAS
3.13.1.Toda instalacdo elétrica da edificagdo deverd obedecer ao padrio ABNT e ser

compativel com as cargas que irdo suportar, obedecendo rigidamente ao projeto elétrico,
com aceite da fiscalizacdo;
3.13.2. As luminarias, tomadas, interruptores, ventiladores e chuveiros serdo fixados de forma
correta, de maneira que estejam em perfeito funcionamento na entrega do objeto;
3.14. PINTURAS
3.14.1.1. Todas as novas esquadrias de ferro serdo preparadas com lixamento, limpeza, e
' uma demdo de tinta antioxidante para aplicacdo de duas demios de tinta dleo
brilhante.
As esquadrias de ferro existentes serfo lixadas e repintadas com mesma tinta
utilizada nos itens novos;
3.14.1.2. Todas as novas esquadrias de madeira serdo preparadas com lixamento, limpeza,
uma demdo de verniz incolor, duas deméos de massa para madeira, novo lixamento,
remogdo de p6 e uma demdo de fundo sintético nivelador para aplicacio de tinta
esmalte brilhante ou acetinada.
As esquadrias de madeira existentes serdo lixadas e repintadas com mesma tinta
utilizada nos itens novos;
3.14.1.3. As novas paredes e novos tetos internos serdo preparados com lixamento, uma
demdo de selador acrilico e uma demdo de massa corrida para aplicagdo de duas
demaos de tinta 6leo brilhante.
As paredes internas e os tetos existentes serdo repintados com mesma tinta utilizada
nas paredes novas;
3. 14 1.4. As novas paredes externas serdo preparadas com lixamento e fundo selador
acrilico para aplicagdo de tinta acrilica texturizada.
~As paredes externas existentes serdo repintadas com mesma tinta utilizada nas

paredes novas.

3.15. REFORMA EM EDIFICACAO EXISTENTE
3.15.1.1. Execu¢do de repintura em revestimento liso, em bom estado, incluindo
lixamento e duas deméos de acabamento em todas as paredes internas da edificacdo
existente bem como toda laje da mesma;
3.15.1.2. As paredes externas ja existentes serdo pintadas com a mesma tinta acrilica
texturizada utilizada nas paredes a serem construidas;
3.15.1.3. As esquadrias de ferro ja existente serfio repintadas com a mesma tinta 6leo
brilhante utilizada nas esquadrias a serem instaladas, posteriormente ao lixamento,
limpeza e aplicagao de uma demio de tinta antioxidante; /
A
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3.15.1.4. As esquadrias ja existentes de madeira serdo pintadas com a mesma tlnta esmalte
brilhante ou acetinada utilizada nas novas esquadrias a serem instaladas,
posteriormente ao lixamento e limpeza das superficies;

3.15.1.5. Todos os revestimentos cerdmicos, sendo piso ou parede, ja existentes terdo
limpeza com utilizag¢@o de 4dcido muriatico;

3.15.1.6. Todos os aparelhos sanitarios ja existentes, considerando vasos e lavatorios, bem
como os metais referentes terdo limpeza cuidadosa;

3.15.1.7. Execuc¢io de Recuperagido de embogo em areas com aparecimento de umidade
proximos aos roda-pés;

3.15.1.8. Recomposigdo de piso ceramico em éreas de descolamento dos mesmos:

3.15.1.9. Execucdo de revestimento cerdmico em paredes existentes com finalidade de
completar o isolamento do piso ao teto nos ambientes molhados. Considerando
também o apicoamento das parede para a melhor aderéncia do material a ser
instalado;

3.15.1.10. Recomposi¢do de cobertura em telhas cerdmicas considerando substituicio de
todas as telhas danificadas por telhas novas em 4reas afetadas (Area de Recreagdo).

3.16.  AREA EXTERNA
3.16.1.1. Instalacdo de cobertura em telhas onduladas para proteg¢do de acesso principal
considerando todo o madeiramento necessario para a perfeita execugdo dos servicos;
3.16.1.2. Recuperagdo de calcada em concreto existente bem como execugdo de
ampliagdo da mesma, também em concreto, visando seu alargamento para maior
conforto dos pedestres. Considerando anteriormente o preparo manual do terreno.

317 LIMPEZA FINAL DA OBRA
3.17.1.1. A obra seré entregue em perfeito estado de limpeza e conservacio.
3.17.1.2. Deverdo apresentar perfeito funcionamento de todas as suas instalacdes,

equipamentos e aparelhos.

3.18. SERVICOS FINAIS

3.18.1. Apds a conclusdo da obra, a EMPRESA EXECUTORA deverd remover todos os
materiais e gquipamentos, assim como pegas remanescentes e sobras nido utilizadas de
materiais, ferramentas e acessorios;

3.18.2. Antes da entrega final da obra, deverio ser procedidos todos os testes nos equipamentos
elétricos e hidraulicos;

3.18.3. A EMPRESA EXECUTORA dever4 realizar a limpeza da obra de modo a néo danificar
outras partes ou componentes da edifica¢do;

3.18.4. Para assegurar a entrega da edifica¢do em perfeito estado, a EMPRESA EXECUTORA
executard todos os demais arremates que julgar necessérios e os que a FISCALIZACAO

DA OBRA determinar;
3.18.5.Devera ser removido, pela EMPRESA EXECUTORA. todo o entulho da obra

deixando-a completamente livre e desimpedida de quaisquer residuos de construcio; f/;
{ )
i

)
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3.18.6.Serdo limpos e varridos os acessos, assim como as areas adjacentes que porventura
tenham recebido detritos provenientes da obra;

3.18.7. Antes da entrega definitiva da obra serdio implementados todos os trabalhos necessarios
a desmontagem e demoli¢fo de instalagdes provisorias utilizadas na obra.

4. QUANTITATIVOS DA OBRA
Quantitativos da obra conforme Planilha Orgamentaria em anexo.

CONSIDERACOES FINAIS:

- Referéncias Utilizadas — Sinapi / Emop— Data Base - 11/2022

- BDI Utilizado — 21,15%

- Tipo De Regime Observado — Ndo Desonerado

- Previsdo Para Execugdo Do Objeto — 180 Dias (Cronograma Fisico-financeiro em anexo)

- Valor Do Orcamento - R$ 565.931,05 (Quinhentos e sessenta e cinco mil, novecentos e trinta e
um reais e cinco centavos)-Planilha orgamentaria em anexo.

Paty do Alferes, 12 de janeiro de 2023.
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Ricardo de Moraes Capella
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Py

s

; FREFEITURA DF
il PATY BIO ALFERES

MEMORIA DE CALCUEO
CURSO PROPRIO

AFRELIDO DO EMPREENDIMENTO :
REFORMA CRECHE MARIANA ALBUQUERQLUE - AVELAR

N° PROCESSO N° OPERAGAD

0

]
) MARCACAQ DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO CONSIDERADA‘ L5 e 3
Senvigo [1.1.1 ; AP ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE M2 219,80 |Area Acréscimo - 219,80 m
R e ;TAPUMETDE VEDACAO OU PROTECAQ,EXECUTADO COM TELHAS | '
_[TRAPEZGID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM.ESTAS
Servigo [1.1.2 " |COM 2 VEZES DE UTILIZACAG,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE M2 64,20 |(5,60+26,50) x 2,00(h) = 64,20m?
MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE f i
i EXTERNA. - - i -
|PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA a - "
Servico, (1.1.3 |*N. 22*, ADESIVADA, DE ‘2.4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ) ha2 8.00 3,00 x 2,00(h) = 6,00m
| |PLACA DE INAUGURAGAO EM ALUMINIO,MEDINDO (0,40X0,60)M,COM 1
Servigo [1.1.4 M DE ESPESSURA,COM INSCRICAQ EM PLOTTER.FORNECIMENTO E UN 1,00 :To:al - 01 unidade
I COLOC ACAQ !
| Nvel2 1.2 7,,_1051«109;%0 con b S Mt AR G T -
" DEMOLICAQ DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, |
Se.lf\flc-o_ 1.241 SEM R!EEPBOVE'T AMENTO. AF. 1272017 M3 B 4,83 ] (10,75x0,15x3,00)= 4,83 m-‘
senicn 122 ARRANCAMENTC DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS LEAR i 400 | 4 o |Janelas - 02 unidades
77" ICONDICIONAD O OUOUTROS e |Portas - 02 unidades
) REMOCAO DE META!IS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL SEM
Senico 1'?'3' REapgovgumﬁmgﬁF 12/2017 s e S ! UN e LDD i‘Ta"que‘ 01 unidade ]
S ~  DEMOLICAD DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE | | Areas existentes acrescidas:
Servico [1.2.4 'ARGAM ASEA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL | M2 26,12 | Depdsito, Lavanderia, Despensa e
S ___IDENTRO 0 0 CANTEIRO DE SERVICO l i |Administracgo. B
el [TRANSPORIE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 13CATEGORIA OU f | |
Servico [1.2.5 {ENTULHO, EM CARRINHOS A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A i M3 4,83 ;(10.75x0,15x3.00)= 483 m?
© |PA. |
NivelZ |33 'MOWM&WG BESOLO - ‘ i - g LR
s A IESCAVACAO MANUAL PARA BLOGO DE COROAMENTO OU SAPATA ‘ i ‘ 1638 lSapalas
£t ;(wcr_uwoo EsCAVAL;Ao PARA COL OCACAOD DE FORMAS). AF_06/2017 l | 1(0,80x0,80x0,80)32=16 38m*
Smi@' ;'3 > IESCAVAGAD MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO | P " e Vlga Baldrame:
kel Lo |ESCAVAL,AO PARA € CGLGC ACAQ DE FORMAS). AF_06/2017 Rt " 1(0.30x0,30x129,00)=11,81m?
H | Sapatas: 32,00x0,33=10,56m° V'ga
senigo. [1.3:3 ;REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZA r I TRa8 lBaIdrame
- {DC VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | i t r(0,15xﬂ,30x1 29,00)=5,80m®
el BTl L I S| S __|Total- 580 + 10,56 = 16,36 m* _
|ATERRO COM MATERIAL DE 1° CATEGORIA,COMPACTADD
MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL J st e v
Servico [1.3.4. APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 10KM INCLUSIVE [ M3 20,28 (202, ahé 1'(“})%20 o
ESCAVACAQ,CARGA, TRANSPORTE EM C AMINHAO | |
l BASCULANTE.DESGARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO AO MANUAIS ! !
Nivei2 f1.4. __ESTRUTURA e A e RS SRR RS I i
JLONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PA| LA e
Serviga |1.4.1 RA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA M2 202,87 |Laje piso: 202,87m*
S |COBERTA.INCLUS IVE PERDAS E TRANSPASSE = w5 . i AL
J Sapatas: 32,00x0,20=6,40m*
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA Cintas/Vigas:
‘ i i 2(0,15x0,40x128,00)=15,48m>
Servigo [1.4.2. FCARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 25MPA,COMPREENDENDO 4040 | 0 g (0,1540,30x3,00)4,52m°
APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS, INCLUSI/E 5% DE PERDAS l Lae Phice 202 87 L
E Total Concreto: 40,40 m?
'PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURAE ' s = e
) IAMASSAMENTO EM U MA BETONEIRA DE 3201, ADMITINDO-SE UMA .
SeES 140 PRODUCAG APROXIMADA DE 2.00MSH EXCLUNDG & FORNECIMENTO | M3 $640, | Fotm Ganrecc 4o 0o
. ___ {DOS MATERIAIS I R § S Wl %
LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE ' ]
TRANSPOR TE HORIZONTAL ATE 20,000 EM i !
Servico [1.4.4 |CARRINHOS:COLOCACAQ, ADENSAMENTO E M3 40,40 |Total Concreto: 40,40 m®
|ACABAMENTO, CONSIDERANDO UMA PRODUCAG APROXIMADA DE ' 5
e _ '2,00mM3/H o LE 8 R
IFORMAS DE CHAPAS DE | MADEiRA COMPENSADA EMPREGANDO-SE AS i N
[DE 1 4MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE |Considerando 12,00mm® [(40,40-
Servico [1.4.5 !ESPESSURA PLASTIFICADAS ,SERVINDO 4 VEZES,E A MADEIRA AUXILIAR M2 60,05 |15,38)x12,00]=300,24m?
|SERVINDO 3 VEZES INCL USIVE FORNECIMENTO E :Reutilizagdo: 300,24/5=60,05m131
= _[DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO R L —— | e e
BARRA DE ACO CA-50,C0M SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
|FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO - .
Senvica [1.4.6 IDE'S A 12,50M,DESTINADA A ARMADURA DE CONGRETO KG /| 200160 ]fg’;‘;‘:’;’g‘;‘[’]ff'g%’g";‘dk“’m-‘m'
ARMADO,COMPR EENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME ‘ i ; E SRR
L [18FORNECIMENTO,COR TE, EDOBR e ; S
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MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA DF

PATY DO ALFERES

- RECURSO PROPRIO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

REFORMA CRECHE MARIANA ATBUQUERQUE - AVELAR 0

N° PROCESSO

N° OPERAGAD

i i idade Meméria de Calculo
[ item | Descriggo iz T Unidade | _Quant _

LAJE PRE-MOLDADA BETA 15,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO D |
E 5,200, CONSIDERANDO VIGOTAS EPS E ARMADURA NEGATIVA INCLUSI A Ak a0t o S0 ADN
Senvigo [1.4.7, VE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPA M2 10648 o e s 42
E £ SCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR 14859 FORNECIMENTO £ ! ;
- - {MONTAGEM D O CONJ e R R i b= - e el . 10
|TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS g
5 DE ACO CA:60,COM DIAMETRO DE 3,4MM,CRUZADOS E SOLDADOS e 304,30 |Considerando 1,50kg/m=
RO Lek b ENTRE Si ,FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO " 1[202,87X1,50] = 304,30kg
ENTRE OS FIOS DE (15X15)CM.FORNECIMENTO ) T NERGE
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 5
5em;? 1.4.9. ) 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M_ el 30,15 E_xtensao Janelas novas - 30,15m
> CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS "
| Be0ke) [1.4.10. DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 ] o SO0 St e nas- S0 16 |
-|VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA FORTAS COM ATE 1,6 1M 2
_Servu;o 1 1.4.11. DE VAO. AF D3/2016 N M 1-5.50 F‘orla_s Novazf Total - 15,50 m
IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES DE COBERTURA EM
CONC RETO.METAL OU MADEIRA,A BASE DE POLIUREIAISENTO DE : oo )
Servigo [1.4.12. SOLVENTE S,MOLDADO NO LOCAL, CURA RAPIDA,A QUENTE, APLICADO M2 22,40 Ej:”e[:::"s“"' Lavanderia e
COM EQUIPARM ENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM ATE e
1,00MM DE ESPESSURA ANTID e
Nivel2 {15 (ALVENARIA dobiad t B St et i
s I : :
{ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES = &
et C OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACC 1:8,EM PAREDES NG T !:e:r:'0;121')2%9%535253{3%&%09
(T DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA ATE 3,00M DE ALTURA E i ¢ !=343 i
MEDIDA PELA AREA REAL i J‘ s
e ~ |PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA,C ; _']_ T e e
Servico [1.5.2 OM 2CM DE ESPESSURA POLIDA NAS DUAS FACES, FIXACAO PISO OU PA‘\ M2 ‘r 14.40 I'Sanilérios Novos:
] R |REDE EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAQ.FORNECIMENTO E | | 7 18[1,00%1,80j=14,40m?
_ | colocAc Ao 4 4 R e o B O e
- Nvel2 {16, REEIRNIRS e s o e e e T B R SR R T
EMBOCC COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:3 COM l J 1340 00(alvenarialx2=680.00 +
Servigo [1.61. 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIANO M2 875,45 |- DaIVenania)xz=680,
TRACO 13 £ I | i 195,45(laje)=875,45 m*
= = '|CONTRAPIS0,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA oM 1~ i ]
Servico [1.6.2. [ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE M2 I 202,87 iLaje piso: 202,87m?
e L JaEN % 3 ~ e L N T SO | SEamn =l P -
SOLEIRA EM GRANITD CINZA ANDORINHA ESPESSURA DE 2CM,COM 2 l Portas 0,80 x 4 = 3,60
shnms s PO LIMENTOS LARGURA DE 13CM ASSENTADO COM ARGAMASSA DE = 13.20 |Portas 0,80 x8 = 6,40
e [ CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM *“" |Portas 3,20 x 1 = 3,20
S _ICIMENTO 3RANCO.E CORANTE i N [Total Soleiras - 1320m
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESPESSURA DE ! Janelas 1,20 x 4 = 6,00
Servico |1.6.4 2CMLARGURA 15 A 18CM ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE i~ 24 50 |Janelas 1.50x 8= 10,50
i IARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIANO TRACO 1:33 E l i 0 | Janelas 2,00 x 4 = 8,00
— 4 IREJUNTAMENTOCOMCIMENTOBRANCO | s __|Total Peitaris - 24.50m
|REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO j ST
{CERAMICO, ANTIDERRAPANTE,CO M MEDIDAS EM TORNO DE f
(45X45)CM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I. -IV, ASSENTES EM s
SRS R SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMAS SA DE M2 aaAt !"""e pisa: 20267m"
CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM
i CIMENT ey . e T e S B
Toda area nova exceto banheiros
) RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7.5 A 10CM DE x J
Bivice: || LE6: ALTURAASSENT E CONFORME ITEM 13.025.0016 M it ‘11"13’2‘?;“ & despensa. Toial -
i ~ |EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO Com 1 o c" I_d" :;17 l_ M Tty
Senico |1.6.7. CONCRETO MO DAD iN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 3255 |0 2cd s
——{ _ .CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 Sl e e i =4 N ]
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 'E,:"a"de"afa‘é?ég“
serkes |18 TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM 5 e nggﬁa_‘w o
500 428 AMBIENTES DE AREA MAIOR GUE 5 142 NA ALTURA INTEIRA DAS " B::h" e
. e NSRS ol ssoom
MivebR g e EERUARRIRB i A e e S B et Pt o SN ST BAE - PEW o IR ik
|PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3.5CM FOLHEA [
Senvico [1.7.1. DA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CMEXCLUSIVE | UN 4,00 lTotal - 04 unidades
1 [FERRAGENSFORNECIMENTOECOLOCACAO | | L i
PORTA DE MADE!RA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,50M FOLHEA| e
Senviga |1.7.2 DA NAS 2 FACES ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CMEXCLUSIVE | UN 8.00 | Total - 08 unidades
A _|FERRAGENS FORNECIMENTOE COLOCACAO | | |
T dr =Ty —_— == Ea s
s v ’VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU s 6,72 |Porta Vidro Temperado
S |PAI NEIS FIXOS EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO £ COLOCACAOi "< (@.2002,10)m=6,72m?
R G = o e e e i sl W SO s i
[FERRAGENS PARA PORTAS(CONJUNTO COMPLETG) DE 2 FOLHAS DE i 4 '
A e IVIDR O TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNEGIMENTO SEM 1 UN ‘- 1,00 | Total - 01 unidad
Sl iCOLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO i IR =RUHIRIAGE
{VIDRO),EXCLUS! VE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190) i /
RicardpH. Capella
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FREFEITURA DF
FATY DO ALFERES

MEMORIA DE CALCULO
- RECURSO PROPRIO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA CRECHE MARIANAALBUQUERQUE - AVELAR

N° PROCESSO
1]

N® OPERACAO

[ Mivel | dtem | Descricio | Unidade | Quantidade Memoria de Calculo

FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA,DE ABRIR, PARA :
BANHE IRO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC, . DE-FECHADURA- |
Servigo [1.7.5. SIMPLES,RETAN GULAR,COM CHAPA-TESTA EM FERRO,ACABAMENTO UN 4,00 | Toial - 04 unidades
CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO:-
ESPELHO RETANGULAR, ACAB. CROMADO | |
FERRAGENS PARA F‘ORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR INTERNAS, l
SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO !
Servica |1.7.6. SICOLOCACAOD; -FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR,DE UN 8,00 |Total - 08 unidades
FERRO,ACABAMENTO CROMADD; -MACANETA TIPO ALAVANCA Eb i
ZAMAK CU LATAO ACABAMENTO F‘OLIDO E CROMADO T ST i
JANELA BASCULANTE EM FERRO CONFECClONADO EM CANTONEIRA DE |J1 - [1 20 x0,60] x5 = 3,60 m?
Senico [1.7.7 AC O TIPO "L" DE 3/4"X3/4"X1/8",PERFIL "T" DE 3/4"X1/8" FIXADO EM M2 2580 !JZ [1.50x1,201x7 = 12,60 m*
AT CONTRAMARCO METALICO TIPO "U* DE 1"X3" MARCO EM DUPLO PER EIL Y 13- (2,00 % 1,20] x 4 = 9,60 m?
"U" DE 1/2"X3" . BATENTES EM BARRA CHATA DE 1/2"X1/8" INCL UINDO A : JTDlal Janelas - 25,80 m?
[J1-11,20 % 0,60) x5 = 3,60 m?
oris 7 VIDRQ PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE N2 o l.12 [1,50 x 1,20] x 7 = 12,60 m?
i ESPESSURAFQRNECIME NTO E COLOCACAD {43~ [2,00 x 1,20] x 4 = 8,60 m?
. . 3o =23 LTQSaI Janelas-2580m*
Mivel2 118,  |INSTALACOES ELETRICAS 3 R e L e R
QUADRO DE DISTRIBUICAG COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE [ B i B R s
Servico [1.8.1. EMBUTIR, EM CHP\P:‘\ DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUINTORES UN 1,00 iT0|E| 01 umcjlade
DIN, 100 A
Seriom. Lz DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 40 A 634 3KAMOLELO DIN Ui - = ]Cnnforrne Proj. Inst. Elétricas:
s ,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOGACAQ ! " Total - 08 unidades
|INSTALACAG DE PONTO DE LUZ EMBUTIOO NA LAJE,EGUIVALENTE A 2 1 T
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2.5M o TR M BT
Senvico [1.8.3. M2, CAIXAS CONEXOES LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR UN 26,00 |0 um"d‘a i kA
COM PLACA FOSFORESCENTE INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO i
) DE RASGO EM ALVEN = | |
INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ) ‘ - A
ALVENARIA EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ;
Senvica [1.84. DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE UN 46,00 | Conforme Proj. inst. Eléiricas:
EMBUTIR 2P+T,20A,PADR AQ BRASILEIRO,COM PLACA ]T"""J - 46 unidades
| |FOSFORESCENTE.INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAMEN
INSTALACAC DE PONTO DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO:2 e
Senica |1.8.5. VAR AS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E GAIXAS EXCLUSIVE UN 1,00 ic""“’""e Proj. Inst. Elércas:
E CABOS OLIFIDS | lTotal 01 unidade
INSTALACAC DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO,EQUIVALENTE A 2 VA = L
RAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4" EMBUTIDO NA LAJE 12, : e
Servico [1.8.5. 00M DE FIO 2.5MM2,CONEXOES LUVAS E CURVA EXCLUSIVE INTERRUPT UN 5,00 | Conforme Proj. Inst. Elétricas:
OR E ESPELHO,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM Total« 03 linjGeres
L ALVENARIA ey ,
LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, T e i
Senico [1.8.7. CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR UN 13,00 | |Conforme Proj. Inst. Elétricas:
) DE 2 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAQ [ | Toial - 13 unidades
LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA Eii LAJE OU FORRO, TIPG GALHA, | s o
Servigo |1.8.8. CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR | un | 10,00 | Sonforme Proj. Inst. Elétricas:
- DE 2 X 8V, FORNECIMENTO E COLOCACAO. . {IeRi=iDEndces
LUMINARIA ARANDELA TIPQ TARTARUGA, COM GRADE. DE SOBREFOR, N I A
Servico [1.8.9, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - UN 5,00 | Conforme Proj. Inst. Eléfricas:
} FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 j Pkl = 25 prkinlos
INSTALACAQ E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE ST
FO RNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5.00M ) S
Servica [1.8.10. DE TU BO DE PVC DE 25iM,RALO SECO DE PVC DE 100M GO uN 5,00 | Conforme Proj. Inst. Elétricas:
GRELHA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M D FIO 4MM 2,6.00M DE Loia S OS L dey s
| | ELETROD UTO DE ]
CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220Y.COM BRACD CROMADD ) C;nfmme e IrTs!_E' m;:
Senvigo |1.8.11. DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAQ 1416 DE 3/4",COM CANGPLA E V UN 00 HTota - 05 un d’é T
OLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTG | _ y !
Servico |1.8.12. VENTILADOR DE TETO,COM 3 PAS EM ACO GAI VANL “‘UU IN"‘LLmJVE IN UN 5,00 | |Conforme Proj. Inst. Elétricas:
TERRUPTOR DE COMANDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO {Total - 05 unidades
NivelZ (1.8, INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS i 3 e
ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 13KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.( | | Y=
1,00X0,50%1,10)M ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PARED ES | i . o
Servia [1.9.1. DE MEIA VEZ REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO|  UN 1,00 l COnThe Prof. bl Eaitoetas
TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPE '[T‘“a' =Atindade
SSURA
FILTRO ANAZROBIO CIRCULAR, EM CONGRETO PRE-MOLDADO, i =y B e
Servigo |1.9.2. DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 150 I, VOLUME UTIL: UN 2,00 | Conforme Proj. Inst. Sanitarias:
11404 L (PARA S CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA i R Bl Y oottt
AT I lFOSSA SEPTICA CILINDRICA.TIPO CAMARA UNIGA,DE CONCRETO PRE-M U /1 2 o0 | Conforme Pro Proj. Inst. Sanitarias:
L OLDADO,NEDINDO 1200X1500MM.FORNECIMENTG COLOCACAD. / ! % | Total - 02 unidades
5
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PREFEITURA DE, = -
PATY DO ALFERES . -PECURSOPPOPRID

APELIDO DO EMPREENBIMENTO N° PROCESSO N? OPERACAO
REFORMA CRECHE MARIANA ALBUQUERQUE - AVELAR 0

CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE- '

MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,2 ANEIS Conforme Proi. Inst. Sanitarias:
Servico |1.9.4. SUPERPOSTOS,DE 40MM DE ESPESSURA E 600MM DE-DIAMETRO UN 3,00 'JTDtaI D:UHIC:EdES
INTERNO,SENDO 1 ANEL INFERIOR(ENTRADA E SAIDA)DE 300MM,1 DE
75MM DE ALTURA,PERFAZ ENDO 475

5 CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA o 1 0o | Conforme Proj. Inst. Sanitérias:
Servs |19 QUADRADA, BRANCA it S - " Total- 01 unidade
N ~[INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA

& TORNEIRA(EXCLU SIVE FORNECIMENTO DO - 5.00 | Conforme Proj. Inst. Sanitérias:

Servico: |1.98. APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO D E PVC DE 25MM,2,000 " {Total - 05 unidades

__IDE TUBO DE PYC DE 40MM E CONEXOES - ) ] — S g

INSTALACAQ E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE . el
Senvico [1.9.7. FO RNECIMENTO DO APARELHO).COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE | UN £n | SERD TEL At

PVC D E 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES ‘

SEENTC 3 |

_' INSTALACAD E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E VALVULA DE |
DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREQ,PARTE DE LIM . g
Senigo (1.9.8. CONJUNTO DE DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO INSTALACAD un 6,00 ?;:f"ggﬂ‘;‘;g BNy
HIDRAULICA C /1,50M TUBO PVC 50MM,C/ICONEXOES ATE VALVULA £

|APOS ESTA ATE O'VASOLLI B

1
o VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2" REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HID | i I
Sehet Liny ROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE),CORPO EM ; oy op | Confarme Proj. Inst. Sanitarias:
LATAO,CANOPLA E BOTAO EM METAL CROMADO,DE J " [ Total - 06 unidades
|EMNBUTIR FORNECIMENTO iy s B n m
[RALO SIFONADO-DE PVC(100X100)X50MM,EM PAVIMENTO TERRED,COM }_ !
T AMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM,INCLUSIVE L | ) rmivie EVok. it Saita:
Servigo [1.9.10. GACAO DE 50MM DE PVC ATE A CAIXA DE INSPECAQ,CONSIDERANDO A ! U 5001 e d' 2
DISTANCIA DO CENTRO DO RALO ATE 2,00MFORNECIMENTO E INSTALA | | | ° Sl
CAO | |
D [LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES '54 X 44° CM [ e Proj. Inst. Sanitarias:
Servigo |1.9.11. ‘ un | 5.00 |
Lot e {LXC) i B {Total - 05 unidades
Senvioo: 15,42 "~ |VASO SANITARIO DE LOUGA BRANCA, INFANTIL INCLUSIVE ACESSORIOS | o J 6,00 | Conforme Proj. Insl. Sanitérias:
et st ,WJDE FIXACAD.FORNECIMENTO =" 1 ™™ otal- 06 unidades
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,PARA VASC INFANTIL FORNECIMENT | ' Conforme Proj. Inst. Sanitarias:
ki Mol |0 E COLOCACAO J _UNJ b lTnlaI 06 unidades

B ~ |TANQUE DE LOUCR BRANCA,C/COLUNA E MEDIDAS EM 3 ORNO BE 7 i

(60X56 )CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERSAGENS EM

Seniga |1.8.14. METAL CROMA DO:TORNEIRA DE PRESSAQ, 1158 OU SIMILAR,DE ' UN 1,00 | COnforme Proj. Inst. Sanitérias:

ITotal - 01 unidade

|1/2" VALVULA DE ES COAMENTO 1606 E SIFAO 1680 DE

L 1.1/2X1.9/2" FORNECIMENTO _ ol
|PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO

|

6,00 |Tntal 06 unidades

]
Sevee 1915 |Fixagho. A= otrz020 - | . sl e
T 1
_SEN"FCL 1 E‘L e U I;gggpo:éz-mﬁgzsﬂm EM METAL CF fRCMADO TIPO ARGCLA, INCLUSO UN !l 6.00 iITDtal 06 unidades
ST TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAD e | o | Conforme Proj, Inst. Sanitarias:
e lete [MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 J """ iTotal - 05 unidades
Servico 11098 ’TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - T e r 1.00 lCuniorme Proj. Inst. Sanitarias:
G FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_01/2020 o Total - 01 unidade
ZHE A VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL GROMADO, 1.1/2° VA l 1,00 | CoNforme Proj. Inst. Sanitarias:
Db (i SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO o | i | " |Total - 01 unidade
) SIFAO FLEXIVEL EM PV/C,DE 1"X40MM,PARA PIA OU LAVATORIO.FORNE 105 lavatérios + 01 fanque
Tfo s CIMENTO 20 S s Tieis Lt = J_ UL %____ o FTQtaLfUS unidades VCI
Senvigo [1.9.21. VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1* SEM LAGRAD | un | 500 | Conforme Proj, Insl. Sanitérias:
T A gy |Tolal - 05 unidades
, CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VL VIDRO, 1000 | i
Sevm || e e LITROS - FORNECIMENTO EWJTALAC?\O SAO. AF_06/2021 | s 1 IToisi - 01 unidede
INSTALACAQ E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA o P
Serica |1.6.23; BANHEIRO(E XCLUSIVE FORNECIMENTO DO UN 6.00 JCunforme Proj. Inst. Sanitérias:
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TU BO DE PVC DE 25MM E """ [ Total - 06 unidades
- CONEXOES B AR Y Wl |
DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" | f =
Senvigo |1.9.24. CROMADO,RABICHO CROMADO,SUPORTE BRANCO. IS [OLA l UN 5,00 .C"“f""“e Pro. Inst. Saniériss:
| ———[BRANCABUCHAS E PARAFUSOS PARAFIXACAO. FORNECIMENTO | | (e nidades
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAQ, ROSCAVEL. 1 /2" COM - ! r e
Senvico [1.9.25, ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTG & un 4,00 wc""f"“"e Proj. Inst. Sanitdrias:
INSTALACAO. AF_08/2021 [Total - 04 unidades
| Nivelz 1136, COBERTURA : R T S AT = )
n-" D
TELHAMENTG COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPS PORTUGUESA, ’ o 247100 Abesity Kendbeinis 287 Mty
| |

Servica: | 1.90.4. COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018

MADEIRAMENTO PARA 'COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM ] i |
TELHA 'S CERAMICAS, CONSTITUIDO DE CUMEEIRA, JERCASRINCOESE | {
Servigo [1.10.2. ESPIGOE S DE 3"X4.1/2" CAIBROS DE 3"X1.1/2" \RIPAS DE 1,5X4CM, TUDO M2 f\' 247,00 |Area do Acréscimo - 247,00m?
EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE ,MEDIDO PELA ] I
__{AREAR EAL DD

PMv3.0.4 : 2 oo
; : Arquiteto & Urbanista R

CAU-RJ A28228-8



= CPREFEITURADE. %, 3
1 "l PATY DO ALFERES - F’ECUPSO PROPRIO
APELIDO DO EMPREENEIMENTO N°® PROCESSO N° OPERAGAQ
REFORMA CRECHE MARIANA ALBUQUERQUE - AVELAR ; 0

CAIXA DE INSPECAOICA]XA PARA AGUAS PLUVIAISDE CUNCRETO PRE- r

MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,2 ANEIS
Senico [1.9.4. SUPERPOSTOS,DE 40MM DE ESPESSURA E 600MM DE DIAMETRO UN 3,00 i‘?jt';ff”;': gﬂag‘i Senjtzrias;
INTERNO,SENDO 1 ANEL INFERIOR(ENTRADA £ SAIDA)DE 300MM,1 DE
75MM DE ALTURA PERFAZ ENDO 475 = D
Ser;n;'o 1.0.5 {CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA UN 1.00 Confarme Proj. Inst. Sanitarias:
[ sl __1QUADRADA.BRANCA . ___ " iTotal - 01 unidade =
INSTALACAOQ E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE | UMA
Senvico [1.9.6 TORNEIRA(EXCLU SIVE FORNECIMENTO DO ' UN 5.00 Confarme Proj. Inst. Sanitarias:
S APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO D E PVC DE 25MM,2.00M ¥ Total - 05 unidades
| _ |DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES . | - a - ol Tl S
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE Conforme Proj. Inst, Sanitarias:
Servico [1.9.7. FO RNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE UN 1,00 Total- 01 unicfl.ade e 3

PVC D E 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES
S e o Sl — I

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E VALVULA DE .
DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREOQ,PARTE DE UM S W S kitaer
Senvico [1.9.8. CONJUNTO DE DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDOINSTALACAD UN 6,00 [ 06 uni‘;"a e Z
HIDRAULICA C /1,500 TUBO PVC 50MM,C/CONEXOES ATE VALVULA £
APOS ESTA ATE O'VASO.LI crl - )
VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2" REGISTRO INTEGRADO, SISTEMA HID
S ROMECANICO(/SENTA DE GOLPE DE ARIETE),CORPO EM i 5,00 |Conforme Proj. Inst. Sanitérias:
F LATAO,CANOPLA E BOTAQ EM METAL CROMADO,DE - " ITolal - 06 unidades
EMNBUTIR.FORNECIMENTO P e

T AMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM INCLUSIVE L1 | - o Pk ik Kt
Serviga |1.8.10. GACAO DE 50MM DE PVC ATE A CAIXA DE INSPECAO,CONSIDERANDO A UN S e e, o :
DISTANCIA DO CENTRO DO RALO ATE 2,00M.FORNEGIMENTO E INSTALA |
CAO i
SeviiliEn | ‘Lé\)\:f:\:'l)'GRIO DE LOUCA ERANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44° CM M o o } 11’:;.—;0";: f,f,ffaéfs' Sanitarias:
— — — P e — U —_— —_—
sk 1012, |VASO SANITARIC DE LOUCA BRANCA INFANTIL INCLUSIVE ACESSORIOS | o 5,00 | Conforme Proj. Inst. Sanitérias:
b |DE FIXACAO.FORNECIMENTO = H N i i Total - 06 unidades
soves Irats ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,PARA VASC INFARTIL FORNECIMENT | 5,00 | Conforme Proj.Inst. Sanitérias.
O E COLOCACAO - | \Tntal 06 unidades
TANQUE DE LOUCR BRANCA,C/ICOLUNA E MEDIDAS EM 3 ORMO DE | |
(B0X56 )CM INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAQ.FERSAGENS EM | e EN e
Senvico [1.9.14. METAL CROMA DO:TORNEIRA DE PRESSAO, 1158 OU SIMILAR,DE UN fin oot T '
1/2* VALVULA DE ES COAMENTO 1606 E SIFAD 1680 DE
, ] 1.1/2°%1.1/2" FORNECIMENTO S [ )
s 1015 E&?\quf;gg EQ&?E EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSD o i e O s
| servo |1a16. E&';TQ’:\SO:‘; Hgﬁngf EM MFI“ CROMADO, TIPO Al AR?iLf INCLUSO UN 80 ’Tolal - 08 unidades
R TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAG T e 00 |Conforme Praj. Inst. Sanitarias:
: __MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020 - _ iTotal - 05 unidades
Senvico |1.9.18. I TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - uN 1.00 IConforme Proj. Inst. Sanitarias:
FORNECIMENTO E INSTALACAOD. AF_01/2020 N : Total - 01 unidade
PR VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1,172, N 1 op | Conforme Proj. Inst. Sanitarias:
| " |SEMLADRAO, COM TAMPAQ PLASTICO Total - 01 unidade
. SIFAD FLEXIVEL EM PVC.DE 1"X40MM,PARA FIA OU LAVATORIO.FORNE | 05 lavatarios + 01 tanque
Senvien! |10, [CIMENTO NG S DN 8.00 | yotal - 06 uni ) |
Servico |1.9.21. lvaLvuia EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 * SEM LADRAO §oun 5,0p | Gonforme Proj. Inst. Sanitarias:
ki S . ____|Total-O5unidades |
) CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA PE VIDRG, 1000 | i j ]
Servigo .?.9.22. ] ENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 o UN B [ 1,00 _'_l'n!arliﬁ‘liunruilad_e
INSTALACAC E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL BARA -
Senvico |1.9.23 BANHEIROQ(E XCLUSIVE FORNECIMENTO DG Ui 6.00 Conforme Proj. Inst. Sanitarias:
e, APARELHO),COMPREENDENDIO:2,00M DE TU BO DE PVC DE 25MM E 0 I Total - 06 unidades
. CONEXOES , 2ol SHENE 1 S B , ) ) |
DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 172" eioiia Pt Yt S
Senigo [1.9.24. CROMADO,RABICHO CROMADO,SUPORTE BRANCO. RIS OLA uN e g :
i BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA RA FIXACAC. _rOR_\JEuruggr{Ia b= e i 5 ,
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAD, ROSCAVEL 1 %/2". GOM - . ) o
Senvigo [1.9.25. ACABAMENTO E CANOPLA GROMADDS - FORNECIMENTO E UN 4,0 |Sonforme Proj. Inst. Sanitdrias:
INSTALACAO. AF_08/2021 B (lotel =04 urddases
Nivaiz 110, COBERTURA e T e A . ' 2 A
TELHAMENTO COMi TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPS POPTUGUESA, : .
S0 AG0:A. COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019 M2 24400 !A'ea do Acrésclmo - 247,00m151
MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU WMAIS AGUAS EM |
TELHA'S CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA TERCAS RINCOES E
Servico [1.10.2. ESPIGOE S DE 3°X4.1/2",CAIBROS DE 3°X1.1:2" RIPAS DE 1,5X4CM.TUDO
EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA
_AREAREALDD el 1S
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PATY DO ALFERES

PREFEITURA DF * g RFCURSO PROPRIO ‘;-

APELIDO DO EMPREENDIMENTO - - ! N® PROCESSO N°® OPERACAD
x )

REFORMA CRECHE MARIANAALBUQUERGL L - AVELAR

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA
Senvigo [1.10.3. TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 M 19,50 |Area do Acréscimo - 19,50 m
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2016 . o el |
savieo Hapa ggi'.;g z:%»:‘ AGUA FURTADA DE CHAPA DE AGD (:i\!—:’ \.:-;-. NUIM 25, N 1540, A ,d_o_ ffe_sflmo = 4_0 W
Nivel2 {191 BINTURA i B - .
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRIL
Servico [1.11.1. HANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAQC DE TINTA ANTIOXI M2 51,60 |2580(Area janelas)x2=51,60m*
. _|DO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO - T | s |
PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE MADEIRA N
NOVA .COM ESMALTE ALQUIDICO BRILHANTE OU ACETINADO SOBRE g e s
Senvigo [1.11.2. SUPERFIC IE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE M2 200 | et
FABRICACAQ,CONFO RME ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE 21,00x2 = 42,00 ¢
e PREPAROQ.INCLUSIVE LIXAME NTO.UM el ; SiEe a2 i
PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA UMA P1-[0,80x2,10) x 8 = 13,44 m*
Servico |1.41. DEMA O DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, DUAS DEMADS DE MASSA PARA 5 4200 |P2-1090%x2,10] x4 = 7,56 m?
Eitee MADEI RALIXAMENTOD E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO ’ fToeal Pintura Portas:
I __[SINTETICO NIVELADOR - X2 = 42,00 m? )
PINTURA INTERNA EM SUPERFICIE COM REVESTIMENTO LISO,A OLEO B
Servica [1.11.4 RILHANTE INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,U s 610,25 |Paredes drea nova + Laje:
il MA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E DUAS DEMAOS DE 3 "7 1414.80 + 195,45 = 610,25 m*
ACABAMENTC - _
APLICACAD MANUAL OF FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES ! [Paredes externas 4rea nova:
Enh iy ExTERg?ec, DE CASAS. AF 0812014 = Mz 29880 | el - 208,80 m? :
Servico [1.11.8 APLICACAC MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 I 208 80 | Paredes externas area nova:
Sl EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 G 5 W =" |Total - 208,80 m* -
{ENVERMIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE | : |
Servigo 1,417 PARA INTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENT 0,UMA DEMAO DE VERNIZ ! e 150,95 | Beirais, Varanda frontal e varanda
22t IMUNIZAN TE £ INPERMEABILIZANTE INCOLOR, ANILINA E UMA DEMAO < fundos: total-150,85m?
- DE ACABAM ENTO. . e~ - | I
Nivet2 11.42. REFORMA EM EDIFICACAC EXISTENTE o e i ‘ i - sl )
'Paredes existentes + Laje:
REPINTURA INTERNA OU EXTERNA NA COR EXISTENTE,SOBRE ;ﬁ::l:g ;:;:::;2?, e
Servica [1.12.1. REVESTIM ENTO LISO EM BOM ESTADO,COM TINTA A OLEQ M2 A e e e Sbe
BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (=
| Total repintura:
b 30 _ 1485,13+285,00=770,13m?
e 11122 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 173.00 iParedes externas (repintura):
e EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_08/2014 o IToqal -17300m*
REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO C0i TINTA A OLED
Servigo [1.12.3. BR ILHANTE INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE.LIMPEZA,UMA DEMAQ DE M2 31,00 |15,50(Area janelas)x2=31,00m?
ANTIOX IDO E UMA DEMAQ DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE
REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA EM BOM ESTADO 5
Senvico |1.12.4 COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO.NA COR E TIPO DA e - J?::all?:i?u::;:r];sfma hasig
L EXISTENTE,INCL USIVE LIXAMENTO LIMPEZA E DUAS DEMAOQS DE (20,1612 = 40,32 m*
B ACABAMENTO : Al e el oAt
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO Piso Ceramico Area Existente:
Savico [ 1125, |ACIDO MURIATICO. AF 0472018 - T2 20530 |1 iat205,30m
= ‘Revest. Parede Ceramico Area
senico |1.42:6 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO ACIDO A 57 50 | EXistente: Cozinha, Banheiros,
Saset IMURIATICG. AF U4f2019‘ "7 |Higienizagao e Lactario.

(o TR o = AL __ 5. u_ B Total-87,50m* i = =
Senvigo 1.12.7. LIMPEZA DE APARELHOS SANJTARIOS fNCLUSIVE METAIS UN 5,00 |Vasos Existentes: 05 unidades
Serwgo 1.12.8 ) LIMPEZA DE LAVA: ORIO DE LOUCA ‘COM BANCADA DE PEDRA, UN | 800 Lavatérios e pias Existentes:

i 7T lINCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 N """ loBunidades )
Y iPara Complemento (até o teio)
! ! f ireveslimento paredes:
s DEMOLI GAO DE REVESTIMENTO Ei ARGAMASSA DE CALE AREIAOU |Cozinha, Banheiros, Higienizagao e
envico [1.12.9. ; M2 117,50 it 4
CIM ENTO E SAIBRO : JLactann. 87,50m? Para recuperacgio
de emboco: lotal - 30,00m* —>Total-|
TRy g0 e . ) 117.50m* -
REVESTIMENTO PAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS Para Complemento (até o teto)
S TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS ENM 0 g7 5p | FEvestimento paredes:
el AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS """ |Cozinha, Banheiros, Higienizacéo e
| __IPAREDES. AF_06/2014 . Lactario: 87,50m*
RECOMPOSICAO DE PISO DE CERAMICAS, EXCLUSIVE ESTAS, iINCLUSIVE R o sttt .
Servico |1.12.11. MAO-DE-OBRA TOTAL E MATERIAIS DE ASSENTAMENTO £ M2 £2,00: |00 BEStn B Stanes find
___ IREJUNTAMENTO COMOEM 133300010 ¥ s i il
REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO ! -
CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,CO M MEDIDAS EM TORND DE
Servico |1.12.12 I(45X45\CM.RESISTﬁNCIA A ABRASAD P.E.I. -IV,ASSENTES EM M2 “ 12,00 ,Recurnposu;ao piso existente: area
A I{SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMAS SA DE i |estimada (circutacao): 12,00m
{CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM it !
CIMENT . - R, S §| . Pl S B
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SR 5 B

- MEMORIA DE CALCULD

PATY OB ARG  RECURSO PROPRIO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° PROCESSO N° OPERAGCAD
REFORMA CRECHE MARIANA ALBUQUERQUE - AVELAR ; 0

lmm-m- Quantidade Memoria de Calculo

RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS COLONIAIS INCLUSIVE Recomposicdo cobertura existente:
Servigo 11.12.13. CUMEEIR A,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS 20,73 |82,90(4rea recreacdo)x0,25(25%)=

il PELA ARE A REAL DE COBERTURA o 12073m?
. ’Reenmpcs:;ao cobertura existente: |
: TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, A
Senvige 112,14 COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 =5 {gg s G
| EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:3COM | R d ~ ;’ ==
Servico [1.12.15. 2CM DE ESPESSURA INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIANO M2 30,00 | EoMEREEES de enkieo edalonle:
. total - 30,00m?*
TRACOAS & oo b -
Nwelz [1.43.  |AREAEWTERNA - -
COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AN |
Servico [1.13.1. AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA | M2 43,80 3;' 5‘;:‘1";0“_‘::;‘;“1
DE 6iii EXCLUSN& MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO il g

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS

S P ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3'X3" E 3'X4.1:2" EM MADEIRA - 43,50 | Coberlura acesso:
S APARELHADA,SEM TESO URA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL |38,50x1,20=43,80m”
DO MADEIRAMENTO.FORNE CIMENTO E COLOCACAO ‘
N EXECUCAC DE PASSEIQ (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM - “P‘, i N -
Senvigo (1.13.3. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 A e w4500 ta?

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022 b o
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO

Servico |1.13.4, ACERTO.RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDICADE E M2 45.00 Piso acesso:

AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE iNCLUSIVE | " 145,00 x 1,00 = 45,00 m?
| COMPACTACAO MANUAL S ) -

RECOMPOSICAO DE PISO CIMENTADO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E I Plh Gecaus exiatente:

Servico |1.13.5. AR EIA, NO TRACO 1:3, COM 2CM DE ESPESSURA, EXCI USIVE BASE DE Mz | 36,50 36 50x1 00=36.50m? &
CONCRETO | f kieats il
PATY DO ALFERES
Local Responsavel Técnico

Nome: RICARDO DE MORAES CAF
CREA/CAU: A28228-6
. Capella  ARTIRRT:
Arquiteto @ Urbanista
CAU-RJ AZ8228-6

sexta-feira, 13 we janeiro de 2023
Data

®
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b Quadro de Composigdo do BDI Grau de Sigilo
* PREFEITURA DE #PUBLICO
L@@ . PATY DO ALFERES
o T '
N° PROCESSO N° CONTRATO PROPONENTE ! TOMADOR
0 0 0 .
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE
REFORMA CRECHE MARIANA ALBUQUERQUE - AVELAR /
Conforme legislaco tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliguota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
BDi 1
TIPO DE OBRA )
Construgdo e Reforma de Edificios
%
itens Siglas
9 Adotado
Administracdo Central AC 3,00%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59%
Lucro L 6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, € PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) 1SS 4,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracédo (Formula Acorddo TCU)

Os valores de BDI foram caiculados com o emprego da formula:
BDI = (1+AC +S + R+ G)*(1 + DF*(1+L) 1
{1-CP-1S5-CRPB)

BDI PAD-11cRh1 5% Fhry .
5 420

respectiva aliguota de 4%.

Declaro para os devidos fins aite, coniorme legislagao fributaria municipal, & base de calculo deste tipo de obra corresponde & 100%, com a

Desoneracéo, e que esta & 3 alternativa mais adequada para a Administracdo Pliblica

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdencidiia sobre a Receita Bruta adotado para elaboracdo do arcamenta foi SEM

Observacbes:
PATY DOALFERES - JE sexta-feira, 13 de janeiro de 2023
Local Data

Responsavel Técnico i

Nome: RICARDC DE iMORAES CAPELLA fi .
CREAICAU: A282286  ~ ° Tuareedt s
Guitel Yroanisiz,
ART/RRT: 0 CAU-R £28228-5
PMv3.0.4




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATO

ANEXO XII

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES
(modelo)

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condigbes em que devera ser executada
a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MARIANA ALBUQUERQUE,
localizada na Av. Antonio da Luz Fernandes, s/n — Avelar — Paty do Alferes, conforme solicitacdo da
Secretaria de Ordem Pulblica, conforme estipulado no edital de Concorréncia n® 001/2023
reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a possibilidade de qualquer alegacgo futura de
necessidade de adequagdo de objeto e/ou recomposicdo (reequilibrio, revisdo ou repactuacdo) de
pregos quanto ao aqui declarado.

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal

Observacao:
1 - esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada

com o carimbo do CNPJ da mesma.

Rua Ccronel Manoel Bernardes, 157 — Centro — Paty do Alferes — RJ - CEP: 26.950-000
Tel/lFax: (24) 2485-1234 - Ramal 66 - e-mail: dilicon pmpa@agmail.com




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATO.

ANEXO XIII

DECLARAGAO DE NAO CADASTRAMENTO E INEXISTENCIA DE DEBITOS JUNTO A FAZENDA PUBLICA
DO MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES (MODELO)

A empresa inscrita no CNPJ sob n©° , por

intermédio de seu representante legal, , portador (a) da Carteira
de Identidade n® e inscrito no CPF sob n° DECLARA, sob
as penas da Lei, que ndo esta inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobiliarios do Municipio de Paty

do Alferes/R], bem como que ndo possui débitos para com a Fazenda deste Municipio.

Paty do Alferes, de de 2023.

Assinatura do representante legal

Observagoes: :
1 - esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada

com o carimbo do CNPJ da mesma.

&

Rua Coronel Manoel Bernardes, 157 — Centro — Paty do Alferes — RJ - CEP: 26.950-000
Tel/Fax: (24) 2485-1234 - Ramal 66 - e-mail: dilicon. pmpa@gmail com

D
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PR AS NIRRT L

112023

RUA SEBASTIAQ DE LACERDA 35 i’rocesso: 543/2023
5?:2‘235? %:FERES Data: 30/03/2023 as 11:00
Solic. de Compra: 13684/2023
30.024.283/0001-72 N° da compra: 10350/2023
PLANILHA DE VALORES
ITEM |QUANT |UNIDADE MATERIAL OU SERVICO MARCA VLR UNIT. | VLR TOT.

SERVICOS DE ENGENHARIA

RESUMT:.  PROCESSO LICITATORIO DE REFORMA E
ACRESCIMO NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA
ALBUQUERQUE DE AVELLAR, LOCALIZADA NA AV
ANTONIO DA LUZ FERNANDES S/N -AVELAR- CIDADE
DE PATY DO ALFERES-RJ,CONFORME
ESPECIFICACOES DESCRIMINADAS EM ANEXO

565.931,05 565.931,05

TOTAL 565 931,05




R T R R e

Processo:

172023

RUA SEBASTIAO DE LACERDA 35 543/2023
PAT‘; DO M EERES Data: 30/03/2023 as 11:00
SRR Solic. de Compra: 13684/2023
30.024 283/0001-72 N° da compra: 10350/2023
PROPOSTA DETALHE
A firma mencionada propde fornecer a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
pelos precos abaixo assinados obedecendo rigorosamente as condicdes estipuladas no edital
de N°1/2023.
Dados do Fornecador
Firma
Enderego
ITEM | QUANT UNIDADE MATERIAL OU SERVICO MARCA VLR UNIT. VLR TOT.
1 1 SERVICOS DE ENGENHARIA
RESUMO: PROCESSO LICITATORIO DE REFORMA E
ACRESCIMO NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA
ALBUQUERQUE DE AVELLAR, LOCALIZADA NA AV
ANTONIO DA LUZ FERNANDES S/N -AVELAR- CIDADE
DE PATY Do ALFERES-RJ,CONFORME
ESPECIFICACOES DESCRIMINADAS EM ANEXO
TOTAL 0,00




