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CONCORRENCIA N° 007/2024
EDITAL

1- INTRODUGAO

1.1. O MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES/RJ, por intermédio da Secretaria de Obras e Servicos
Publicos, inscrito no CNPJ n° 31.844.889/0001-17, com sede na Rua Coronel Manoel Bernardes, n°
157, Centro, Paty do Alferes/RJ], na qualidade de CONTRATANTE, torna publico que, devidamente
autorizada pelo Exmo. Prefeito, Sr. Eurico Pinheiro Bernardes Neto, brasileiro, solteiro,
Administrador, residente e domiciliado a Rua Capitdo Zendbio da Costa, n.° 123 B — Centro - Paty
do Alferes/RJ, portador da C.I. n.° 0204885321 DIC/RJ e inscrito no CPF(MF) sob 0 n.°101.339.427-
59, na forma do disposto no processo administrativo n.? 2191/2024, fara realizar, no dia 09
de agosto de 2024, as 11:00 horas, pelo horario de Brasilia-DF, no Sistema do COMPRAS BR,
pelo sitio www.comprasbr.com.br, na modalidade Concorréncia 007/2024, sob o regime de
execucao indireta, mediante empreitada por menor preco global, que se regerd pela Lei
Federal 14.133/2021 de 1° de abril de 2021, da Lei Complementar n. 123/2006 , Decreto Municipal
no 7.723 de 08 de fevereiro de 2023, além das demais disposicoes legais aplicaveis e do disposto no
presente edital.

1.2. DA SESSAO PUBLICA

1.2.1. A sessdo publica sera realizada no Sistema COMPRAS BR, pelo sitio www.comprasbr.com.br.

Posicao Dia Més Ano Horario
Limite para o credenciamento 09 08 2024 10:59
Limite para o recebimento da proposta 09 08 2024 10:59
Data da realizacao da Concorréncia 09 08 2024 11:00
Critério de Julgamento Empreitada por menor preco global
Prazo para impugnacao/Esclarecimento Até 03 (trés) dias Uteis antes da data fixada
Data da publicacao 04/07/2024

1.3. Eventuais modificagdes no edital implicarao nova divulgacaéo na mesma forma de sua
divulgacao inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais,
exceto quando a alteragao nao comprometer a formulagdo das propostas.

2- DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

2.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data fixada para a abertura da sessdo publica, qualquer
pessoa, fisica ou juridica, podera impugnar o ato convocatério desta concorréncia, por
irregularidade na aplicagdo de Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos,
exclusivamente pelo email dilicon@patydoalferes.rj.gov.br.

2.2 — Os pedidos de esclarecimentos deverdao ser encaminhados, exclusivamente pelo email
dep.engenharia@patydoalferes.rj.gov.br.
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2.3. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento serad divulgada em sitio eletronico
oficial no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura do
certame.

2.4. O Agente de Contratacdo, auxiliado do setor técnico responsavel pela elaboracao do edital e
seus anexos, decidira sobre a impugnacao do certame.

2.5. Acolhida a impugnacdao do certame, sera designada nova data para sua realizacdo, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteragdao nao afetar a formulagao das propostas.

3- DO OBJETO

?3.1. A presente Licitagao destina-se a CONTRATACRO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
AREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A REVITALIZACRO, REFORMA E
CONSTRUGAO DO PONTILHAO — RJ 125 — PATY DO ALFERES, conforme solicitagio da
Secretaria de Obras e Servicos Publicos, de acordo com o Termo de Referéncia, Memorial Descritivo,
Projeto, Planilha Orgamentaria, Memoria de Calculo, Quadro de Composicao de BDI e Cronograma
Fisico-Financeiro.

4- DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

4.1. O prazo para conclusdo total dos servigos sera de 120 (cento e vinte) dias corridos, conforme
cronograma fisico-financeiro a partir da emissdo da Ordem de Servico.

4.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, a partir de
sua assinatura, podendo ser prorrogado, em situagbes excepcionais, previstas no art. 124, da lei
14.133.

5- DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

5.1. O valor estimado da presente licitagdo é a soma dos valores constantes da planilha
orcamentaria, no valor total de R$ 2.493.024,66 (dois milhdes quatrocentos e noventa e trés mil
vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos).

5.2. As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdao pela Secretaria de Obras e Servigos
Publicos:

SECRETARIA DOTAGAO ORGCAMENTARIA FONTE DE RECURSOS
1704 — TRANSFERENCIAS DA
26 — SECRETARIA DE 26.01.15.451.0008.2852 UNIAO REFERENTES A
OBRAS 3449051000000 COMPENSACOES FINANCEIRAS
PELA EXPLORAGAO DE
RECURSOS NATURAIS

6- DAS CONDIGCOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente Concorréncia as empresas que atuem em ramo de atividade
compativel com o objeto licitado e atender todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacdo
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constante deste Edital e seus Anexos e estiver devidamente cadastrada junto ao Org&o Provedor
do Sistema, através do site www.comprasbr.com.br.

6.2. Nao poderdo participar desta Concorréncia:

6.2.1. Impedidos de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
Municipio de Paty do Alferes/R], nos termos do art. 156, § 4°, da Lei n. 14.133/2021;

6.2.2. Declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administragao Publica, na forma do art.
156, § 59, da Lei n. 14.133/2021;

6.2.3. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacao versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados.
Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico;

6.2.4. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a
ela necessarios;

6.2.5. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratacdo, impossibilitada de
contratar em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

6.2.6. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungao na licitagao ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

6.2.7. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si.

6.2.8. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacao trabalhista.

7- DO CREDENCIAMENTO

7.1. Para participar da Concorréncia o licitante devera se credenciar até o horario fixado no tdpico
1.2.1 deste edital no Sistema COMPRAS BR através do site www.comprasbr.com.br.

7.1.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha pessoal e
intransferivel para acesso ao sistema eletronico.
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7.1.2. O credenciamento do licitante junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
do licitante ou seu representante legal e a presungao de sua capacidade técnica para realizagao das
transacdes inerentes a Concorréncia.

7.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletronico é de inteira e exclusiva responsabilidade do
licitante, incluindo qualquer transagao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo
ao provedor do sistema ou ao Municipio de Paty do Alferes/R], promotor da licitacdo,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

8- DA VISTORIA

8.1. Para o correto dimensionamento e elaboragao da proposta, o licitante podera realizar vistoria
prévia do local de execucdo, para o pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades do objeto a
ser contratado.

8.2. O agendamento da vistoria devera ser marcado diretamente com a Secretaria de
Planejamento, de segunda a sexta, de 10:30h as 17:00h, pelo telefone: (24) 2485-1234, ramal
2037, que disponibilizara data e horario diferentes para os eventuais interessados.

8.3. Caso a licitante dispense a realizacdo da vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades
da contratacao (modelo anexo VII).

9- DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

9.1. A participacao na Concorréncia dar-se-a por meio de digitacdo da senha privativa do licitante e
subsequente encaminhamento da proposta de precos, contendo o valor global e demais
informacdes necessarias, até o horario previsto no item 1.2.1.

9.2. A proposta de precos devera ser formulada e enviada em formulario especifico, exclusivamente
por meio do Sistema Eletronico, juntamente com a Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-
Financeiro, referente a obra em questao proposto pela licitante.

9.3. As propostas terao validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessao
publica estabelecida no preambulo deste edital.

9.4. Decorrido o prazo de validade das propostas sem convocacao para contratagao, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.

9.5. O licitante se responsabilizara por todas as transages que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas.

9.6. A cotacao de precos englobara todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os
respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remuneracdes, despesas fiscais e financeiras e
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quaisquer outras necessarias ao cumprimento do objeto desta Licitacdo. Nenhuma reivindicacdo
adicional de pagamento ou reajustamento de precos sera considerada.

10- DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

10.1. A abertura da sessdo publica desta Concorréncia, conduzida pelo Agente de Contratacao,
ocorrera na data e na hora indicadas no preambulo deste edital, no Site www.comprasbr.com.br.

10.2. Ocorrendo Ponto Facultativo ou outro fato superveniente de carater publico, que impegam a
realizacdo deste certame na data marcada, a licitacdo ficara automaticamente prorrogada para o
primeiro dia Uutil subsequente, independentemente de nova comunicacao.

10.3. Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Agente de Contratacdo e os licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletronico.

10.4. Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo Onus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou por estar desconectado do sistema,
inclusive quanto ao nao encaminhamento de documento afeto a proposta.

11- DA FORMULAGAO E ENCERRAMENTO DO LANCE

11.1. Aberta a etapa competitiva (Sessao Publica), os licitantes deverdo encaminhar as propostas,
exclusivamente, por meio do sistema eletronico, sendo o licitante imediatamente informado do seu
recebimento e respectivo valor.

11.2. No caso de desconexao com o Agente de Contratagao, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para recepgao das
propostas, retornando o Agente de Contratacdo, quando possivel, sua atuacdao no certame, sem
prejuizo dos atos realizados.

11.3. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a Sessao da
Concorréncia poderd ser suspensa e tera reinicio somente apds a comunicagao expressa aos
participantes.

11.4. Nao serao aceitos 02 (duas) ou mais propostas no mesmo valor, prevalecendo aquele que foi
recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletronico.

12- DO BENEFICIO AS ME/EPP

12.1. A obtencdo de beneficios previstos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/2006 fica
limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da
licitagdo, ainda nao tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte, devendo o licitante apresentar declaracdo de observancia desse limite juntamente
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para fins de habilitagao.

12.1.1. Apds a fase de lances, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte apta a usufruir dos beneficios e se houver proposta de
microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta
mais bem classificada, se procedera da forma indicada abaixo.

12.1.2. Havendo empate, proceder-se-a da seguinte forma:

a) a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada sera convocada para
apresentar proposta de preco inferior aquela vencedora do certame no prazo maximo de 05 (cinco)
minutos, apds o encerramento da fase de lances, sob pena de preclusdo;

b) caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se apresente neste caso, abdique desse
direito ou ndo venha a ser contratada, serao convocadas, na ordem classificatéria, as demais que se
enquadrem na mesma hipdtese, para o exercicio de igual direito;

C) na situacao de empate na forma antes prevista, inexistindo oferta de lances e existindo
equivaléncia nos valores apresentados por mais de uma Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, o sistema identificard aquela que primeiro inseriu sua proposta, de modo a possibilitar que
esta usufrua da prerrogativa de apresentar oferta inferior a melhor classificada.

12.2. Na hipdtese da proposta ou do lance de menor valor ndo ser aceito ou se o licitante vencedor
desatender as exigéncias habilitatérias o Agente de Contratacdo examinara a proposta ou lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitagdo na ordem de
classificagao, segundo o critério do menor preco e assim sucessivamente até a apuragdo de uma
proposta ou lance que atenda ao edital.

12.3. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasidao da participacao em
certames licitatdrios, deverdo apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovagao
de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

12.4. Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com
débitos fiscais e Trabalhistas, ficard assegurado, a partir de entao, o prazo de 05 (cinco) dias Uteis
para a regularizacdo da documentacdao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdao de
eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de negativas.

12.5. O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, a critério exclusivo da Administracao
Publica.

12.6. Fica estendido os beneficios as cooperativas.
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13- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA NEGOCIACAO

13.1. O julgamento obedecera ao critério de empreitada por menor preco global.

13.2. Definido o resultado do julgamento, o Agente de Contratacao podera negociar condicdes mais
vantajosas com o primeiro colocado, observados o critério de julgamento e o valor estimado para a
contratacao.

13.3. A negociacdao a que se refere o caput deste artigo devera ser feita com os demais licitantes
classificados, respeitada a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo
definido para a contratagao.

13.4. Se a proposta de menor preco for superior a do orcamento estimativo e se houver indicios de
que se encontra dentro dos valores praticados no mercado, excepcionalmente o Agente de
Contratagao podera suspender a sessao publica da Concorréncia para a realizagao de nova pesquisa
de mercado.

13.5. A nova pesquisa de mercado sera submetida ao Agente de Contratacdo, o qual decidira
fundamentadamente em:

13.5.1. Retornar a sessao mantendo-se incolumes os atos praticados, se considerar que a nova
pesquisa de precos nao destoou dos valores anteriormente informados na pesquisa de precos,
mantendo a recusa das propostas; ou

13.5.2. Submeter o resultado da pesquisa a Autoridade Competente para que este decida sobre a
possibilidade de aceitacao de proposta(s) com base na nova pesquisa de precos efetuada, se
considerar que, de fato, houve elevacao superveniente dos pregos.

13.6. Obtida a autorizagdo tratada no subitem anterior, o Agente de Contratacdo retornara a sessao
publica para efetuar nova negociacao com o licitante mais bem classificado.

13.7. Serao desclassificadas as propostas que permanecerem acima do estimativo, considerando a
nova pesquisa de mercado constante no topico 13.4, caso seja realizada.

14- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

14.1. Encerrada a etapa competitiva de lances, exercido o direito de preferéncia e concluida a
negociacao, o Agente de Contratacdo iniciara os procedimentos necessarios a aceitabilidade da
proposta de melhor preco e verificard a conformidade da marca e modelo informados com as
exigéncias contidas neste edital e a compatibilidade do preco ofertado com o valor estimado para a
contratagao.

14.2. Serao desclassificadas as propostas que ndo atenderem as demais condigOes estabelecidas
neste edital e anexos, aquelas com prego excessivo e aquelas que tiverem preco manifestamente
inexequivel.

14.3. A verificacdo de conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagdo a
proposta mais bem classificada.
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14.4. Da reunido lavrar-se-a Ata circunstanciada, em que serdo registradas as ocorréncias
relevantes, e, ao final, sera assinada pelo Agente de Contratagao e demais membros da Comissdo.

14.5. A critério do Agente de Contratacdo, poderao ser relevados erros ou omissoes formais de que
nao resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

15- DA HABILITAGAO

15.1 Os licitantes deverao apresentar os seguintes documentos de habilitagao:

15.1.1. Habilitacao Juridica:

15.1.1.1. Para fins de comprovagao da habilitagao juridica, deverdo ser apresentados os seguintes
documentos:

a) no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

¢) No caso de sociedade empresaria ou Sociedade Limitada Unipessoal - SLU: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

d) inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

e) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

f) decreto de autorizacao, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento
no Pais;

g) no caso de exercicio de atividade: ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo érgao competente, nos termos do art. 66 da Lei 14.133/21.

h) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 1971.
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15.1.1.2. Os documentos acima deverdao estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidagao respectiva.

15.1.2. Qualificacao Técnica:

15.1.2.1. Para fins de comprovagao da qualificacao técnica, deverdo ser apresentados os seguintes
documentos:

a) Certidao de Registro da licitante junto ao CREA/CAU;

b) Certidao de Registro do Responsavel Técnico junto ao CREA/CAU;

¢) Comprovagao de que a licitante, seja detentora de atestado (s) de capacidade técnica por
execucao de obra com caracteristicas semelhantes ao objeto deste Edital, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente identificada, em nome da licitante, levando-se
em consideragdo os seguintes requisitos minimos, como parcela de maior relevancia: ]

- CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A
COMPRESSAO DE 25 MPA.

Quant. prevista = 174,61 m3

Quant. minima necessaria pra habilitacdo técnica = 52,38 m3_

- FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA ESTRUTURA
PRINCIPAL DE EDIFICACGES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO).

Quant. prevista = 22.610,10 KG

Quant. minima necessaria pra habilitacao técnica = 6.783,03 KG

c1) So sera considerado valido o Atestado que contenha o timbre da referida entidade publica ou
privada, CNPJ, endereco, devendo ser datado e assinado por pessoa fisica identificada por seu
nome e cargo na entidade, estando estas informagOes sujeitas a conferéncia.

15.1.3. Habilitacao Fiscal, Social e Trabalhista:

15.1.3.1. Para fins de comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, deverao ser apresentados os
seguintes documentos:

a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas (CPF), conforme o caso;

b) prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

c) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede
do licitante, que sera realizada da seguinte forma:

c.1) Fazenda Federal: apresentacdo de Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), que abrange, inclusive, as contribuicoes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo
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unico, do art. 11, da Lei n® 8.212, de 1991;

c.2) Fazenda Estadual: apresentacdo da Certidao Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Operagdes relativas a Circulacdo de Mercadorias e sobre
Prestacbes de Servicos de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicacao - ICMS,
expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, e Certidao Negativa de Débitos em Divida Ativa, ou
Certidao Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou, se for o
caso, certidao comprobatdria de que o licitante, em razao do objeto social, esta isento de inscricdo
estadual;

c.3) Fazenda Municipal: apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS, ou, se for o caso,
certiddo comprobatéria de que o licitante, em razdo do objeto social, esta isento de inscricdo
municipal;

d) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS);

e) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidao Positiva de
Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

15.1.4. Habilitacao Economico-Financeira:

15.1.4.1. Comprovacao, por meio de certiddes negativas de faléncia e recuperacdo judicial e
extrajudicial expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa juridica, art. 69 da lei n°
14.133/2021.

15.1.5. Documentacao Complementar:

15.1.5.1. Declaracdo de que a licitante ndo possui débitos perante o Municipio de Paty do
Alferes/RJ, o que sera comprovado na realizacdo do empenho (modelo anexo);

15.1.5.2. Declaragao do licitante de que nao possui em seu quadro funcional nenhum menor de
dezoito anos, desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por
menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de 14 anos,
na forma do artigo 7.9, inciso XXXIII, da Constituicao Federal (modelo anexo);

15.1.5.3. Declaracdao de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (modelo anexo);

15.1.5.4. DeclaragOes de Inexisténcia de Penalidade e de Requisitos de Habilitacdo (modelo anexo);
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15.1.5.5. Declaracao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas (modelo anexo);

15.1.5.6. Em relacdo as microempresas e as empresas de pequeno porte, declaracao de que, no
ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins
de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme artigo quarto, paragrafo segundo da
Lei 14133/2021 (modelo anexo).

15.2. A empresa vencedora do certame tera o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, prorrogavel
por igual periodo, a critério da Administracdo, para anexar ao site www.comprasbr.com.br a
proposta realinhada sob pena de desclassificagao.

15.3. O Agente de Contratacdo podera pedir, a apresentacao do original dos documentos ou
declaragao de autenticidade por advogado para conferéncia de autenticidade das cdpias.

15.3.1. Neste caso os documentos deverdo ser enviados para a sede do Municipio, no seguinte
endereco: Rua Coronel Manoel Bernardes, n® 157, 3° andar, sala 316 — Centro — Paty do Alferes —
RJ — CEP: 26.950-000, no prazo de até 04 (quatro) dias Uteis, prorrogavel por igual prazo a critério
da Administragao.

16- DOS RECURSOS

16.1. Cabera recurso em face de:

16.1.2 julgamento das propostas;

16.1.3 ato de habilitacao ou inabilitagao de licitante;

16.1.4 anulacao ou revogacao da licitacao.

16.2. Nos recursos de julgamento das propostas e de ato de habilitacao ou inabilitacao de licitante
serao observadas as seguintes disposigoes:

16.2.1. A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo, e o
prazo para apresentacao das razoes recursais de 3 (trés) dias Uteis sera iniciado na data de
intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacdo ou, na hipdtese de adocdo da
inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n. 14.133/2021, da ata de julgamento;

16.2.2. A apreciacado se dara em fase Unica.

16.2.3. Declarado o vencedor, o Agente de Contratacdo abrird prazo, durante o qual qualquer
licitante poderd, de forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema eletrénico, manifestar
sua intengao de recurso.

16.2.4. A falta de manifestacdao no prazo estabelecido autoriza o Agente de Contratacao a adjudicar
0 objeto ao licitante vencedor.

16.2.5. Nao sera admitida intencao de recurso de carater protelatdrio, fundada em mera
insatisfacao do licitante, ou baseada em fatos genéricos.
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16.2.6. O Agente de Contratacao examinara a intencdo de recurso, aceitando-a ou, motivadamente,
rejeitando-a, em campo préprio do sistema eletronico.

16.2.7. O licitante que tiver sua intencdo de recurso aceita devera registrar as razOes do recurso em
campo préprio do sistema no prazo de 03 (trés) dias Uteis, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados a apresentar contrarrazoes, também via sistema, em igual prazo, que comegara a correr a
partir do término do prazo do recorrente.

16.2.8. Para justificar sua intencao de recorrer e fundamentar suas razdes ou contrarrazoes de
recurso, o licitante interessado podera solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de
lances.

16.2.9. O recurso sera dirigido ao Agente de Contratacao que tiver editado o ato ou proferido a
decisao recorrida, que, se nao reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis,
encaminhara o recurso com a sua motivacao a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

16.2.10. O acolhimento do recurso implicard invalidacdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.

17- DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGACAO

17.1. Encerrada as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatdrio sera encaminhado a autoridade superior que ira adjudicar o objeto e homologar
a licitagao.

17.2. Uma vez o licitante vencedor convocado, por escrito, para assinatura do Contrato, 0 mesmo
devera ocorrer em até 05 (cinco) dias Uteis, podendo ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo
a critério da administracdo, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sancoes
previstas neste edital.

17.3. Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo estabelecido, podera o Agente de
Contratacao sem prejuizo da aplicagao das sangOes administrativas ao faltoso, examinar e negociar
as ofertas subsequentes, bem como a qualificacao dos licitantes, na ordem de classificacao, e assim
sucessivamente, até a apuracao de uma que atenda as condicdes propostas pelo licitante vencedor.

17.4. Por ocasido da assinatura do instrumento contratual ou da emissao da nota de empenho, sera
verificado se o adjudicatario mantém as condicdes de habilitacdo.

18- DA GARANTIA

18.1. A licitante vencedora tera de apresentar, obrigatoriamente, no prazo maximo de 01 (um) més,
contado da data da homologacado da licitacao e anterior a assinatura do contrato, uma garantia, a
ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 19, art. Art. 96 da Lei n.9 14.133/21, da
ordem de 10 % (dez) do valor vencido na licitagao, em uma das seguintes modalidades:
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18.1.1 - caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

18.1.2 - seguro garantia;
18.1.3 - fianca bancaria;

PARAGRAFO UNICO: a garantia citada no item 18.1.1 devera ser depositada na conta corrente
9997-X, Banco do Brasil - Ag. 4683-3 — Prefeitura Municipal de Paty do Alferes e apresentacdo do
comprovante do depdsito, no dia da assinatura do contrato, na Divisao de Licitagdes e Contratos. A
garantia prestada sera liberada em 03 (trés) dias apds a expedicdo do termo de recebimento
definitivo do objeto ou ap6s a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente.

19- DA ASSINATURA DO CONTRATO E LIBERACAO DA ORDEM DE SERVICO

19.1. Na assinatura do contrato a empresa devera apresentar a Certiddo de Registro do profissional
junto ao CREA/CAU e o comprovante de vinculo com a licitante (descrito no CAT), mediante
apresentacao de um dos seguintes documentos:

- ficha de Registro de Empregado e Carteira de Trabalho;

- em se tratando de sécio ou diretor, esta comprovacao devera ser feita pelo Contrato Social em
vigor, devidamente registrado no érgao competente;

- contrato de prestagao de servigos, com firma reconhecida.

19.1.1. Comprovagao de que o profissional apresentado, na forma acima exposta, seja detentor de
atestado (s) de capacidade técnica por execugao de obra com caracteristicas semelhantes ao objeto
deste Edital. Tal comprovacdo devera ser feita através de certiddo (Oes) ou atestado (s) averbado
junto ao CREA/CAU, acompanhado do CAT — Certidao de Acervo Técnico, demonstrando assim, a
aptidao do profissional.

19.2. A CONTRATADA tera de providenciar a ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
(ART), junto ao CREA do Estado do Rio de Janeiro, entregando uma via na Secretaria de
Planejamento até 02 (dois) dias Uteis, apds a assinatura do contrato. E indispensavel a
apresentacao da anotacao de responsabilidade técnica (ART) para o inicio da prestacdo de servicos.

19.3. A Secretaria de Planejamento sera encarregada de comunicar a Licitante vencedora a
liberacao da Nota de Empenho e a expedicao da Ordem de Servigo. A partir do conhecimento da
expedicao da Ordem de Servico a empresa devera retira-la dentro do prazo maximo de 24 horas. A
nao retirada da Ordem de Servico implicara nas sangOes previstas no artigo 90 da de 14.133/21.

PARAGRAFO UNICO: somente serd liberada a Ordem de Servico, apds a devida apresentacdo da
ART, pela CONTRATADA.

19.4. A CONTRATADA tera de providenciar a CNO (CADASTRO NACIONAL DE OBRAS) em até
30 (trinta) dias apds a assinatura do contrato.

20- DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

20.1. O CONTRATANTE devera pagar a CONTRATADA, mediante adimplemento do cumprimento
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo (s) agente (s) competente (s) e diretamente
na conta corrente, devendo a CONTRATADA fornecer dados como: nome e nimero do banco, nome
e numero da agéncia e nimero da conta corrente, de titularidade da CONTRATADA.
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20.2. Nao havendo nenhum bloqueio por descumprimento de exigéncias, os créditos em conta
corrente serdo efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias, com a competente Nota Fiscal e
DMS, a ser exigido dos prestadores sediados fora deste Municipio e cuja Nota Fiscal ndo seja
autorizada por este Municipio, na forma da legislagao vigente, juntamente com o relatério mensal
do servigo apresentado.

20.2.1. Para cumprimento do acima exposto, a CONTRATADA devera emitir nota fiscal, a
cada medicdo efetuada.

20.3. Caso se faca necessaria a reapresentagao de qualquer fatura por culpa da contratada, o prazo
de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva
reapresentacao.

20.4. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigagdes e desde que este atraso decorra de culpa do
CONTRATANTE, o valor devido sera de 0,033% (trinta e trés milésimos por cento), por dia de
atraso, a titulo de compensagao financeira.

20.5. O Pagamento do acréscimo a que se refere o item anterior sera efetivado mediante
autorizacdo expressa do Prefeito Municipal, em processo proprio, que se iniciara com o
requerimento da CONTRATADA dirigido a Secretaria requisitante.

20.6. O prego global da proposta nao sofrera reajustes durante a execugao do contrato, salvo na
hipotese de prorrogacao ou suspensdo contratual, que extrapole o periodo de 12 (doze) meses, o
prego das obras ou servigos sera objeto de reajuste anual, para mais ou para menos, adotando-se o
Indice de Custos das Familias EMOP/SINAPI/SEINFRA-CE, para manutencdo do equilibrio econémico
do contrato, calculado através da seguinte férmula:

R = Po [(I - Io) / Io], onde:

R = E o valor do reajustamento procurado;

I = indice de Custos das Familias EMOP/SINAPI/SEINFRA-CE mensal medido em real relativo ao
més anterior ao de aniversario da proposta;

Io = Indice de Custos das Familias EMOP/SINAPI/SEINFRA-CE mensal medido em real relativo ao
més de apresentacdo da proposta;

P6 = Preco unitario contratual, objeto do reajustamento.

20.6.1. A Contratada ndo tera direito ao reajuste a que alude este item para a etapa do servigo que
sofrer atraso em consequéncia da acdo ou omissdo motivada pela propria Contratada, e também da
que for executada fora do prazo sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogagao.

21- DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES
21.1. O licitante ou contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracdes:
a) dar causa a inexecucao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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c) dar causa a inexecucdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitaggo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a dispensa eletronica ou a execucao do contrato;

i) fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

[) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846 de 1° de agosto de 2013.

21.2. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as condigbes
de participacao, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em
qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

21.3. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

a) Adverténcia por dar causa a inexecucao parcial do contrato, quando ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato licitado e sera aplicada ao responsavel
por qualquer das infragdes administrativas do subitem 21.1, consoante ao art. 156, § 3° da Lei
n® 14.133/21;

¢) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragao Publica, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos, nos casos do subitem 21.1 letras b, ¢, d, e, f, g, deste edital, quando nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave;

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
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pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos do subitem 21.1 letras
h, i, j, k, |, bem como nas infracdes do subitem 21.1 letras b até g que justifiquem a imposicao
da penalidade mais grave.

21.4. Na aplicacdo das sancOes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

e) a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos érgaos de controle.

21.5. Se a multa aplicada e as indenizacOes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracao ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

21.6. A aplicacdo das sancOes previstas neste Edital, ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao
de reparacdo integral do dano causado a Administracao Publica.

21.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

21.8. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditdério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se o
procedimento previsto na Lei n® 14.133, de 2021, e subsidiariamente no Decreto Municipal n©
5751/20109.

22- DA ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, em até 15
(quinze dias);

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, em prazo nao
superior a 60 (sessenta) dias.

23- DA SUBCONTRATAGAO

23.1. Na execucao do contrato, e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o
contratado podera subcontratar partes do servico ou do fornecimento até o limite autorizado, em
cada caso, pela Administragao.
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§ 1° A subcontratacdo, quando autorizada, devera constar no Termo de Referéncia, e estabelecidos
o limite e condigdes para o ato.

§ 29 O contratado apresentara a Administragdo documentagao que comprove a capacidade técnica
do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

§ 30 Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do d6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na
licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicao
constar expressamente do edital de licitagao.

24- DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1. Compete a autoridade superior anular esta Concorréncia por ilegalidade insanavel, de oficio ou
por provocacao de terceiros, e revogar o certame por considera-lo inoportuno ou inconveniente
diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

24.2. Os licitantes nao terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacdo do procedimento
licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.

24.3. E facultado ao Agente de Contratacdo ou a autoridade superior, em qualquer fase desta
Concorréncia, promover diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugdo do processo,
sendo vedada, ressalvados os casos previstos neste edital, a inclusao posterior de informagdes ou
de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificacao e habilitagao.

24.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitacao, o Agente de Contratagdo podera sanar
erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas e dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhe
validade e eficacia para fins de classificacao e habilitacao.

24.5. Em caso de divergéncia entre normas infralegais e as contidas neste edital, prevalecerdo as
ultimas.

24.6. Esta Concorréncia podera ter a data de abertura da sessdao publica transferida por
conveniéncia do Municipio de Paty do Alferes/RJ.

24.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, sera excluido o dia do comego e incluido o
do vencimento, e serdo considerados os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrario.
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24.8. S6 se iniciam e vencem os prazos referidos nesta licitacdo em dia de expediente no Municipio
de Paty do Alferes/R], portanto serdo prorrogados até o proximo dia Util os prazos que vencerem
durante o recesso.

24.9. Acompanham este edital os seguintes anexos:

ANEXO I — Modelo de Declaragao de que a licitante ndo possui débitos perante o Municipio de Paty
do Alferes;

ANEXO II — Modelo de Declaragao de nao utilizagao de mao-de-obra infantil;

ANEXO III — Modelo de Declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a
integralidade dos custos;

ANEXO 1V — Modelo de DeclaracOes de inexisténcia de penalidade e de requisitos de habilitagao;
ANEXO V — Modelo de Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da previdéncia social;

ANEXO VI — Modelo de Declaragao de ME ou EPP;

ANEXO VII — Modelo de Declaragao de conhecimento do local e condigdes;

ANEXO — VIII — Contrato;

ANEXO IX — Termo de Referéncia;

ANEXO X — Memorial Descritivo;

ANEXO XI — Projeto;

ANEXO XII — Planilha Orcamentaria;

ANEXO XIII — Memodria de Calculo;

ANEXO XIV — Quadro de Composicao de BDI;

ANEXO XV — Cronograma Fisico Financeiro;

ANEXO XVI — Planilha de Valores;

ANEXO XVII — Proposta Detalhe.

24.10. No caso da sessdao da Concorréncia vir a ser, excepcionalmente, suspensa antes de
cumpridas todas as suas fases, ela sera remarcada para prosseguimento dos trabalhos, para o
proximo dia Util.

24.11. Os casos omissos serao resolvidos pela Autoridade Superior, com o auxilio do Agente de
Contratacao e da Equipe de Apoio.

25- DO FORO

25.1. O foro da Comarca do Municipio de Paty do Alferes/R] é designado como o competente para
dirimir quaisquer controvérsias relativas a este Agente de Contratacdo e a adjudicacao, contratacao
e execucao dela decorrentes.

Paty do Alferes, 04 de julho de 2024

DIVISAO DE LICITAGOES E CONTRATOS
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ANEXO I

CONCORRENCIA N.° 007/2024

DECLARAGAO DE NAO CADASTRAMENTO E INEXISTENCIA DE DEBITOS JUNTO A
FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES (MODELO)

A empresa inscrita no CNPJ sob n° , por
intermédio de seu representante legal, , portador (a) da
Carteira de Identidade n° e inscrito no CPF sob n°

DECLARA, sob as penas da Lei, que ndo possui débitos para com a Fazenda deste Municipio.

Esta DECLARAGCAO é parte integrante na fase “HABILITACAO”, conforme exigéncia do Edital de
Concorréncia n.° 007/2024, Processo Administrativo de n.° 2191/2024.

Paty do Alferes, de de 2024.

Assinatura do representante legal

Observagao:

1 - esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente
identificada com o carimbo do CNPJ da mesma.
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ANEXO II

CONCORRENCIA N.° 007/2024

DECLARAGAO DE NAO UTILIZAGAO DE MAO-DE-OBRA INFANTIL (MODELO)

A empresa inscrita no CNPJ sob n° , por
intermédio de seu representante legal, , portador (a) da
Carteira de Identidade n° e inscrito no CPF sob n°

declara de que a mesma atende plenamente ao que dispde o Inciso XXXIII do Artigo 7° da
Constituicao Federal, em cumprimento ao art. 68 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, atestando
que ndo possui em seu quadro, funcionarios menores de dezoito anos que exercam trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, bem como ndo possui nenhum funcionario menor de dezesseis
anos, em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 anos.

Esta DECLARACAO é parte integrante na fase “HABILITACAO”, conforme exigéncia do Edital de
Concorréncia n.° 007/2024, Processo Administrativo de n.% 2191/2024.

Paty do Alferes, de de 2024.

Assinatura do representante legal

Observagao:

1 - esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente
identificada com o carimbo do CNPJ da mesma.
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ANEXO III

CONCORRENCIA N.° 007/2024

DECLARAGAO DE QUE SUAS PROPOSTAS ECONOMICAS COMPREENDEM A
INTEGRALIDADE DOS CUSTOS (MODELO)

A empresa inscrita no CNPJ sob n° , por
intermédio de seu representante legal, , portador (a) da
Carteira de Identidade n° e inscrito no CPF sob n©

DECLARA, sob as penalidades da lei e sob pena de desclassificacdao que, suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do § 19, do inciso 1V, do Art. 63, da Lei n®
14.133, de 2021 e em outras normas especificas.

Esta DECLARACAO é parte integrante na fase “HABILITACAO”, conforme exigéncia do Edital de
Concorréncia n.° 007/2024, Processo Administrativo de n.° 2191/2024.

Paty do Alferes, de de 2024.

Assinatura do representante legal

Observagao:

1 - esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente
identificada com o carimbo do CNPJ da mesma.

Rua Coronel Manoel Bernardes, n. © 157 - Paty do Alferes - RJ - CEP: 26.950.00
Telefax: (24) - 2485.1234 - Ramal 2097 - e-mail: dilicon@patydoalferes.rj.gov.br
21



Divisao de >
Licitacoes YY1
e Congt:ratos D".“:ﬂ

ANEXO 1V

CONCORRENCIA N.° 007/2024

DECLARACOES DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE E DE REQUISITOS DE HABILITAGAO

(MODELO)
A empresa inscrita no CNPJ sob n° , por
intermédio de seu representante legal, , portador (a) da
Carteira de Identidade n° e inscrito no CPF sob n°

DECLARA, sob as penas da lei, de inexisténcias de penalidades e que cumpre todos os requisitos
habilitatdrios solicitados deste pregao eletronico.

Esta DECLARACAO é parte integrante na fase “HABILITACAO”, conforme exigéncia do Edital de
Concorréncia n.° 007/2024, Processo Administrativo de n.° 2191/2024.

Paty do Alferes, de de 2024.

Assinatura do representante legal

Observagao:

1 - esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente
identificada com o carimbo do CNPJ da mesma.

Rua Coronel Manoel Bernardes, n. © 157 - Paty do Alferes - RJ - CEP: 26.950.00
Telefax: (24) - 2485.1234 - Ramal 2097 - e-mail: dilicon@patydoalferes.rj.gov.br
22



Divisao de >
Licitacoes YY1
e Con‘iratos D".“:ﬂ

ANEXO V

CONCORRENCIA N.° 007/2024

DECLARAGCAO DE QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA
COM DEFICIENCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL (MODELO)

A empresa inscrita no CNPJ sob n© , por
intermédio de seu representante legal, , portador (a) da
Carteira de Identidade n° e inscrito no CPF sob n°

DECLARA, em atendimento ao item 16.1.5.5 do EDITAL e para todos os fins legais, € em espeC|aI
em atendimento ao art. 63, inciso IV, da Lei Federal n® 14.133/2021, que cumpre as exigéncias de
reserva de cargos para pessoas com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social.

Esta DECLARACAO é parte integrante na fase “HABILITAGAO”, conforme exigéncia do Edital de
Concorréncia n.° 007/2024, Processo Administrativo de n.% 2191/2024.

Paty do Alferes, de de 2024.

Assinatura do representante legal

Observagao:

1 - esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente
identificada com o carimbo do CNPJ da mesma.
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ANEXO VI

CONCORRENCIA N.° 007/2024

DECLARACAO DE ME OU EPP (MODELO)

A empresa inscrita no CNPJ sob n© , por
intermédio de seu representante legal, , portador (a) da
Carteira de Identidade n© e inscrito no CPF sob n°

DECLARA que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administragao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme artigo quarto, paragrafo
segundo da Lei 14133/2021.

Esta DECLARACAO é parte integrante na fase “HABILITACAO”, conforme exigéncia do Edital de
Concorréncia n.° 007/2024, Processo Administrativo de n.© 2191/2024.

Paty do Alferes, de de 2024.

Assinatura do representante legal

Observagao:

1 - esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente
identificada com o carimbo do CNPJ da mesma.
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ANEXO VII

CONCORRENCIA N.° 007/2024

DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES
(MODELO)

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condicdes em que devera ser
executada a REVITALIZAGAO, REFORMA E CONSTRUGCAO DO PONTILHAO — RJ 125 —
PATY DO ALFERES, conforme solicitacdo da Secretaria de Obras e Servicos Publicos, conforme
estipulado no edital de Concorréncia n® 007/2024, reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-
nos a possibilidade de qualquer alegacao futura de necessidade de adequacao de objeto e/ou
recomposicao (reequilibrio, revisdo ou repactuagao) de pregos quanto ao aqui declarado.

Esta DECLARACAO é parte integrante na fase “HABILITAGAO”, conforme exigéncia do Edital de
Concorréncia n.°© 007/2024, Processo Administrativo de n.% 2191/2024.

Paty do Alferes, de de 2024

Assinatura do representante legal

Observagao:
1 - esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente
identificada com o carimbo do CNPJ da mesma.
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ANEXO VIII

CONTRATO N° /2024

Termo de Contrato que entre si celebram, de um lado o MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES,
com sede a Rua Coronel Manoel Bernardes, 157, Centro, Paty do Alferes/RJ, inscrito no CNPJ n°
31.844.889/0001-17, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Eurico Pinheiro Bernardes
Neto, brasileiro, solteiro, Administrador, residente e domiciliado a Rua Capitdo Zendbio da Costa, n.°
123 B — Centro - Paty do Alferes/RJ, portador da C.I. n.° 0204885321 DIC/RJ e inscrito no CPF(MF)
sob 0 n.°101.339.427-59, denominado como CONTRATANTE e a empresa

situada na , inscrita no CNPJ/MF sob o n® , daqui
por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato por ,
portador da carteira de identidade no e CPF no

,resolvem celebrar o presente Contrato, em decorréncia do resultado da
licitagdo na modalidade Concorréncia n°® 007/2024, com fundamento no Processo
Administrativo n® 2191/2024, que se regera Lei Federal 14.133/2021 de 1° de abril de 2021, da Lei
Complementar n. 123/2006, Decreto Municipal n® 7.723 de 08 de fevereiro de 2023, além das
demais disposicOes legais aplicaveis, aplicando-se a este contrato suas disposicdes, bem como pelas
clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Ficara a cargo da CONTRATADA a execucao, administracdo e responsabilidade técnica pela
REVITALIZAGAO, REFORMA E CONSTRUGCAO DO PONTILHAO — RJ 125 — PATY DO
ALFERES, conforme as especificacdes constantes no Termo de Referéncia (em anexo) e do
instrumento convocatério, em atendimento a Secretaria de Obras e Servicos Publicos.

CLAUSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS

O prazo para conclusao total dos servicos sera de 120 (cento e vinte) dias corridos, conforme
cronograma fisico-financeiro a partir da emissao da Ordem de Servico.

O prazo de vigéncia do Contrato sera de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados a partir
da data de assinatura, com posterior publicacao no Diario Oficial do Municipio de Paty do Alferes/RJ
e no PNCP, conforme artigo 94, inciso I, da Lei Federal 14.133/21.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo contratual poderd ser prorrogado, quando couber, em
situacOes excepcionais, previstas no art. 124, da lei 14.133.

PARAGRAFO SEGUNDO - O preco global da proposta ndo sofrerd reajustes durante a execucdo
do contrato, salvo na hipdtese de prorrogacao ou suspensao contratual, que extrapole o periodo de
12 (doze) meses, o prego das obras ou servigos sera objeto de reajuste anual, para mais ou para
menos, adotando-se o Indice de Custos das Familias EMOP/SINAPI/SEINFRA-CE, para manutencao
do equilibrio econémico do contrato, calculado através da seguinte formula:
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R = Po [(I - Io) / Io], onde:

R = E o valor do reajustamento procurado;

I = Indice de Custos das Familias EMOP/SINAPI/SEINFRA-CE mensal medido em real relativo ao
més anterior ao de aniversario da proposta;

Io = Indice de Custos das Familias EMOP/SINAPI/SEINFRA-CE mensal medido em real relativo ao
més de apresentacao da proposta;

P6 = Preco unitario contratual, objeto do reajustamento.

PARAGRAFO TERCEIRO - A Contratada ndo terd direito ao reajuste a que alude este item para a
etapa do servico que sofrer atraso em consequéncia da agao ou omissao motivada pela propria
Contratada, e também da que for executada fora do prazo sem que tenha sido autorizada a
respectiva prorrogacao.

CLAUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigacoes do CONTRATANTE:

a) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condicOes estabelecidas neste contrato;

b) fornecer a CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir e
pertinentes ao presente contrato;

c) exercer a fiscalizacao do contrato;

d) receber provisoria e definitivamente o objeto do presente contrato.

CLAUSULA QUARTA: DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

Constituem obrigacbes da CONTRATADA:

a) entregar/executar o objeto, de acordo com o especificado no Edital e seus anexos;

b) entregar/executar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, estando
incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete e seguro;

¢) manter em estoque um minimo de material necessario a execucao do objeto do contrato;

d) comunicar o Fiscal do contrato por escrito e tao logo constatado problema ou a impossibilidade
de execucao qualquer obrigacdo contratual, para a adocdo das providéncias cabiveis;

€) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas expensas o
objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeito ou incorrecdes resultantes da execucdo
irregular ou do fornecimento em desconformidade com as especificacdes contidas no Edital e seus
anexos;

f) indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos ao
CONTRATANTE ou terceiros;

g) manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagcdes por ele
assumidas, todas as condicOes exigidas para a habilitacdo na licitacao;

h) cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.
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CLAUSULA QUINTA: DA DOTACAO ORGAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacao do presente contrato correrdo a conta da seguinte dotacao
orcamentaria:

SECRETARIA | DOTAGCAO ORCAMENTARIA | FONTE DE RECURSOS | N° EMPENHO

1704 —
TRANSFERENCIAS DA
26 — SECRETARIA 26.01.15.451.0008.2852 UNIAO REFERENTES A
DE OBRAS 3449051000000 COMPENSACOES XX

FINANCEIRAS PELA
EXPLORACAO DE
RECURSOS NATURAIS

PARAGRAFO UNICO - As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das
dotacOes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA SEXTA: DO VALOR DO CONTRATO:
Da-se a este contrato o valor total de R$ xxxxxx (XXXxXXX)

CLAUSULA SETIMA: DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZACAO DO
CONTRATO

O contrato devera ser executado de acordo com as clausulas avencadas, nos termos do instrumento
convocatdrio, do Termo de Referéncia, da legislagdo vigente, respondendo o inadimplente pelas
consequéncias da inexecugao total ou parcial.

a) A CONTRATADA fica obrigada a manter no local da prestacao dos servicos, pelos prazos que
forem julgados necessarios pela fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes, os
equipamentos necessarios a execucao total dos trabalhos ora contratados.

b) A CONTRATADA sera a Unica responsavel pela guarda e defesa dos materiais e/ou
equipamentos a serem empregados ou instalados na prestacao dos servigos.

c) A CONTRATADA promovera a remocao imediata de todo e qualquer material ou equipamento,
cujo emprego seja impugnado pela fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes.

d) A CONTRATADA ficard responsavel pelo cumprimento integral de cddigos, regulamentos,
normas técnicas, bem como, quanto a danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, em
decorréncia da ma execucdao da obra, por negligéncia, imprudéncia ou impericia. Em caso de
decisOes Judiciais, condenando o CONTRATANTE a qualquer reparacdo, a CONTRATADA devera
ressarcir o CONTRATANTE, nos mesmos moldes da condenacao.

e) A CONTRATADA se obriga a demolir ou refazer todos os servigos rejeitados pela fiscalizagao,
que estejam em desacordo com as especificacdes do projeto, sem que haja qualquer 6nus para o
CONTRATANTE.
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f) Qualquer servico fora do especificado, s6 podera ser executado pela CONTRATADA, depois de
autorizado, por escrito, pela fiscalizacao da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes.

g) Mesmo havendo omissdo pela CONTRATADA de qualquer item necessario ao servico, em sua
planilha de precos ou no menor preco global, ficard sob sua responsabilidade a execucdao sem
qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

h) A utilizacdo de materiais de qualidade diversa dos especificados devera ser autorizada por
escrito, através de registro em diario de prestacdo dos servicos, pela fiscalizagdo da Prefeitura
Municipal de Paty do Alferes.

i) A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento de todos os itens de seguranca necessarios
a realizagdo da obra, incluindo equipamentos de protecdo Individual e Coletiva.

j) Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas com mobilizagdo, desmobilizagao,
transporte e alimentagao de sua equipe.

k) A CONTRATADA devera fornecer os servicos de profissional responsavel pelo acompanhamento
e execugao da obra, devidamente credenciado perante a Prefeitura Municipal de Paty do Alferes.

I) Em todos os procedimentos, processos e materiais utilizados na obra deverdo ser respeitadas as
especificacbes da ABNT (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS), do Termo de
Referéncia e do Memorial Descritivo referente a obra.

m) O servico fornecido pela CONTRATADA, estara sujeito a ndo aceitagao pelo érgao requisitante,
a quem caberd o direito de recusa, caso 0 mesmo nao esteja de acordo com o especificado.

n) A CONTRATADA terd de providenciar a ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
(ART), junto ao CREA do Estado do Rio de Janeiro, entregando uma via na Secretaria de
Planejamento, em até 02 (dois) dias Uteis, apds a assinatura deste contrato. E indispensavel a
apresentacao da anotacdo de responsabilidade técnica (ART) para o inicio da prestacdo dos
Servigos.

0) A CONTRATADA tera de providenciar a CNO (CADASTRO NACIONAL DE OBRAS) em até 30
(trinta) dias apds a assinatura do contrato.

p) A contratacdo em questdo ndo ird gerar, em hipdtese alguma, qualquer vinculo empregaticio
entre os funcionarios e/ou prepostos da CONTRATADA e o CONTRATANTE.

g) A CONTRATADA ficard responsavel pelo cumprimento integral de cddigos, regulamentos,
normas técnicas e procedimentos, municipais, estaduais e federais, bem como quanto a eventuais
danos causados ao Contratante ou a terceiros, em decorréncia da execucao dos servicos, por
negligéncia, imprudéncia ou impericia.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O contrato serd acompanhado e fiscalizado pelo servidor Gilvacir Vidal
Draia, matricula 1583/02, e a servidora Kariny Lopes Alexandre, matricula 67/10, especialmente
designados pela autoridade competente, conforme ato de nomeacgao.
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PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do contrato sera recebido da seguinte forma:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, em até 15 (quinze
dias);

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, em prazo nao superior a 60
(sessenta) dias.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
condicdes, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo,
obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacOes, esclarecimentos e comunicagoes
de que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO QUARTO - A instituicio e a atuacdo da fiscalizacdo ndo exclui ou atenua a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagao propria.

CLAUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndao excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugao por érgao da
Administracao.

CLAUSULA NONA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

O CONTRATANTE devera pagar a CONTRATADA, mediante adimplemento do cumprimento com
a entrega do servico, devidamente atestada pelo (s) agente (s) competente (s) e diretamente na
conta corrente, devendo a CONTRATADA fornecer dados como: nome e nimero do banco, nome e
numero da agéncia e nimero da conta corrente, de titularidade da CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO - N3o havendo nenhum bloqueio por descumprimento de exigéncias, os
créditos em conta corrente serdo efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias, com a competente
Nota Fiscal e DMS, a ser exigido dos prestadores sediados fora deste Municipio e cuja Nota Fiscal
nao seja autorizada por este Municipio, na forma da legislacao vigente, juntamente com o relatério
mensal do servico apresentado.

- Para cumprimento do acima exposto, a CONTRATADA devera emitir nota fiscal, a cada medicao
efetuada.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso se faca necessaria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa
da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da
data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo atraso no pagamento das obrigacdes e desde que este
atraso decorra de culpa do CONTRATANTE, o valor devido sera de 0,033% (trinta e trés milésimos
por cento), por dia de atraso, a titulo de compensagao financeira.
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PARAGRAFO QUARTO - O Pagamento do acréscimo a que se refere o item anterior sera efetivado
mediante autorizacao expressa do Prefeito Municipal, em processo prdprio, que se iniciarda com o
requerimento da CONTRATADA dirigido a Secretaria requisitante.

CLAUSULA DECIMA: DA ALTERAGAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nas hipdteses previstas no
artigo 124, da Lei n© 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA EXTINGAO

O presente contrato podera ser extinto nas situagdes constantes no artigo 137 da Lei 14.133/21, a
qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a
ampla defesa.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos
autos do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditério e a prévia
e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - A declaracdo de extincdo deste contrato, independentemente da prévia
notificacao judicial ou extrajudicial, operara seus efeitos a partir da assinatura com posterior
publicacao no Diario Oficial do Municipio.

PARAGRAFO TERCEIRO - Na hipdtese de extingio determinada por ato unilateral da
Administracdo podera acarretar, sem prejuizo das sancdes previstas nesta Lei, as seguintes
consequéncias:

I - assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio
da Administragao;

IT - ocupacao e utilizagao do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execucao do contrato e necessarios a sua continuidade;

III - execucao da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administracao Publica por prejuizos decorrentes da ndo execucao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

¢) pagamento das multas devidas a Administragao Publica;

d) exigéncia da assuncao da execucao e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora,
quando cabivel.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecucao total ou parcial do Contrato, o retardamento da entrega/execucao do objeto ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitarda o contratado, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que devera(ao) ser
graduada(s) de acordo com a gravidade da infracao:
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a) Adverténcia;

b) multa administrativa;

¢) impedimento de licitar e contratar com a Administragao Publica;

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a
natureza e a gravidade da infragdo cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade
da falta cometida também deverdo ser consideradas para a sua fixagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do 6rgdo
contratante, devendo ser aplicada pela autoridade competente com poderes para decidir na
Administracao Publica:

a) a adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b, do caput, serao impostas por autoridade
competente com poderes para decidir na Administracao Publica

b) a suspensdao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo, prevista na alinea ¢, do caput, sera imposta pelo Ordenador de Despesa;

¢) a aplicacao da sancdo prevista na alinea d, do caput, é de competéncia exclusiva do Exm®
Senhor Prefeito.

PARAGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alinea b, do caput:

a) multa que nado excedera, em seu total, 30% (trinta por cento) do valor do contrato;

b) podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

€) ndo tem carater compensatodrio e seu pagamento nao exime a responsabilidade por perdas e
danos das infragdes cometidas;

PARAGRAFO QUINTO - O impedimento de contratar com a Administracao Publica, prevista na
alinea ¢, do caput:

a) ndo podera ser aplicada em prazo superior a 03 (trés) anos;

b) sem prejuizo de outras hipoteses, devera ser aplicada quando o contratado faltoso, sancionado
com multa, ndo realizar o depdsito do respectivo valor, no prazo devido.

PARAGRAFO SEXTO - A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, prevista na alinea d, do caput da clausula vigésima, impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administragao Publica, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos.

PARAGRAFO SETIMO - E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparacao integral do dano causado a Administracao Publica;

b) pagamento da multa;

¢) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacao da penalidade, no caso de impedimento
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de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declaracdo de
inidoneidade;

d) cumprimento das condicdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos
definidos neste artigo.

PARAGRAFO OITAVO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais
sujeitara a CONTRATADA a multa de mora de 1% (um por cento) por dia Util que exceder o prazo
estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo ndo atendido,
respeitado o limite do art. 412 do Cdodigo Civil, sem prejuizo da possibilidade de rescisdao unilateral
do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicagao das sangdes administrativas.

PARAGRAFO NONO - A aplicagdo da multa de mora ndo exclui a possibilidade da Administragdo
promover a extingao unilateral do contrato, garantido o contraditdrio e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO - A aplicacdo de qualquer sancdo serd antecedida de intimagdo do
interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicacao da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo
e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Ao interessado serd garantido o contraditério e a defesa
prévia.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A intimacgo do interessado deverd indicar o prazo e o local
para a apresentacao da defesa.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 05
(cinco) dias uteis, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢, do caput, e
no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alinea d.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Serd emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da
sancao, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivacdo, com a
demonstracao dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive as
perdas e danos ou prejuizos que a execugao do contrato tenha acarretado, quando superiores aos
créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que nao comportarem cobranga
amigavel, sera cobrado judicialmente.

PARAGRAFO UNICO - Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, principal do débito, dos
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juros de mora, despesas de processo e honorarios de advogado.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente Contrato ndo podera ser objeto de cessao ou transferéncia no todo ou em parte, a ndao
ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento
proprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diario Oficial do Municipio.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O cessionario ficard sub-rogado em todos os direitos e obrigacdes do
cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos no instrumento
convocatdrio e legislacdo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO - Mediante despacho especifico e devidamente motivado, poderd a
Administracdo consentir na cessao do contrato, desde que esta convenha ao interesse publico e o
cessionario atenda as exigéncias previstas no edital da licitacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Em qualquer caso, o consentimento na cessao nao importa na
quitacao, exoneracao ou reducao da responsabilidade, da cedente CONTRATADA perante o
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DAS CONDICOES DE HABILITACAO

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade
com as obrigagOes por ele assumidas, todas as condicoes de habilitacdo e qualificagao exigidas na
licitacao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA PUBLICACAO DO CONTRATO

Apods a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado no Diario Oficial do Municipio de
Paty do Alferes/R] e no PNCP, conforme artigo 94, inciso I, da Lei Federal 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA GARANTIA

A empresa vencedora terd de apresentar, obrigatoriamente, no prazo maximo de 01 (um) més,
contado da data da homologacao da licitacao e anterior a assinatura do contrato, uma garantia, a
ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 19, art. Art. 96 da Lei n.° 14.133/21, da
ordem de 10 % (dez) do valor vencido na licitagao, em uma das seguintes modalidades:

- caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;

- seguro garantia;

- fianca bancaria;

PARAGRAFO UNICO: a garantia citada, caucdo em dinheiro ou titulos da divida pUblica, deverd
ser depositada na conta corrente 9997-X, Banco do Brasil - Ag. 4683-3 — Prefeitura Municipal de
Paty do Alferes e apresentacao do comprovante do depdsito, no dia da assinatura do contrato, na
Divisao de Licitacdes e Contratos. A garantia prestada sera liberada em 03 (trés) dias apds a
expedicao do termo de recebimento definitivo do objeto ou apds a sua extincao por culpa exclusiva
da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Paty do Alferes/R], para dirimir qualquer litigio
decorrente do presente contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa
renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condicdes e clausulas estabelecidas neste contrato,

firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de lido e
achado conforme, em presenca de testemunhas abaixo firmadas.

Paty do Alferes, de de 2024.

MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

CONTRATADA
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ANEXO IX
TERMO DE REFERENCIA

1. APRESENTACAO

1.1. Este termo de referéncia é pertinente a contratacdo de empresa especializada em obras e
servigos de engenharia, visando o objeto descrito no item seguinte.

2. OBJETO

2.1. Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia e arquitetura para a
REVITALIZAGAO, REFORMA E CONSTRUGAO DO PONTILHAO - RJ 125 - PATY DO
ALFERES, modalidade CONCORRENCIA e REGIME DE EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, com critério de julgamento pelo MENOR PRECO, para atender as necessidades
do Municipio de Paty do Alferes, conforme projeto em anexo.

3. OBJETIVO

3.1. O objetivo deste Projeto Basico & definir o objeto da licitagcdo e do sucessivo Contrato,
bem como estabelecer os requisitos, condi¢gdes e diretrizes técnicas e administrativas para
a REVITALIZAGAO, REFORMA E CONSTRUGAO DO PONTILHAO, mais
especificamente para a travessia de pedestres no encontro da Rua Dr. Leopoldo com a
RJ-125

4. JUSTIFICATIVA
4.1. A contratag&o dos servigos descritos no objeto justifica-se pelas razdes relatadas a seguir:

4.1.1. Paty do Alferes tem uma forte expresséo cultural. Sua histéria remonta aosidos
de 1700 quando ainda era apenas um trajeto para as minas gerais, por muitos anos
figurou no cenario histérico do estado com suas fazendas de produgido de café e
movimentos dos escravos por sua libertacao.

4.1.2. Hoje acidade é conhecida por sua histéria e também pelo seu calendario de eventos
que misturam atragdes, apresentagdes, comidas tipicas e artesanato. A Festa do
Tomate € uma importante referéncia nesse sentido, que se tornou patriménio imaterial
cultural do Estado do Rio de Janeiro.

4.1.3. O fomento & cultura e ao turismo sdo eixos de atuagéo do governo municipal que (f ‘
visa consolidar o municipio nas rotas de destinos turisticos ndo s6 proporcionando W/
aos cidad&os opgdes gastronémicas e comerciais em geral, mas ofertando também a
todos aqueles que visitam a cidade boas opgdes de lazer.

088
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4.1.4. Esse empreendimento visa trazer para o municipio um novo ponto de referéncia
para promogao gastronémica e comercial diversa.

4.1.5. O desenvolvimento do projeto busca a urbanizagdo e ordenamento do espaco
publico, com base nas propostas conceituais apresentadas no Masterplan Urbano
de desenvolvimento turistico, o qual sugere agées para a adequacéo e revitalizagao
dos locais citados com a intencdo de proporcionar maior qualidade urbana no
municipio de Paty do Alferes — RJ.

VALOR

5.1. O valor estimado para a execugdo do objeto € de R$ 2.493.024,66 (Dois milhdes,
quatrocentos e noventa e trés mil, vinte e quatro reais e sessenta e seis reais)

DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1. As despesas decorrentes da execucdo dos servicos a serem contratados correrdo a
conta de recursos especificos consignados no Orgamento do Municipio deste exercicio.

LEGISLAGAO, NORMAS E REGULAMENTOS

7.1. A Contratada devera respeitar as legislagdes e normas vigentes para a execugao do
objeto contratado.

7.2. A Contratada tera a obrigagdo de fornecer, em qualidade e quantidades adequadas,
materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugdo contratual, e cabera a
Fiscalizagdo do Contrato fiscalizar e acompanhar a execugdo dos servicos e
fornecimento dos materiais, que devem guardar conformidade com as especificagcdes
dos Projetos Basicos e Executivos, com as Normas da Associagao Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, e demais normas e legislagdes pertinentes.

PRAZOS

8.1. O prazo de execucéo dos servicos a serem contratados é de 120 (Cento e vinte) dias
corridos, contados da assinatura da Ordem de Servicos e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro apresentado no edital.

8.2. O prazo do contrato decorrente da licitacdo serda de 240 (duzentos e quarenta) dias

corridos, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses
elencadas no paragrafo primeiro do artigo 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.2.1. O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugéo dos servicos para:

8.2.1.1. Amparar a necessidade de acolher possiveis dilatagbes do prazo da
execugao dos servigos, provocadas por fatos alheios a vontade da contratada,
sem, contudo, alterar o prazo de vigéncia do contrato;

Prefeitura Municipal de Paty Do Alferes

Rua Coronel Manoel Bernardes, N°. 157, Centro; CEP: 26950 — 000
Pagina 2 de 14



Prefeitura Municipal de Paty do Alferes 219/

Secretaria de Planejamento 93’

8.2.1.2.  Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
8.2.1.3.  Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.
9. ELEMENTOS DE CARACTERIZAGCAO DO OBJETO

9.1. Os elementos necessarios a perfeita caracterizacdo do objeto e que fardo parte
integrante deste Projeto Basico, sao:

9.1.1. Projeto de Arquitetura;
9.1.2. Projeto Estrutural;
9.1.3. Projeto de Instalacdes Elétricas;
9.1.4. Projeto de Instalagées Hidrossanitarias;
9.1.5. Memorial descritivo;
9.1.6. Planilha orcamentaria;
9.1.7. Cronograma fisico-financeiro.
9.1.8. Estudo Técnico Preliminar
10. QUALIFICACAO TECNICA

10.1. Os documentos para qualificagédo técnica dos licitantes exigidos na licitagéo estéo
explicitados no Edital.

10:2: Relativamente Relativamente a qualificagdo técnica, sem prejuizo das demais
regras previstas no artigo 67 da Lei n.° 14.133/2021, sera exigida a comprovacdo de
aptiddo de desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, e indicagdo das instalagdes, do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagéo do objeto
da licitagédo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que
se responsabilizara pelos trabalhos.

queem sua individualidade ou soma, contemplem servigos similares ao objeto ‘ﬁ
do edital. ‘

10.2.1. Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas o(s) atestado(s) q

10.2.2. Itens de maior relevancia para execugao do objeto:

12.2.21. CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
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RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 25MPA.
Quantidade prevista: 174,61 m®
Quantidade minima necessaria para habilitagido técnica: 52,38 m?

12.2.2.2. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA
ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAGOES (PILARES, VIGAS E
CONTRAVENTAMENTO).

Quantidade prevista: 22.610,10 KG

Quantidade minima necessaria para habilitagdo técnica: 6.783,03 KG

10.2.3. A comprovacéo de aptidao da licitante devera ser feita através da apresentagéo
de atestados, devidamente registrados CREA/CAU, expedidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado, declarando que o licitante prestou atividade pertinente
e compativel com caracteristicas técnicas, quantidade e prazos compativeis com o
objeto licitado na forma do Inc. II, do Art. 67, da Lei n°. 14.133/2021, observando as
peculiaridades do objeto deste Projeto Basico, devendo o documento estar assinado,
datado e os signatarios devidamente identificados com o nome completo e cargo.

10.2.4. O Responséavel Técnico indicado pela empresa licitante devera apresentar
atestados em seu nome, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente averbados no CREA/CAU e acompanhados da respectiva CAT.

10.3. A qualificagdo técnica profissional exigida, deve manter correlagdo com a da
quantidade e natureza dos servigos que se pretende contratar, visando compatibilizar o
equilibrio entre a seguranca da Administrag&o, quanto ao cumprimento das obrigacdes
por parte do contratado, e a preservagédo da necesséaria competitividade daqueles que
possuam, minimamente, condi¢des técnicas e econdmicas para executar o objeto.

10.4. A empresa devera possuir em seu quadro permanente, profissional ou
profissionais de nivel superior, detentor (es) de atestado (s) de responsabilidade técnica
por execugéo de servigos semelhantes.

10:5: A comprovagao de que os detentores dos referidos atestados de capacidade
técnica s&o vinculados a licitante, devera ser feita através de copia de suas fichas de
registro de empregado, dos contratos de trabalho ou por meio de outros instrumentos

que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e os profissionais
qualificados.

10.6. Em se tratando de soécio da empresa, o contrato social da licitante servira de

£ > : /
documento habil para a comprovacéo do vinculo.

i

{7

10.7. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacéo de qualificagéo técnica, todas |
(com o atestado do mesmo profissional) serdo inabilitadas. ¢

10.8. N&o sera aceita a comprovagao de aptiddo de que trata este Estudo por meio de
documento emitido pela propria licitante ou por empresa do mesmo grupo.
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10.9. Tais exigéncias justificam-se para verificagcdo de aptiddo da empresa para o

desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto desta licitagcdo, bem como da demonstracdo da experiéncia do
profissional indicado pelo licitante para atuar como seu responsavel técnico, estando de
acordo com a sumula n° 263 do TCU, limitando-se a perfeita consecugdo doobjeto
deste certame, mantendo a isonomia e a equidade de competicdo entre os licitantes.

10.10. Os itens escolhidos compdem o conjunto de caracteristicas e elementos que
individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais criticos, de maior
dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua perfeita
execucdo. Trata-se aqui da esséncia do objeto licitado, aquilo que é realmente
caracterizador da obra ou do servico, que € de suma importancia para o resultado
almejado pela contratacdo, cuja inexecugdo importara em risco mais elevado para a
Administracao.

. QUALIFICAGAO ECONOMICA-FINANCEIRA

14.4. O licitante detentor da proposta de menor prego devera apresentar certiddes
negativas de faléncias e recuperacdo judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, Art. 69 Lei n° 14.133/2021.

14.2. Poderao participar do certame as empresas que comprovarem atuacdo no ramo
de atividade compativel com o objeto deste termo e garantia de proposta na forma do
Art. 58 e conforme Art. 96, da Lei Federal 14.133/2021.

. SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. A contratada que cometer qualquer das infracdes previstas na Lei n°
14.133/2021 e no Contrato ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, as sangdes estabelecidas no Edital.

. RECEBIMENTO DOS SERVICO
131 Ap0s a conclusdo dos servigos contratados, a Contratada, mediante requerimento

ao dirigente da Secretaria de Planejamento, podera solicitar o recebimento dos mesmos.

13:2: Os servigos concluidos poderao ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da
Secretaria de Planejamento através de vistoria do responsavel por seu acompanhamento
e fiscalizagéo, que formalizara mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado.

13:3. O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

13.3.1. Os servigos estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, (. : Q
explicitar esse fato no texto, que devera ser datado e assinado pelo responsavel pelo i
recebimento.
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13.3.2. Os servicos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos
preestabelecidos, relacionar os servicos desconformes, explicando as razdes das
inconsisténcias, dando prazos para corre¢do, que nao poderao ser superiores a 90

dias.

13.4. Para o recebimento provisério, a Contratada devera efetuar a entrega dos
catalogos, folhetos e manuais de montagem, operacdo e manutengdo de todas as
instalacées, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servicos eobras,
inclusive certificados de garantia;

13.5. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou Unica medigado de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de
Recebimento Provisorio.

13.6. Para o recebimento DEFINITIVO dos servigos, o dirigente do érgao contratante
designara uma comissdo com no minimo 02 (dois) técnicos, que vistoriara os servigos
e emitra TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUSNTANCIADO, que
comprove a adequacgao do objeto aos termos contratuais.

137 E condigdes indispensaveis para a efetiva emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITO, a apresentagcdo pela CONTRATADA dos seguintes
documentos:

13.7.1. Certidao Negativa de Débito-CND;

13.7.2. Projeto Como Construido (As Built), utilizando as especificagdes do CREA/CAU
para a elaboragdo do referido projeto, caso haja alteragdes no projeto inicial.

13:8. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servicos, ndo isentaa
CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Cédigo Civil Brasileiro.

13.9. Apb6s a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia
prestada pela CONTRATADA sera liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

14.1. Apresentacdo de C.N.O. (Cadastro Nacional de Obras) em até 30 dias
apos a assinatura do contrato;

14.2. Providenciar junto ao CREA/CAU as Responsabilidades Técnicas referentesao
objeto do contrato e especialidades pertinentes;

14.3. Obter, se for exigido em norma, junto a Prefeitura Municipal o alvara deconstrugéo
na forma das disposi¢cdes em vigor;
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14.4. Apresentar a fiscalizagdo, antes do inicio dos trabalhos, as medidas de seguranca
a serem adotadas durante a execucdo dos servicos e obras, em atendimento aos
principios e disposi¢cdes da NR 18 - Condigdes e Meio Ambiente do Trabalho na IndUstria
da Construcao;

/388 o
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4

14.5. Submeter & aprovagédo da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apés o inicio dos
trabalhos o projeto das instalagdes provisérias ou canteiro de servico compativel com o
porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de vivéncia,
dependéncias, espacos, instalagdes e equipamentos necessarios ao andamento dos
servicos e obras;

14.6. Providenciar as ligagdes provisérias das utilidades necesséarias a execugdo
dos servicos e obras, como agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como
responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;

14.7. Submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos
trabalhos o plano de execugdo e o cronograma detalhado dos servicos e obras,
elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de
planejamento;

14.8. Adquirir e manter permanentemente no escritério das obras, um DIARIO DE
OBRAS, com péaginas numeradas em 3(trés) vias, 2(duas) destacaveis, no qual a
Fiscalizagdo e a Contratada anotardo todas e quaisquer ocorréncias que meregam
registro, devendo ser entregue a Secretaria de Planejamento, quando da medicao final e
entrega das obras. A fiscalizagdo revisara, formalmente, essa anotacao, que sera
assinada por ela e pelo responsavel da contratada, informando, também, a data do
registro;

14.9. Registrar diariamente, no Didrio de Obras, os servios executados e em
andamento, entrada e saida de equipamentos, efetivo de pessoal, condigbes climaticas,
visitas ao canteiro de servigo.

14.10. Fica obrigado a contratada a designar um Responsavel Técnico que devera fazer
pelo menos uma visita semanal a obra, fato este que devera ser registrado no DIARIO
DE OBRAS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasido da
visita;

14.11. Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a
execucao dos servigos e obras, devendo informar a Fiscalizacdo sobre qualquer eventual
incoeréncia, falha ou omiss&o que for constatada:

14.12. Executar os servicos e obras em conformidade com desenhos, memoriais,
especificagbes e demais elementos de projeto, bem como com as informagdes e
instrucdes emanadas pela fiscalizagéo da contratante;

14.13. Manter durante a execugéo do contrato em compatibilidade com as obrigacdespor

ele assumidas todas as condigées de habilitagio exigidas na licitagao;
Prefeitura Municipal de Paty Do Alferes
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14.14. Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ag¢do da Fiscalizagao,

permitindo o acesso aos servicos e obras em execugdo, bem como atendendo
prontamente as solicitagdes e/ou esclarecimentos que lhe forem efetuados.

14.15. Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens
ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes eatos
praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como
originados de infracdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e
posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos
que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corre¢des monetarias e
acréscimos de mora;

14.16. Retirar das obras qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do
contratado e/ou da Fiscalizacao;

14.17. Fornecer aos funcionarios todos os equipamentos de protegéo individual exigidos
pela NR 6 - Equipamentos de Protecéo Individual (EPI), tais como: capacetes e dculos
especiais de seguranga, protetores faciais, luvas e mangas de protecdo, botas de
borracha e cintos de seguranca, de conformidade com a natureza dos servigos e obras
em execucao;

14.18. Manter organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalagdes do
canteiro de servico, especialmente as vias de circulagdo, passagens e escadarias,
refeitorios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais,
entulhos e detritos em geral;

14.19. Estocar e armazenar os materiais de forma a néo prejudicar o transito de pessoas
e a circulagcédo de materiais;

14.20. Comunicar a Fiscalizagdo e, nos casos de acidentes fatais, a autoridade
competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente que
ocorrer durante a execugdo dos servicos e obras, inclusive principios de incéndio;

14.21. Assegurar durante a execugao das obras, a protegéo e conservagdo dosservigos
executados, bem como, fazer a sinalizagdo e manter a vigilancia necesséria a seguranca
de pessoas e dos bens méveis e imoveis, de forma a controlar a entradae saida de
materiais, maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordeme disciplina
em todas as dependéncias do canteiro de servigo; //

14.22. Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionarios e equipamentos em
numero, qualificagéo e especificagdo adequados ao cumprimento do contrato:

14.23. Providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejam
em tempo habil nos locais de execugdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas
no cronograma e plano de execugao dos servigos e obras objeto do contrato;
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14.24. Alocar os recursos necessarios a administracao e execucao dos servi¢os e obras,

inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagées
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

14.25. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais ou
qualquer outro ndo previsto neste Edital, resultante da execucdo do contrato,
responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos
a legislagédo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refereao pessoal
alocado nos servicos e obras objeto do contrato;

14.26. Atender as normas e portarias sobre segurancga e saude no trabalho e providenciar
0s seguros exigidos em lei, na condi¢cao de uUnica e responsavel por acidentes e danos
que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente
envolvidas nos servicos e obras objeto do contrato;

14.27. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo
dos servigos e obras;

14.28. Submeter a prévia e expressa autorizagdo da fiscalizagdo da contratante a
necessidade de qualquer trabalho adicional ou modificagédo do projeto fornecido pelo
Contratante;

14.29. Documentar todas as eventuais modificagdes havidas no projeto durante a
execugao dos servigos e obras, registrando-as no Projeto “Como Construido” (As Built);

14.30. Submeter previamente a aprovacado da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativade
aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos
servicos e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua
equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condicdes estabelecidas nas
especificagbes técnicas, anexas ao Edital e Contrato;

14.31. Submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizacdo os projetos de fabricagdoe
montagem de componentes, instalagdes e equipamentos, elaborados com base no
projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas, caixilhos, instalagéeselétricas,
hidraulicas e de utilidades;

14.32. Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizagdo eventuais ajustes no
cronograma e plano de execugdo dos servicos e obras, de modo a manté-la
perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos:

14.33. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela
fiscalizagéo, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verifiquem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

Prefeitura Municipal de Paty Do Alferes
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14.34. Comunicar imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou
extraordinario que ocorra no local dos trabalhos;

14.35. Submeter a aprovacéo da Fiscalizagédo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigcos e obras objeto do contrato;

14.36. Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na
vizinhanca do local dos servicos e obras, programando adequadamente as atividades
executivas;

14.37. Retirar até 15 (quinze) dias apés o recebimento definitivo dos servicos e obras,

todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalacées provisérias do local dos
trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servigo limpas e livres de entulhos e
detritos de qualquer natureza;

14.38. Cabera também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos apés o
Recebimento Definitivo dos servigos e obras, por sua qualidade e seguranga nos termos
do Artigo 1.245 do Cadigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagédo de quaisquer
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

14.39. Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicbes apontadas, podera o Contratante efetuar os reparos e
substituicbes necessarias, seja por meios préprios ou de terceiros, transformando-se os
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
Contratada.

14.40. A presenca da Fiscalizagéo durante a execugdo dos servigos e obras, quaisquer
que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuigdes, ndo implicara
solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera Unica e
integralmente pela execugéo dos servigos, inclusive pelos servigosexecutados por suas
subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE
15:1. Manter desde o inicio dos servigos e obras até o seu recebimento definitivo, a seu
critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizagao constituida por profissionais habilitados

que considerar necessarios ao acompanhamento e controle dostrabalhos.

152, Disponibilizar para equipe de fiscalizagdo Livro de Ocorréncias, com abertura

formal, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis, para registro de |

fatos e comunicacdes que tenham implicagéo contratual.

15.3. Emitir ordens de inicio e de paralisagdo dos servigos;

Prefeitura Municipal de Paty Do Alferes
Rua Coronel Manoel Bernardes, N°. 157, Centro; CEP: 26950 — 000

/

A

Pagina 10 de 14



16.

0¥

_ _ %ﬁa 2171 24
Prefeitura Municipal de Paty do Alferes 72¢1 o
Secretaria de Planejamento
15.4. Liberar as areas destinadas ao servigo;
15:5. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes
estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro;
15:6: Proceder as medigdes mensais dos servigos efetivamente executados;
18.7. Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas

medicdes de servicos aprovadas pela Fiscalizacdo, obedecidas as condigoes
estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;

15.8. Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execucdo do
contrato e no caso de néo regularizagdo, processar a rescisdo, e/ou, ser for o caso,
executar a garantia de execugao e/ou aplicar as sangdes previstas neste edital e no art.
156 da Lei n°® 14.133/2021;

15:9: Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condi¢cées
estipuladas neste Projeto Basico;

OBRIGAGOES DA FISCALIZACAO

16:1. A execucgédo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagéo
e avaliacao por representante da Contratante, para este fim especialmente designado.

16.2. O fiscal dos servicos passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado
pela Administracdo, e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, sera o
responsavel pelo fiel cumprimento das clausulas contratuais, inclusive as pertinentes aos
encargos complementares, conforme legislagdes vigentes.

16.3. Sao atribuicdes do fiscal de obra:

16.3.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagao pertinente aos
trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagées
técnicas, cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos (com
todos os anexos, inclusive as planilhas de composi¢cao da administragao local e
encargos complementares), medi¢des, aditivos, reajustamentos, realinhamentos,
comprovacdes dos pagamentos, correspondéncia, relatorios, protétipos, catalogos
de materiais e equipamentos aplicados nos servigos e obras, livro de ocorréncias,
etc.

16.3.2. Analisar e aprovar o projeto das instalagées provisérias e canteiro de servigo
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

16.3.3. Analisar e aprovar o plano de execuc¢ao e o cronograma detalhado dos servigcos
e obras a serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

16.3.4. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
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constatadas nos desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de
projeto, bem como fornecer informagdes e instrugdes necessarias ao
desenvolvimento dos trabalhos;

16.3.5. Solucionar as duvidas e questbes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos
servicos e obras em execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos
trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais
eventualmente contratados pelo Contratante;

16.3.6. Promover reuniées no local dos servigos para dirimir duavidas, que seréo
documentadas em atas, elaboradas pela Fiscalizagdo e que conterdo, no minimo,
os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos
tratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a serem tomadas, com as
respectivas datas para conclusdo das pendéncias ou tomadas de decisées;

16.3.7. Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar
ou verificar se sua execugao obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou
servigos, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

16.3.8. Realizar inspecdes periddicas no canteiro de servico, a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de
conservacao dos equipamentos de protecao individual e dos dispositivos deprotecao
de maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a
observancia das demais condicdes estabelecidas pelas normas de seguranga e
saude no trabalho;

16.3.9. Promover reunides peridédicas no canteiro de servico para analise e discussao
sobre o andamento dos servicos e obras, esclarecimentos e providéncias
necessarias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providéncias
demandadas dessas reunides;

16.3.10. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja
executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicao
oficial aplicavel ao objeto do contrato;

16.3:11. Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam
considerados defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;
16.3.12. Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas

necessarias ao controle de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato;

16:3:13: Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servicos
e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento
dos trabalhos;

16.3.14. Registrar no Livro de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés)
vias, 2 (duas) destacaveis, fatos e comunicagdes que tenham implicagcao contratual,
como: modificagbes de projeto, conclusdo e aprovacdao de servicos e etapas

Prefeitura Municipal de Paty Do Alferes
Rua Coronel Manoel Bernardes, N°. 157, Centro; CEP: 26950 — 000
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construtivas, autorizagbes para execucdo de trabalho adicional, autorizagao para
substituicido de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de
execucao dos servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela
Contratada e Fiscalizagdo. Portanto, toda comunicagédo entre a Fiscalizagdo e a
Contratada sera realizada através de correspondéncia oficial e anotagdes ou
registros no Livro de Ocorréncias;

16.3:15. Elaborar, mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais da
obra e encaminha-los as instancias superiores;

16.3.16. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar
e atestar as respectivas medigcdes, que deverdo ser acompanhadas por registro
fotografico e pelas respectivas memdrias de calculo bem como conferir, vista e
encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

16.3.17. Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servicos
solicitada pela Contratada e admitida nas Especificagbes Técnicas, com base na
comprovacgao da equivaléncia entre os componentes;

16.3:18: Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisagées,
justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses
eventos e encaminhar a documentacdao necessaria para instancias superiores
providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos;

16.3.19. Comunicar a instancias superiores qualquer infracdo cometida pela
contratada, mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais
cabiveis possam ser aplicadas.

16.3.20. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que
embarace ou dificulte a agdo da Fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos
e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

16:3:21. Verificar e aprovar os desenhos ‘como construido” elaborados pela
Contratada, registrando todas as modificagdes introduzidas no projeto original,de
modo a documentar fielmente os servicos e obras efetivamente executados.
Qualquer auxilio prestado pela Fiscalizacdo na interpretacdo dos desenhos,
Memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como na condugéo
dos trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir a Contratada da
responsabilidade pela execucao dos servigos e obras;

16:3.22. Exigir o registro no Diario de Obras, sob a responsabilidade da contratada, ‘\ \
da entrada e saida de equipamentos, servicos executados e em andamento, efetivo \
de pessoal, condi¢des climaticas, visitas ao canteiro de servigo, inclusive para as (1
atividades das subcontratadas;

16:3.23. Receber provisoriamente a obra objeto deste Edital.

Prefeitura Municipal de Paty Do Alferes

Rua Coronel Manoel Bernardes, N°. 157, Centro; CEP: 26950 — 000
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16.4. Na primeira medicdo devera constar a(s) respectiva(s) Anotagdo(s) de
Responsabilidade Técnica (Artes) da fiscalizagao.
16.5. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este

item ndo excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidadesou
danos na execucao dos servigos contratados.

16.6. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos ecom o
contrato.

16.7. As determinacgdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do contrato deverdao ser prontamente atendidas pela
Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicagédo das
medidas legais cabiveis.

16.8. Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo serao
considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

16.9. Os servidores Gilvacir Vidal Draia, matricula 1583/02 e Kariny Lopes Alexandre,
matricula 67/10, serdo designados como fiscais do contrato.

DISPOSICOES GERAIS

17:A. Duvidas na interpretacdo deste Projeto Basico poderdao ser esclarecidas e
suprimidas pela COMISSAO LICITACAO e/ou pela SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.

Paty do Alferes, 05 de margo de 2024.

Kariny Lopes Alexandre
Supervisor
Mat. 87/10
CREA: 2019105007
Kariny Lopes Alexandre
Coordenadora de Projetos Civis
Mat. 67/10

Prefeitura Municipal de Paty Do Alferes
Rua Coronel Manoel Bernardes, N°. 157, Centro; CEP: 26950 — 000
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ARSENIC - ARQUITETOS ASSOCIADOS

PROJETO EXECUTIVO

MEMORIAL DESCRITIVO

PONTILHAO

PATY DO ALFERES -RJ
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RESUMO

ARSENIC ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA. - O.S. 027/2022, Contrato
n°414/2022 Projeto basico executivo, Pontilhdao: Elaboracdo de projetos,
orcamentos, documentos técnicos e assessoria técnica. Projeto Executivo, Paty
do Alferes, 2023.

O presente documento apresenta o relatério técnico do Projeto Executivo para a area
do Pontilhdo, mais especificamente para a travessia de pedestres no encontro da Rua
Dr. Leopoldo com a RJ-125, no municipio de Paty do Alferes/RJ. O projeto executivo
tem o objetivo de propor a abertura de processo para realizagdo de orcamentacéo e

execucgao das intervengdes urbanas.

O projeto executivo tem o objetivo de detalhar tecnicamente as solugdes apresentadas
no projeto basico e apresentar o orgamento de referéncia para o processo de

execucéao da obra.

O desenvolvimento do projeto busca a urbaniza¢do e ordenamento do espaco publico,
com base nas propostas conceituais apresentadas no Masterplan Urbano de
desenvolvimento turistico, o qual sugere a¢des para a adequacgao e revitalizagdo dos
locais citados com a intengéo de proporcionar maior qualidade urbana no municipio de
Paty do Alferes — RJ.

Através de pesquisas levantamentos realizados, pesquisas in loco, e andlise dos
locais de intervengdo, foi desenvolvida a proposta de urbanizagdo do espaco e
principalmente de uma implantacéo respeitosa que agregue valor a da cidade de Paty

do Alferes. Assinado de forma
NIKOLA digital por NIKOLA

ARSENIC:0127 ARSENIC:01278199675

Dados: 2024.03.26

8199675 16:13:16 -03'00"
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Acompanham este Memorial Descritivo as pranchas de projeto listadas a seguir:

URBANISMO

ARS.PTY.PTL.PE.URBANISMO.FL01.R00
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ARS.PTY.PTL.PE.URBANISMO.FL02.R00

ARS.PTY.PTL.PE.URBANISMO.FL03.R00

ARS.PTY.PTL.PE.URBANISMO.FL04.R00

ARS.PTY.PTL.PE.URBANISMO.FL05.R00

ARS.PTY.PTL.PE.URBANISMO.FL06.R00

ESTRUTURA

ARS.PTY.PTL.PE.PASSARELA.FUNDACAO.R0OO

ARS.PTY.PTL.PE.PASSARELA.ESTRUTURA.FL01.R00

ARS.PTY.PTL.PE.PASSARELA.ESTRUTURA.FL02.R00

ARS.PTY.PTL.PE.PASSARELA.ESTRUTURA.FL03.R00

ARS.PTY.PTL.PE.PASSARELA.ESTRUTURA.FL04.R00

ARS.PTY.PTL.PE.PASSARELA.ESTRUTURA.FL05.R00

ARS.PTY.PTL.PE.PASSARELA.ESTRUTURA.FL06.R00

ARS.PTY.PTL.PE.PASSARELA.ESTRUTURA.FL07.R00

ELETRICA

ARS.PTY.PTL.PE.ELETRICO.FL01.R00

ARS.PTY.PTL.PE.ELETRICO.FL02.R00

DRENAGEM

ARS.PTY.PTL.PE.DRENAGEM.R00

PAISAGISMO

ARS.PTY.PTL.PE.PAISAGISMO.R00
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1.DIAGNOSTICO

Para o presente projeto foi delimitada a area de intervencéo, conforme o

Termo de Referéncia: Pontilhao (figura 01).

Figura 01: Area de projeto — area do Pontilhdo, mais especificamente para a
travessia de pedestres no encontro da Rua Dr. Leopoldo com a RJ-125

Fonte: Arsenic Arquitetos
Criado em: 02/03/2023.

A area de intervencao do projeto apresenta atualmente o acesso, a partir da RJ-125, a

rua Dr. Leopoldo, sendo que a travessia de pedestres no local & feita em nivel.

Também existe no local o Pontilhdo que servia para travessia da antiga linha férrea.
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Figura 02: Foto demonstrando o acesso de veiculos, a partir da RJ-125, & rua Dr. Leopoldo

Figura 03: Foto demonstrando que a travessia de pedestres ocorre no mesmo nivel dos
veiculos no local.
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Figura 04: Foto demonstrando o Pontilhdo exist?nte.
=== T aaadN A - skl AU

SO TN T

O objetivo do projeto é a organizagdo dos fluxos de veiculos que saem da RJ-125 e
acessam a rua Dr. Leopoldo, bem como dos pedestres que utilizam o caminho
existente que utiliza a plataforma da antiga linha férrea desativada. Prevé, como
premissa, a manutengdo e valorizagdo do Pontilhdo existente, elemento de valor
histérico para o municipio.

AREA ATUALMENTE ASFALTADA A SER
SUBSTITUIDA POR CALCADA = 105,75m"

AREA ATUALMENTE ASFALTADA
A SER RECAPEADA = 403,78m*

PALMEIRAS A SEREM RELOCADAS
CONFORME PROJETO PAISAGISTICO .

Radarll
Radagl
' s
CANTEIROS A SEREM RETIRADOS E
PALMEIRAS A SEREM RELOCADAS
\___ CONFORME PROJETO PAISAGISTICO
AREA ATUALMENTE COM TALUDE AREA ATUALMENTE ASFALTADA
A SER SUBSTITUIDA POR A SER SUBSTITUIDA POR PISO
CALCAMENTO = 173,63m* _| INTERTRAVADO = 351,30m*
AREA ATUALMENTE ASFALTADA
A SER SUBSTITUIDA POR
L CALGAMENTO = 60,77m*

Figura 05: Planta atual
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Para atender as necessidades de utilizagdo do espaco, bem como promover

a area do Pontilhdo como um forte equipamento turistico e de contemplacao, o

projeto trabalhou as seguintes questdes:

Piso: o piso especificado para todas as areas comuns de calgadas foi a pedra
portuguesa, que promove a plena utilizacdo de todos os espagos, com

qualidade visual e apropriado a sua utilizacdo.

Revitalizacéo: o projeto prevé a limpeza do Pontilhdo existente, bem como a
sua valorizagéo, através da sua utilizacdo como apoio ao acesso dos pedestres

a passarela.

lluminagao: a iluminacéo prevista promove a qualidade de uso do ambiente e

segurancga, bem como beleza para os elementos do local.

Acessibilidade: todos os espacgos do parque estdo contemplados no projeto
com atendimento a NBR9050, com os elementos necessarios para promover a

acessibilidade universal.

Sinalizacdo: para a plena organizacao do ambiente, foram previstas placas
indicativas, informativas e regulamentares, de modo a orientar que estiver

utilizando o parque.

Paisagismo e mobiliario urbano: foram previstas espécies vegetais apropriadas
aos locais e que atendem a finalidade de embelezamento do ambiente.
Também foram posicionados elementos de mobiliario urbano necessarios a

utilizagado dos ambientes.

2.MEMORIAL DESCRITIVO DAS SOLUGOES DE ARQUITETURA

Conforme descrito, para atender plenamente as necessidades

identificadas: piso, revitalizagdo, iluminagdo, acessibilidade, sinalizagéo,

paisagismo e mobiliario urbano.

Segue abaixo a descricdo de cada um dos temas trabalhados:

Piso: O projeto apresenta o revestimento de todas as calgadas e praga com
pedras portuguesas, alternando entre as cores branca, preta e vermelha.

Nao ha degraus nos pisos de uma forma geral. Para a via local que passa

e 4
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sob o Pontilhdo e se liga na rua Dr. Leopoldo, foi especificada a troca do
revestimento existente (asfalto) para blocos intertravados de concreto.

Figura 06: Planta baixa do projeto da area do Pontilhdo

Revitalizagcao: o Pontilhdo esta sendo utilizado como ponto de apoio para o

acesso de pedestres a passarela.

Figura 07: Planta baixa do projeto da area do Pontilhdo
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Mobilidade: esta projetada uma passarela de pedestres, em estrutura
metalica, sobre o acesso a rua Dr. Leopoldo a partir da RJ-125, ligando os
dois segmentos da antiga ferrovia desativada.

Acessibilidade: toda a area permite a utilizagdo universal de seu espacgo. Para
garantir o direito de portadores de limitagcdes motoras, ha travessias de
pedestres em nivel e rampas acessiveis para a passarela de pedestres
projetadas de acordo com a NBR9050. Além disso, esta prevista a instalagdo

de pisos tateis para orientagdo dos portadores de deficiéncia visual.
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Sinalizagdo, paisagismo e mobiliario urbano: a area esta projetada com
sinalizagdes indicativa, informativa e regulamentar. Com relagcdo ao
paisagismo, estdo previstos canteiros que utilizam vegetagées novas, bem
como o aproveitamento e replantio de elementos existentes. Estdo também
previstos elementos de mobiliario urbano (bancos e lixeiras) conforme as
necessidades de utilizagao.

Figura 08: Planta baixa de trecho do projeto mostrando a praga projetada sob a

passarela de pedestres.
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3.MEMORIAL DESCRITIVO DAS SOLUGOES DE HIDROSSANITARIO

O municipio de Paty do Alferes possui sua sede municipal situada nas
coordenadas: 22°25' 44" Latitude Sul e 43°25' 08", Longitude Oeste. Possui altitude
de 610 metros. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica

(IBGE), o municipio compreende uma area total de 314,341 km? a qual esta
subdividida em 2 (dois) distritos: Distrito Sede de Paty do Alferes e Avelar. O
municipio faz divisa com 4(quatro) municipios: Miguel Pereira, Paraiba do Sul,

Petrépolis e Vassouras, sendo todos eles pertencentes ao estado do Rio de Janeiro.

Rio das
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Paty do Alferes esta inserido na bacia hidrografica do Médio Paraiba Sul que

compde a bacia hidrografica do Rio Paraiba do Sul. Paty do Alferes esta inserido na

RH-IIl Médio Paraiba do Sul que abrange também os municipios de Pinheiral,

Vassouras, Paraiba do Sul, Pirai, Rio Claro, Barra do Pirai, Miguel Pereira e

Valencga, com 89% da sua area inserida nesta regido hidrografica.

1]



O territério de Paty do Alferes encontra-se subdividido entre as sub-bacias dos rios Uba
ou do Saco (86%), Fagundes (13%), e Rio Alegre (1%), segundo (ANA, 2002)
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DESCRIGAO

A implantacdo de um sistema de microdrenagem urbana tem por finalidade a captagao
superficial e o escoamento das aguas pluviais até um corpo d’agua. Este sistema contempla o
pavimento das vias, guias, sarjetas, bocas de lobo, grelhas e galerias de aguas pluviais
(GAP’s)

Drenagem:

O Projeto de Drenagem foi elaborado de tal forma a captar as aguas superficiais para
que nio se acumulem no trecho a ser revitalizado, uma vez que o local € bem plano com uma
inclinagdo suave em diregdo ao Curso D'agua que passa paralelo a Rod. Ary Schiavo.
Tentou-se aproveitar ao maximo o langamento da Drenagem nas bocas de lobo e galeria

existentes no local.

Foram projetadas bocas de lobo em locais especificos e bem distribuidos ao longo do
trecho em estudo. O ideal é que a Grelha da Caixa da Boca de Lobo seja em ferro fundido e
nao em concreto pois ha um transito intenso na regido. Na descida da escada foi projetado
duas bocas de lobo de tal forma a captar a agua que escoe da escada e ndo comprometa a
drenagem da praga. Também foi projetado um ponto de coleta de agua pluvial na passarela,
através de uma grelha e um tubo condutor vertical que conduz a agua rente a um pilar
vertical de sustentagdo da passarela, quando chega no solo essa tubulagéo € direcionada

para uma boca de lobo.

Devera ser aberta valas seguindo as dimensdes do projeto de drenagem, para a
instalagdo da tubulagdo e caixas de boca de lobo, para a captagéo das aguas pluviais, devera

ser garantido a inclinagado conforme indicacdo do sentido do fluxo das aguas pluviais.

As caixas com boca de lobo devem seguir a inclinagdo do nivel da rua, dando
caimento as tubulagdes conforme indicacdo do fluxo de agua descrito no projeto de
drenagem, sempre mantendo a tubulagdo de montante um nivel acima da tubulacdo de

jusante.

GENERALIDADES

O presente memorial é parte integrante do projeto do sistema de Infraestrutura do
Pontilhdo.

Por se tratar de uma Regido ja urbanizada e com sistema de Drenagem ja instalado o
projeto visou ao maximo aproveitar as instalagées e dispositivos existentes de tal forma a

impactar menos na regido.



METODOLOGIA DE CALCULO ADOTADA PARA O SISTEMA DE DRENAGEM

A éarea total considerada no estudo para sistema de drenagem abrange
aproximadamente 1,0ha — divididos em trechos de area permeavel (canteiros), parcialmente
permeavel (piso intertravado) e trechos totalmente impermeaveis (cobertura das construgées,

asfalto, etc.).

Para o desenvolvimento do calculo da rede de aguas pluviais foi adotado o “Método
Racional”, tendo em vista que a area a ser drenada € menor que 50 hectares.
O método racional para avaliagdo da vazado de escoamento superficial consiste na

aplicagao da expressao:

Q=CxixA

Q = Vazédo, em m¥/s

C = Coeficiente de Escoamento Superficial da Bacia

A = Area da Bacia que Contribui para a Se¢&o, em Hectares g PR

i = Intensidade média da chuva, em mm/min;

e NBR 15645/2020 — Execucdo de obras utilizando tubos e aduelas pré- moldadas em
concreto.

Parametros para coeficientes de Escoamento Superficial ou coeficiente de Defluvio.
Natureza da superficie Coeficiente “C”
Ruas e construcdes: 0,90
Piso intertravado: 0,70
Area permeavel: 0,30
Intensidade da chuva: 140 mm - Média mensal. (Fonte: Climatempo) A
maxima diaria observada foi de 140,8mm/dia. (Fonte: Wikipedia.org)
Periodo de retorno: 10 anos
Duragao da chuva: 5 min.

Area de contribuicao total: 0,35 ha

CONCLUSAO DO PROJETO:

Dessa forma o projeto foi concluido tentando-se ao maximo o aproveitamento das redes

existentes na forma de otimizar o sistema de Drenagem do local.

Os dispositivos de drenagem utilizados nesse projeto foram: Bocas de Lobo e Tubos em

Concreto Armado nos diametros de 200 e 300mm.

Mais detalhes ver em projeto.
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4.MEMORIAL DESCRITIVO DAS SOLUCOES DE ELETRICA

4.1. - Introdugao.

O objetivo dos projetos é atender a necessidade da Prefeitura no fornecimento de lluminagéo publica/
decorativa para as Obras a serem executadas para as vias e praca adjacentes ao pontilhdo, bem como
acesso e entorno ao mesmo. Neste projeto também especificamos a iluminagédo em funcéo de célculo
luminotécnico apresentado.

Os projetos contemplaram as seguintes instalagées:

-Projeto de Instalagdes elétricas e infra estrutura para a via principal de veiculos. Praga para mastro
da bandeira e vias de acesso ao Pontilhdo.

Cabera a empresa que ganhar o certame da licitacdo para execugdo das obras se responsabilizar
pelas aprovagdes junto as concessionarias.

Para evitar divergéncias na caracterizagdo da equivaléncia de qualidade e funcionalidade
mencionadas no paragrafo anterior recomenda-se que a empresa contratada para a execugéo da
obra apresente previamente a fiscalizagcdo, os materiais que serdo empregados.

Os projetos foram desenvolvidos com harmonia entre a solugéo arquiteténica destinada, com vistas a
racionalizacdo das solugbes a serem adotadas. Assim sendo, os projetos elétricos / luminotécnicos,
utilizam os mesmos principios de distribuicdo para seus cabos e fios.

4.2. - Projetos de Instalagdes Elétricas.

O projeto foi desenvolvido segundo as normas da ABNT; Especialmente segundo a NBR5101 que versa
sobre iluminagéo publica e a normas NBR-5410 que versa sobre instalagdes elétricas de baixa tensédo em
edificagdes.

Como se trata de uma obra nova, ndo podera ser utilizado qualquer material que n&o seja novo e que n&o
esteja de acordo com as especificagdes.

4.2.1 - Entrada de energia.

Para melhor organizagao, e controle da Prefeitura sugerimos que o suprimento da iluminagéo publica da
rua seja alimentada através de um medidores de energia em postes, em baixa tensédo, mencionados em
projeto , partindo sempre de local alimentado por postes aéreos com alimentagées bifésicas.

A tensdo de fornecimento sera em 220V/127V, bifasico 60Hz, conforme dimensionado no projeto.
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4.2.2 - Distribuigao da Energia secundaria: -

Ap6s a medigdo em poste, logo abaixo ao medidor, em mesmo poste, sera instalado um quadro de
energia elétrica para distribuicdo de circuitos e protegdes para comando da iluminagdo nestas Protecbes
estdo inclusas , protecdes de surto em baixa tensdo para Classes | + Il contra descargas atmosféricas e
protecéo dos circuitos de alimentacgéo.

Deste quadro, partirdo os circuitos alimentadores do sistema de iluminag&o sendo 1 circuito destinado aos
postes com as luminarias viarias, com fotocélulas, sendo postes simples ou duplos conforme projeto
atendendo a 20lux minimo e 30Lux minimo para cruzamentos de rua. Um 2° circuito com luminérias
decorativas com finalidade de iluminacdo do acesso de pedestres ao pontilhdo através de postes e
luminarias de 4,00 metros o circuito seria para iluminagdo de mastro para bandeira em canteiro circular.
Neste circuito o comando dessas luminarias seréo através de contatora no quadro acionada por fotocélula
em poste. Estes circuitos, como sera instalado em tubulagées subterraneas tipo PEAD com caixas de
passagem com tampdes metalicos, utilizamos cabos de cobre, com isolagéo 0,6/1KV capa HEPR, nas
bitolas conforme projeto. Das caixas de passagem para os postes das luminarias seréo feitos em cabos
de cobre #2,5mm? 0,6/1KV. A utilizacéo de conectores bimetalicos para as derivagdes e conectorizagbes
de cabos de aluminio com cabos de cobre deverdo ser executados e grimpados com ferramentas
apropriadas.

Os postes de concreto da concessionaria que hoje passam as redes aéreas de alimentagéo deverdo ser
removidos para que nao atrapalhar a nova distribuicédo dos postes viarios e decorativos.

4.3 — Especificagoes de materiais.

4.3.1 - Eletrodutos e acessorios

4.3.1.1 - Eletrodutos Espiralado PEAD ( polietileno de alta densidade)

- Os dutos no piso deverao ser do tipo PEAD (polietileno de alta debilidade) na cor preta, de segéo
circular, com corrugacgao helicoidal impermeavel.

- Devera ser deixado fio guia de arame em toda a tubulag@o que podera ser o préprio fornecido no
eletroduto tipo PEAD.

- Todas as emendas nos dutos PEAD, deverao ser feitas através dede conexdes apropriadas obedecendo
a bitola do proprio produto , conexdes do tipo | ou Il ,luvas ou terminais de caixas ( base Kanalex da
Kanaflex)

- rvacoes aos nterrados com m transi veicul

- A profundidade dos dutos de telecomunicacées sera de no minimo 60 cm da superficie do terreno a
superficie do duto, conforme desenho em planta. As areas onde a tubulagéo passara fora da possibilidade
de transito de veiculos essa profundidade podera ser reduzida a 50cm da superficie desde que se faga a
devida compactagéo mecanica do terreno.

- Nas areas marcadas no projeto onde havera transito de carros necessariamente devera ser utilizado
envelopamento do trecho conforme detalhe mostrado em planta.

- A substituicdo do envelopamento de concreto sé sera permitida mediante a utilizagdo do material
KANADUTO/SW da KANAFLEX ou similar com todas as conexdes apropriadas sendo a distancia do seu
eixo a 1 metro da superficie do terreno com a compactagéo devidamente efetuada.



- Das caixas de passagem.

- As caixas mencionadas em projeto deverao ser de dimensdes conforme especificadas em planta.

- As tampas deverao ser necessariamente em ferro fundido para trafego nos trechos onde havera transito
de veiculos.

- Em outros trechos esta podera ser de concreto com armagao em ferragem.
- As caixas subterraneas deverao ter acabamento interno em argamassa quando construidas em blocos.

- Cuidados deverao ser tomados com relagéo aos dutos existentes para ndo haver o entupimento dos
mesmos, logo, a utilizagdo do acessoério “tampao” (vide referéncia da instalagéo) nas extremidades da
tubulagdes se faz necessario, mantendo as guias de arame no interior dos dutos.

4.3.1.2 - Eletrodutos de PVC rigido

Os eletrodutos de PVC deverdo ser do tipo rigido, pesado, ndo propagante da chama com rosca nas
extremidades, fabricados e testados de acordo com a NBR-6150 da ABNT e fornecidos em pegas no
comprimento de 3000mm, na cor preta e nos didmetros indicados no projeto.

4.3.1.2 - Eletrodutos de ago carbono Galvanizados a fogo

Os eletrodutos de aco carbono deverédo ser do tipo rigido, com roscas nas extremidades, fornecidos em
pecas de 3000mm de comprimento, fabricados e testados de acordo com a norma NBR-5624 da ABNT,
também no que se refere ao tratamento quimico.

Serao instalados ao longo do caminhamento do pontilhdo e interligados através de conduletes.
Estes eletrodutos também sao instalados nas descidas dos postes

4.3.1.3 - Buchas e arruelas para eletrodutos

As buchas e arruelas deverao ser fabricadas em liga de aluminio, e deverao ter mesmo tipo de rosca dos
eletrodutos e serem fornecidas nos diametros indicados no projeto.

4.3.1.4 - Curvas para eletrodutos

As curvas para eletrodutos deverdo ser pré-fabricadas, com os mesmos materiais dos eletrodutos,
possuirem roscas nas extremidades e serem fornecidas com angulos de 90°, raio longo ou 45°, conforme
a necessidade.

4.3.1.5 - Luvas para eletrodutos

As luvas deveréo ser fabricadas com os mesmos materiais dos eletrodutos, possuirem rosca interna total
e serem fornecidas nos didmetros indicados nas listas de materiais.
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4.3.1.6 - Caixas de ligagao ou passagem tipo condulete. NG

Os conduletes deverdo ser fabricados em liga de aluminio fundido, com entradas rosqueadas para
eletrodutos, ter tampa aparafusada ao corpo com junta de vedagdo em borracha neoprene e serem livres
de rebarbas nas partes que ficam em contato com os condutores.

4.3.1.7 - Conduletes com tampas com equipamentos.

Os conduletes deverdo ser idénticos aos do item 2.4.1 porém em suas tampas deverdo vir acoplados
equipamentos tais como tomadas, interruptores, etc., todos fabricados dentro das normas ABNT e
fornecidos conforme solicitagéo do projeto.

4.3.1.8 - Conduletes com tampas com equipamentos.

Os conduletes deveréo ser idénticos aos do item 2.4.1 porém em suas tampas deverdo vir acoplados
equipamentos tais como tomadas, interruptores, etc., todos fabricados dentro das normas ABNT e
fornecidos conforme solicitagéo do projeto.

4.3.2 - Condutores.

4.3.2.1 - Condutores elétricos

Os condutores deverdo ser de cobre, conforme mencionado em projeto porém ambos deverdo ter
isolagéo de PVC, néo propagante da chama para 1000 V para instalagdes subterréaneas e 450/750V para
instalagdes em edificagbes no caso da Rodoviaria. Os cabos elétricos dentro de edificagdes publicas
sempre devem ser livres de gases halogénios e ndo propagante de chamas.

Todos os condutores deverao ser identificados através da cor de sua isolagéo, a saber:

Condutor terra: cor verde ou verde raiado de amarelo.
Condutor neutro: cor azul claro

Fase A: cor vermelha

Fase B: cor branca

Fase C: cor preta

Condutor Retorno: cor amarela



4.3.3 - Disjuntores

4.3.3.1 - Disjuntores para os quadros de distribuicdo — QDCs e Medidores.

Os disjuntores deverdo ser em padronizados pela concessionaria local para a medigéo e para o quadro
de distribuicdo padrdo DIN, monofésicos, bifasicos ou trifasicos, com elementos termomagnéticos,
invélucro isolante para 600 V, e capacidades de ruptura de 10 kA sim (quando chave geral) e 4,5 kA
(quando circuitos terminais). Deverdo possuir bornes adequados para ligagdo dos condutores, sendo
preferivel que os parafusos dos bornes ndo atuem diretamente sobre os cabos ou fios. Todos os
disjuntores dever&o possuir certificagédo 1ISSO-9002 e atenderem a norma européia IEC 898/89, curvas B
e C (sendo curva B para tomadas comuns e iluminagéo e curva C para equipamentos especiais)

Os quadro teria a fungdo da protegdo dos circuitos de distribuicdo dos postes metalicos e iluminagéo
decorativas.

4.3.4 — Quadros de distribuigcdao de Circuitos QDCs.

Os quadros deverdo ser novos, construidos com chapa de ago de espessura minima 14 USG tratadas
quimicamente, pintados interna e externamente na cor cinza claro por processo eletrostatico, possuirem
porta com fecho e chave, placa metélica para protegéo dos circuitos e das ligagdes, barramentos de cobre
eletrolitico para fases neutro e terra nas correntes minimas indicadas em projeto, com alojamentos
adequados aos disjuntores e espagos reservas (conforme o projeto). Deverdo também possuir furagdes
do tipo vintém para eletrodutos, conforme praxe de fabricacéo. Os quadros deverao conter ainda etiqueta
com numero de série de fabricagdo, nome do fabricante e data de fabricagdo. Deveréo ser para instalagéo
embutida ou aparente de acordo com o solicitado no projeto e possuirem placa de montagem apropriada
para os disjuntores especificados. Deve se atentar para que o tipo de disjuntores especificados deveréo
ser fabricados segundo a norma IEC-898/89

- Para o quadro QDC's internos podem ser utilizados Graus de protecao P64

- Para Quadros QDC’s em areas externas podem ser utilizados Graus de protecéo IP66

Recomenda-se a utilizagdo de quadros de distribuicao fabricados pela Taunus ou pela Semar.

4.3.6 - Protegdao das emendas

No caso de condutores com capa protetora, sobre a isolagdo das emendas deve ser aplicada uma
protecéo de acordo com as seguintes prescricdes:

Os condutores de capa externa de material termoplastico, devem ter suas emendas protegidas por fita
adesiva termoplastica aplicada com uma espessura igual a capa original. Este procedimento é
dispensado no caso de emendas executadas com mufla termoplastica fundida no local. Para essas
emendas sugerimos aplicacéo de fitas isolantes de autofuséo e posteriormente fitas comuns.

4.3.7 -Terminais para condutores de baixa tensao

A terminagdo de condutores de baixa tensdo deve ser feita através de terminais de pressdo ou
compressao.



A aplicagdo correta do terminal ao condutor devera ser feita de modo a ndo deixar a mostra nenhum
trecho de condutor nu, havendo, pois, um faceamento da isolagéo do condutor com o terminal.

Quando néo se conseguir esse resultado, deve-se completar o intersticio com fita isolante.

Quando forem empregados terminais de pressdo deve-se seleciona-los de maneira a atender ao
especificado anteriormente para os mesmos.

4.4 - Aterramento

Todo o sistema elétrico devera ser rigidamente aterrado, nos pontos de consumo, através do condutor
destinado a essa finalidade, conforme projetado. Todos os quadros deverao ter suas barras de terra
conectadas a barra de terra do QGBT. Esta por sua vez devera ser conectada ao aterramento da entrada
de energia.

As eletrocalhas, as tubulagdes galvanizadas e demais elementos metélicos do sistema, deverdo ser
interligados entre si e devidamente conectados a um condutor de aterramento.

O sistema de Aterramento deverd ser integrado com o Sistema de Protegdo contra descargas
atmosféricas.

Todos os aterramentos deverdo ser concectados as caixas de equalizagdo a ser instalada conforme
mostrado no projeto.

Os cabos da malha de aterramento deverao ser de cobre nu, torcido, témpera meio dura, sendo a secéo
conforme indicado no projeto.

As hastes de terra séo de ago revestido de cobre, didmetro 16 mm (5/8") e comprimento 2400 mm. Para o
aterramento do Padrdo da Concessionaria podera ser utilizado hastes do tipo cantoneira
25x25x5x2400mm.

Todas as conexdes entre os condutores de aterramento e as hastes de terra deverao ser feitas através de
solda exotérmica.

Os condutores de aterramento que penetrarem em concreto ou alvenaria deverdo ser conectados as
ferragens da mesma.

Apos a instalagéo do sistema da malha de aterramento os conectores de medigao deveréo ser desligados
e devera ser verificada a resisténcia de terra cujo, valor ndo devera ultrapassar a 5 Q, em qualquer época
do ano. Nao se conseguindo este valor, devera ser feita a ampliagédo da malha de terra incluindo mais
hastes de aterramento.

Todo os materiais aplicados nas instalagbes deverdo ser de acordo com as Normas Brasileiras
pertinentes.



4.5 - Luminarias.

4.5.1 - Luminarias para a Obra Pontilhio

- Luminaria Philips BVP431 LED68 NW 220~240V S0W SMB 4000K - sem Fotocélular PHILLIPS
dimensdes 337x166x99( comp x larg x alt) instalado sobre o solo com protecdo em suporte
metalico anti furto . ( 4 unidades )

Finalidade: Utilizagao para iluminagcéo do Mastro da Bandeira no canteiro central circular

- Luminéaria RP486 LED351 CW 195W 5000K DWL P7 0-10 - com Fotocélular PHILLIPS (=14
unidades )

Finalidade: Utilizagio em postes de 12 metros de altura ao longo da via principal

- Luminaria UNIURBAN BDP461 4000k LED 33W WW - 110 - 227Vac Fluxo Luminoso 3000Lux vida
util 50000 horas- com Fotocélula (14 unidades )

Finalidade: Utilizagao em postes de 4,5 metros de altura ao longo do acesso ao pontilhdo via pedestres

4.6 — Postes

- O Poste Cénico continuo curvo Simples para 1 Luminaria 12M de Altura é fabricado em chapa de
aco galvanizado a fogo de alta qualidade, resisténcia e durabilidade. Base para chumbadores Brago
1,65m

Finalidade: Utilizagao para iluminagao ao longo da via conforme orientac&o em projeto (11 unidades )

- O Poste Cénico Continuo para 1 Luminaria 4,5M de Altura é fabricado em chapa de ago galvanizado
a fogo de alta qualidade, resisténcia e durabilidade Base para chumbadores (14 unidades )

4.7 - Caixas de passagem ou de ligagao

4.7.1 - Caixas de pas agem de alvenaria instaladas no piso

As caixas dever&o ser construidas em alvenaria de tijolos macicos, requeimados, revestida internamente
com argamassa de trago|3 x 1 ( areia x cimento ) e ter no fundo da mesma uma camada de brita n° 2 de
100 mm para drenagem de agua.

A tampa da caixa sera de ferro fundido ou concreto ou conforme indicado no projeto.

4.7.2 - Caixas para interruptores e tomadas.

Nao serzo utilizados .

4.7.3 - Outras caixas d passagem.

As caixas de passagem (maiores que 2x4” e 4x4") deverzo ser em chapa de ago #16 USG, dobradas e
deverao ser fornecidas co tampa metalica de bom acabamento. Todas as caixas deverao possuir furos
para eletrodutos do tipo “Vintém” e serem esmaltadas na cor cinza.

Deverao ser instaladas caixas com tampa com dobradicas e haletas de ventilagao.




4.8 - Hastes de aterramento e conectores.

As hastes deverdo ser fabricadas em cantoneira de ago, zincadas, alta camada, fornecidas com conector
para 2 cabos, parafuso de aperto, porca e arruela de presséo e no comprimento de 2400 mm.

4.9 - Abragadeiras para eletrodutos

As abragadeiras para eletrodutos deverzo ser fabricadas em chapa de aco galvanizada, nas espessuras
minimas recomendadas pelos fabricantes de maior conceito no mercado, devendo esta espessura variar
em fungéo dos didmetros dos eletrodutos. As abragadeiras, deverao ser do tipo “D” ou circular, omega ou
cunha, conforme especificado.

4.10.0 - Calculos Luminotécnicos

- Demonstrativo de Luminoténico e disposicdo das lumindrias do PONTILHAOQ :

False Colours

@ Dluminances




5.MEMORIAL DE IMPLANTAGAO DO PAISAGISMO

5.1.Notas gerais

*A execugdo do paisagismo deve seguir os critérios especificados na lista de
plantas (cor, espagamento, altura minima).

»Caso haja dificuldade de encontrar qualquer espécie indicada, deve-se consultar
0 autor do projeto antes de qualquer substituigéo.

*A area devera ser entregue a empresa que executara o paisagismo sem
entulhos, com terra comum e nivelada.

*A implantacdo do paisagismo devera ser realizada na etapa final da obra,
quando ja ndo havera circulagio na area de plantio.

* Todas as espécies sdo numeradas marcando sua localizagéo exata no projeto.

* Se necessario, utilizar o separador de grama para delimitar as diferentes espécies
plantadas (ele devera ser totalmente enterrado no solo).

*As regas, conforme orientagdes de plantio, sdo essenciais para a manutencgao e
desenvolvimento da vegetacdo, sendo este servigo a cargo do contratado (na fase
da obra) e do cliente (ap6s a entrega da obra).

5.2.Notas para plantio

»Preparo do substrato: o material para preenchimento das covas e canteiros deve ser
na seguinte proporgdo: a cada m® de terra de "horizonte a proeminente" (terra preta),
compor com 5kg de esterco curtido, 15kg de areia e 2kg de calcario dolomitico.

*Abertura de covas: as covas serdo dimensionadas de acordo com o tipo da muda:
o Para arbustos - didmetro e profundidade de 30cm;
© Para palmeiras e arvores - didmetro e profundidade de 80cm;

Obs: para palmeiras e arvores de maior porte, cujo torrdo seja maior que 80cm, o
diametro e a profundidade da cova devem ter 40cm a mais que as dimensbes do
torrao.

© Caso haja aparecimento de agua na abertura das covas, deve-se esgota-la e
adotar um sistema individual de drenagem (drenagem vertical com trado -
preenchendo os furos com brita n°2).

ePreparo dos canteiros de forracdes: retirar aproximadamente 30 cm da camada
superficial da terra existente e descartar, subistituindo com 30 cm de substrato
preparado.

ePreparo da area gramada: toda a 4rea a ser gramada deve ser entregue livre de
qualquer tipo de entulho e nivelada com terra comum na cota ja rebaixada (10 cm)
para receber a camada de plantio.



*No nivelamento deve ser respeitado os niveis das muretas, guias, pisos, divisorias
de canteiro, caixas de passagem, drenos existentes, etc.

ePlantio das mudas: para o plantio de palmeiras e arvores, é necessario
Retirar a embalagem sem danificar a forma e o tamanho do torrdo. Caso a
embalagem seja de fibra natural, ndo é necessaria a retirada. A muda deve ser colocada
ereta, no centro da cova, respeitando a altura do célon para evitar o soterramento ou
a excessiva exposicao das raizes, o que podem causar a perda da muda.

« No momento do plantio, devem ser aplicadas 150g de condicionador de solo
hidratado, misturado a terra que sera distribuida no entorno da muda de palmeiras e
arvores de médio porte.

« O preenchimento das covas das palmeiras e das arvores deve ficar um pouco
abaixo do nivel do terreno, (aproximadamente 5cm) formando pequenas bacias
para coleta e armazenamento de agua.

« Irrigac&o: para garantir a sobrevivéncia da planta é preciso efetuar a rega logo
apds o plantio e nos noventa dias subsequentes a rega devera ser efetuada
diariamente no periodo da manha. Apos esta fase de adaptacéo, a rega devera
ser condicionada ao clima e estacéo.

« Tutoramento: no plantio das mudas coloca-se o tutor junto ao torréo, servindo de
suporte para a muda contra a agdo do vento, garantindo que a muda desenvolva o
sistema radicular compativel com a altura da arvore e o tamanho da copa.
« Para palmeiras de médio a grande porte, sdo utilizadas trés estacas de madeira
tratada (6x6x250cm), escoradas em pranchas de madeira amarradas ao tronco,
formando um tripé para tutoramento da muda.
e Para arvores em geral, € cravado um tutor de madeira ao lado do tronco,
amarrado ao mesmo por cordas de sisal em 2 ou 3 pontos equidistantes. Este tutor
¢ também amarrado a uma trave de sustentagdo (duas pegas de madeira tratada
5x5x180cm aparente e 70cm enterrada, unidas por uma pega horizontal cilings
fixada por pregos, onde é amarrado o tutor. Yo
7&? Pmc Ne 2190 RYFs 3. \"'\"_

ET UAR‘, 2210}@0\

5.3.Notas para manutencgao do jardim

 Sugerimos que a empresa contratada inclua no orgamento de execugéo do
paisagismo a manutengéo do jardim durante 6 meses, para que 0 mesmo receba os
cuidados necessarios desde o final de sua implantacédo até a contratagéo e
normalizag&o dos servigos da administradora do cliente (condominio, servigo publico,
residéncia). Assim, sera garantida a qualidade do servico e a troca de mudas, caso
se faca necessario.

e Gramados: adubo quimico (forthjardim ou equivalente) 100 g/m2 a cada 120

dias. Espalhar sobre a grama, de preferéncia apés o corte. Regar bem em

seqguida.

« Canteiros: adubo quimico (forthjardim ou equivalente) 150 g/m2 a cada 60

dias. Espalhar sobre a terra, ao redor da planta, evitando contato com o tronco.
Regar bem em seguida.



« Vasos, jardineiras e floragdes: adubo quimico (forthjardim ou equivalente) 10 g/l de
4gua a cada 30 dias. Regar o vaso/jardineira/canteiro conforme o seu tamanho.

e Arvores e arbustos ornamentais: adubo quimico (forthjardim ou equivalente).
Espalhar sobre a terra, ao redor da planta, evitando contato com o tronco a cada
45 dias. Regar bem em seguida. Altura até 50cm, 100g; de 50cm a 1,5m, 200g;
acima de 1,5m, 250g.

e Palmeiras: adubo quimico (10:10:10), 200g por planta

» Observacdo: realizar a adubagdo nos horarios menos quentes do dia (inicio da
manha ou fim da tarde), sempre regando abundantemente em seguida.

A adubacéo de plantio deve ser feita 10cm abaixo do torrdo, com formulagéo npk
00:48:00 sendo:

.. Forragdes - 100g/m?

.. Arbustos - 100g/cova,;

.. 200g/cova para mudas até 3m de altura, podendo chegar a 500g/cova, para
mudas de grande porte.
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ANEXO Xl

CODIGO DESCRICAO

G

COMPOSICAO ADMINISTRACAO LOCAL ur 1,00

411%
CONSTR! 3 - 3
€ UGCAO E AGUA, COLETA
ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS it by S0
OBRAS mﬁ?ﬁﬂ%& MARITIMAS E FLUVIALS 909% 7% $23%
111 05.105.0129-0 MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "B",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
Etapa: ADM MES 01 1,0000 1,00
Etapa: ADM MES 02 1,0000 1,00
Etapa: ADM MES 03 1,0000 1,00
Etapa: ADM MES 04 1,0000 1,00
TOTAL MES 4,0000
TOTAL MES| 4,0000 7.418.40 [ 2967360
112 05.105.0130-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
Etapa: ADM 0,7500 0,75
Etapa: ADM 0,5000 0,50
Etapa: ADM 0,5000 0,50
Etapa: ADM 0,5000 0,50
2,2500
TotaLmes[____ 22s] 19.828,16 [__44613.36
11 Etapa: ADM ‘| 74.286,96
UNIDADE REF P/ICOMPL ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA, TEL ENERGIA ELETRICA MAT LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES, LICENCA
A oo gien OBRA, MOVEIS E UTENSILIOS, AR COND.BEBEDOURO,ART RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES, DIARIAS, EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E fTons
gt DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS. EXCL DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE M "
PESSOAL
1.2 Etapa: ADM Itens gerais de admnistragao local 113,38 ur

2, MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO B,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

-

05.105.0149-0

MES TOTAL
21 Etapa: Urbanismo Locag&o dos elementos na via 1 1,00
1,00 més
22 05.105.0146-0 IMAO—DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS I més I 1,00
MES TOTAL
22 Etapa: Urbanismo Locagao dos elementos na via 1 1,00
1,00 més
19.011.0019-4 ESTACAO TOTAL,COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A 2" ALCANCE MINIMODE 500M SEM PRISMA,E ALCANCE MINIMO DE 3000M (...), TRANSFERENCIA DE h 220,00
23 R DADOS VIAUSB,BATERIA RECARREGAVEL EXCLUSIVE EQUIPE DE TOPOGRAFIA. t
MES h/més TOTAL
23 Etapa: Urbanismo Locag&o dos elementos na via 1 220 220,00
22000 h

31 02.0200001-0  |PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA FORNECIMENTO E COLOCACAQ 12,00
unid B H Area AREA TOTAL
31 Etapa: ADM 1,00 4,00 3,00 12,00 12,00
12,00 m*
35 120020005, | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0.SMM ESTAS COM 4 VEZESDE o S
2600 UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA g
L H area AREA TOTAL
32 Etapa: ADM 16,00 2,80 44,80 44,80
4480 m*
» |CERCAPROTETORA DE BORDA DE VALAOU OBRA.COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELACONSIDERANDO 1 VEZ DE 3 Za
2 20110015 UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA L ’
L H area AREA TOTAL
33 Etapa: ADM 509,62 120 611,54 611,54
611,54 m*
ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC, MEDINDO 2,20M LARGURA 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS
34 02.006.0015-0  |TRAPEZOIDAIS ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO- unxmes 4,00
SANITARIAS, ACESSORIOS, 1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300) CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
Quant Mes QuantMeés Total
34 Etapa: ADM 1,00 4,00 4 400

4,00 unxmes
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\TEM CODIGO DESCRICAQ
ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO, MEDINDO 2,20M LARGURA 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/INERVURAS
35 02006.0025-0 | TRAPEZOIDAIS ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST ELETRICAS E HIDRO- unxmes 4,00
SANITARIAS, ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS, 1 LAVATORIO, 1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS,EXCL. TRANSP. CARGA E DESCARGA
Quant. Més Quant Més Total
35 Etapa: ADM 1,00 4,00 4 4,00
4,00 unxmes
36 04.005.0300-0 | TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) unxkm 100,00
Quant. Km un.km Total
36 Etapa: ADM 2 50,00 100 100,00
100,00 unxkm
37 04.0130015-0  |CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 i 2,00
Quant. Total
37 Etapa: ADM 2 2,00
2,00 un
g 0201500010 | NSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
: ! 2 ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO un 1,00
Quant. Total
38 Etapa: ADM 1 1,00
1,00 un
o 020160001.0 |NSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA EM BAXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS M3-CHAVE 100A.CARGA :
! il s 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR H i
Quant Total
39 Etapa: ADM 1 1,00
1,00 un
— 000050 |PLACADE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RY, COMPREENDENDO
A 02.030.00004 FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA FORNECIMENTO E COLOCACAO % 1700
Quant. Total
3.10 Etapa: ADM Acessos / Avisos / Interdicdes 15 15,00
15,00 un
SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO
311 020200009-0  |FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O un 4,00
REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA
Quant Total
3N Etapa: Urbanismo 4 4,00
4,00 un
e g o, |CHAPADE ACO CARBONO COMUM DE 3/6" PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS.COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E : e
b EUbls RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA, EM CADA APLICACAO,INCLUSIVE MOBILIZACAO, TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA b :
Comprimento Largura m? Total
312 Etapa: Urbanismo 19,30 1,50 28,95 28,95
312 |  Etapa: Urbanismo 5,10 1,50 7,65 7.65
312 | Etapa Urbanismo 15,85 1,50 23,775 2378
60,38 m?
41 05.001.0017-0  |DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5CM DE ESPESSURA
Comprimento Largura Area TOTAL
41 Etapa: Urbanismo  Tubulagdes 40,25 0,60 24,15 2415
24,15 m
42 03.020.0200-0 IESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE TALUDES,EM MATERIAL DE 1*CATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3 I m | 62,00
m? Volume TOTAL
42 Etapa: Urbanismo Corte terraplanagem 62,00 62,00 62,00
62,00
43 05.001.0016-0 |DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO,EXCLUSIVE A BASE DE CONCRETO),INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVlCO| m? l 89,12
Area TOTAL
43 Etapa: Urbanismo Canteiro existente 16,22 16,22
43 | Etapa Urbanismo  Calgada existente 72,9 72,90
89,12 m*
= e g:g\%%msmo DE MEIOS-F10S, DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE I = I e
Comprimento TOTAL
44 | Etapa Urbanismo  Meio fio existente 139,42 139,42
13942 m
45 20.004.0045-0 |REMOCAO (CARGA) DE TERRA OU ENTULHO COM RETROESCAVADEIRA COM CACAMBA DE 0,76M3 EM CONDICOES ESPECIAIS,GIRO DE 180° | t ] 382,50
m* Tim? t TOTAL
45 |  Etapa: Urbanismo 255,00 1,50 382,50 382,50
45 Etapa: Passarela - 1,50 = =
382,50 t
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CODIGO

ITEM DESCRICAO
46 04.005.0123-1 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO Xk 229500
& SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T e j=p
m? Tim?* Km TxKm TOTAL
46 Etapa: Urbanismo 255,00 1,50 6,00 2.295,00 2.295,00
46 Etapa: Passarela - 1,50 6,00 < -
229500 tXkm
51 03.001.0001-1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA (AREIA ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE EXCLUSIVE %
; PO 000 ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO U 2%
Repeticoes Comprimento Largura Altura Volume TOTAL
5.1 Etapa: Urbanismo BL 01/04/05/06 4,00 1,00 0,50 0,70 1,40 1,40
51 Etapa: Urbanismo BL 02/03 2,00 1,00 0,50 0,60 0,60 0,60
200 m*
52 03.016.0005-1 ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1*CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 5
h 018, PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA EXCLUSIVE ESGOTAMENTO kil .74
Diametro Comprimento Largura Altura Volume
52 Etapa: Urbanismo Tubo de Concreto 200mm 0,20 10,00 0,80 0,40 3,20 3,20
5.2 Etapa: Urbanismo Tubo de Concreto 300mm 0,30 52,30 0,90 0,50 23,54 2354
26,74 m*
ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANCHOES EM PECAS DE MADEIRA DE 3* DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS
53 05.098.0002-0 PRANCHOES COM EQUIPAMENTOS. A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERA NDO A m? 8,00
MADEIRA REUTILIZADA 2 VEZES.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Comprimento Altura Quatidade Area TOTAL
53 Etapa: Urbanismo BL 100X50 CM 1,00 0,70 4,00 5,60 5,60
53 Etapa: Urbanismo BL 100X50 CM 1,00 0,60 2,00 2,40 2,40
8,00 m*
CAIXA DE RALO EM ALVENARIA PAREDES DE UMA VEZ (0,20M),DE (0,90X1,20X1,50)M (MEDIDAS EXTEDE TIJOLO MACICO (7X10X20CM),EM
54 06.014.0100-1 PRNAS),UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4 EM VOLUME,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA un 6,00
ARGAMASSA COM BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160
Quantidade
54 Etapa: Urbanismo BL 100X50 CM 6,00 6,00
6,00 un
55 C 1 Ef ITO PARA BERCO DE TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO,FEITO COM AREIA - 7CM m? 3,85
Comprimento Largura Altura Volume TOTAL
55 Etapa: Urbanismo Tubo de Concreto 200mm 0,20 10,00 0,80 0,07 0,56 0,56
55 Etapa: Urbanismo Tubo de Concreto 300mm 0,30 52,30 0,90 0,07 329 329
385 m
56 06.085.0060-0 EMBASAMENTO PARA BERCO DE TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO,FEITO COM BRITA N°3 m? 17.22
Comprimento Largura Altura Volume do tubo Volume TOTAL Diametro
56 Etapa: Urbanismo Tubo de Concreto 200mm 10,00 0,80 0,30 031 2,09 2,09 0,20
56 Etapa: Urbanismo Tubo de Concreto 300mm 52,30 0,90 0,40 3,69 15,13 15,13 0,30
1722 m*
TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.
87 06.270.0003-0 m 7,30
FORNECIMENTO
Comprimento TOTAL
5.7 Etapa: Passarela Tubo de PVC Ocre 100mm 7,30 7,30
730 m
TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERROE
58 06.003.0053-0 SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO m 52,30
DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA FORNECIMENTO E ASSENT.
Comprimento TOTAL
58 Etapa: Urbanismo Tubo de Concreto 300mm 52,30 52,30
5230 m
TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 200MM,ATERROE
5.9 06.003.0050-0 SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO m 10,00
DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA FORNECIMENTO E ASSENT.
Comprimento TOTAL
59 Etapa: Urbanismo Tubo de Concreto 200mm 10,00 10,00
10,00 m
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE
5.10 06.001.0022-0 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE m 52,30
FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA
Comprimento TOTAL
5.10 Etapa: Urbanismo Tubo de Concreto 300mm 52,30 52,30
5230 m
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ASSENTAMEMTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE
511 06.001.0020-0 200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE m 10,00
FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA
Comprimento TOTAL
511 Etapa: Urbanismo  Tubo de Concreto 200mm 10,00 10,00
10,00 m
512 03.014.0005-0 REATERRO DE VALA/CAVA ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACAO VIBRATORIA EXCLUSIVE MATERIAL m? 1,65
Comprimento Largura Altura Volume TOTAL Diametro
5.12 Etapa: Urbanismo Tubo de Concreto 200mm 10,00 0,80 0,40 3,20 024 0,20
512 Etapa: Urbanismo Tubo de Concreto 300mm 52,30 0,90 0,50 23,54 1,41 030
165 m*
R e -
61 08.020.0010-0 PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO
. Do DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE
Area TOTAL
6.1 Etapa: Urbanismo Arruamento 311,01 311,01
6.1 Etapa: Urbanismo  Travessia de pedestres 52,24 52,24
363,25 m*
6 13.410.0010-0 PISO DE PEDRA PORTUGUESA BRANCA ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTOE SAIBRO,NO TRACO 1:5,INCLUSIVE ACERTO DO 3
2 410, TERRENO FORNECIMENTO E COLOCACAO L 398,24
Area TOTAL
6.2 Etapa: Urbanismo Piso pedra portuguesa branca 398,24 398,24
398,24 m*
63 134 30-0 PISO COM PEDRA PORTUGUESA VERMELHA ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:5,INCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,EM . 70.86
Lol FAIXA FORNECIMENTO E COLOCACAO Ly :
Area TOTAL
6.3 Etapa: Urbanismo Piso pedra portuguesa vermelha 79,86 79,86
79,86 m*
64 08.027.0037-0 MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO, TIPODER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M,REJUNTAMENTO 359,30
=i 8 2 COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO L. 59;
Comprimento TOTAL
6.4 Etapa: Urbanismo Meio fio 359,3 359,30
359,30 m
65 08.001.0002-1 BASE DE BRITA GRADUADA INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO m* 5,68
Area Altura Volume TOTAL
65 Etapa: Urbanismo Canteiro a ser demolido 16,22 020 324 324
65 Etapa: Urbanismo Canteiro a ser demolido 16,22 0,15 243 243
568 m*
6.6 08.026.0001-0 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ m2 1.405,66
Area TOTAL
66 Etapa: Urbanismo Recapeamento geral 1.405,66 1.405,66
1.40566 m*
6.07 08.026.0002-0 PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ m? 1.405,66
Area TOTAL
6.07 Etapa: Urbanismo Recapeamento geral 1.405,66 1.405,66
1.405,66 m*
REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA EXECUTADO EM UMA CAMADA, DE ACORDO COM AS
68 08.015.0067-0 INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS E OS 3 172,19
MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA
Area Altura ton/m? Peso (t) TOTAL
6.8 Etapa: Urbanismo Recapeamento Geral 1.405,66 0,04 0,1225 172,19 172,19
172,19 t
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
6.9 SINAPI 102330 (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 tkm 860,97
Area Altura ton/m? Km tkm TOTAL
6.9 Etapa: Urbanismo 1.405,66 0,05 0,1225 5,00 860,97 860,97
860,97 txkm
REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE m? 344
a0 133330015-0  |5|)pERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 -
UN Comprimento  Largura Area TOTAL
6.10 Etapa: Urbanismo Piso Tatil Alerta 51 02 02 2,04 2,04
6.10 Etapa: Urbanismo Piso Tatil Alerta 35 02 02 14 1,40
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA
i SINAPI 100897 |(ExCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020
DESCRIGAO QTDE ALTURA TOTAL
71 Etapa: Passarela  [Estacas trado [ 2500 1 1000 T [ [ 21000 [ 21000 |
210,00 m
<>
S )
F =N
2 2
FLS.
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7.2 03.001.0080-1 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1°*CATEGORIA,A CEU ABERTO,ATEO,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM m? 30,70
DESCRICAO QTDE COMP LARG ALTURA Volume TOTAL
72 Etapa: Passarela Blocos de Fundagéo 21,00 ,90 .90 0,35 11,43 11,43
T2 Etapa: Passarela Base Haste e .00 .50 ,50 0,20 0,15 0,15
72 Etapa: Passarela C1 .00 ,68 A5 1,10 16.01 16,01
T2 Etapa: Passarela Cinta de Contengao 00 ,68 .15 0,80 311 311
30,70 m*
73 11.005.0002-1 FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA EMPREGANDO-SE AS DE 14MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE W 233.96
|ESPESSURA PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO ¥
TOTAL
DESCRICAO DIMENSOES FORMA FORMA
QTDE COMP LARG ALTURA M2 M2
73 Etapa: Passarela 21,00 0,90 0,90 0,35 26,46 26,46
7.3 Etapa: Passarela Base Haste e Bandeira ,00 0,50 0,50 0,50 ,00 1,00
73 Etapa: Passarela Bancos de concreto 0 .50 0,50 045 ,40 5,40
73 Etapa: Passarela .0 ,68 1,15 0,30 6,50 6,50
7.3 Etapa: Passarela Conteng&o ,0C .68 0,15 1,50 29,49 29,49
73 Etapa: Passarela g .68 .25 3,63 86,61 86,61
3 Etapa: Passarela ,00 1,22 .25 0,17 1,18 1,18
73 Etapa: Passarela Rampa .00 7,32 .25 348 66,61 66,61
73 Etapa: Passarela Rampa .00 1,22 .25 0 1,60 1,60
73 Etapa: L Laje de concreto protegdo Tubo .00 4,50 0,60 0, 3,02 02
73 Etapa: Urbanismo Laje de concreto protegdo Tubo ,00 0,00 0,60 0, 2,12 12
73 Etapa: Laje de concreto proteg&o Tubo ,00 9,30 0,60 0,10 3,98 98
233,96 m*
74 11.003.0005-1 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA INCLUSIVE e 174,61
. MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO &
TOTAL
DESCRICAC DIMENSOES Concreto
QTDE COMP. LARG ALTURA Volume m3
74 Etapa: Passarela Blocos de Fundacao 21,00 0,90 0,9 0,35 % 595
74 Etapa: Passarela Bancos de concreto 3,00 .50 14 0,10 .63 063
74 Etapa: Passarela C1 1,00 ,68 1.1 0,30 .34 334
74 Etapa: Passarela Cinta de Conteng&o 1,00 ,68 0.1 1,50 3 2,18
74 Etapa: Passarela Rampa ,00 ,68 .25 363 79,06 79,06
74 Etapa: Passarela Rampa .00 .22 .25 017 0,47 047
74 Etapa: Passarela .00 A 25 348 57,32 57,32
74 Etapa: Passarela .00 1,22 .25 023 0,63 063
74 Etapa: Passarela Laje Steel Deck - Passarela .00 107,91 .80 0,1025 19.91 19,91
74 Etapa: Passarela Laje Steel Deck - Patamar Escada .00 12,15 1.90 0,1025 2,37 237
74 Etapa: Passarela Base Haste e i ,00 0,50 0,50 0,50 0,13 0,13
74 Etapa: Urbanismo Laje de concreto protegdo Tubo .00 4,50 0,60 0,10 0, 0,87
74 Etapa: Urbanismo Laje de concreto prot: Tubo ,00 0,00 0,60 0,10 [oX 0,60
74 Etapa: Urbanismo  [Laje de concreto protegdo Tubo .00 9.30 0.60 0,10 3 1,16
17461 m*

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAQ SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE
75 11.009.0070-1 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME kg 113,19
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

Aco TOTAL
kg
75 Etapa: Passarela Estacas 113,19 113,19
113,19 kg
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE COM FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5DIAMETRO DE 8 A
76 11.009.0072-1 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME kg 1.149,03
18 FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS
m? concreto kg/m? Ago TOTAL
kg
76 Etapa: Passarela Blocos de Fundagao 298,00 298,00
76 Etapa: Passarela Rampa de acesso contengéo 197,00 197,00
76 Etapa: Passarela Cinta de Contengao 193,00 193,00
76 Etapa: Passarela Estacas 303,35 303,35
76 Etapa: Passarela Laje de concreto prote¢@o Tubo 283 60,00 157,68 157,68
1.149,03 kg
7 1 TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,COM DIAMETRO DE 3,4MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE 262.96
2t 1102300010 |5 FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE(15X15)CM.FORNECIMENTO kg .
Area (Kg/m?) Ago (Kg) TOTAL
77 Etapa: Passarela Laje Steel Deck - Passarela 194,24 1,21 235,03 235,03
7.7 Etapa: Passarela Laje Steel Deck - Patamar Escada 23,09 1,21 27,93 27,93
262,96 kg
ATERRO COM MATERIAL DE 1*CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE = 19.10
7L 03.009.0004-0 | AMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA ESPALHAMENTO E REGA EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA m :
Escavagdo  Concreto sapatas e cintas Total TOTAL
7.8 Etapa: Passarela c1 Escavagdo 16,01 3,34 12,67 12,67
7.8 Etapa: Passarela Cinta de Contengdo Escavacao 31 2,18 0,93 093
78 Etapa: Passarela Blocos de Fundagao Escavacgao 11,43 5,95 5,48 5,48
7.8 Etapa: Passarela Base Haste e Bandeira Escavacao 0,15 0,13 0,02 0,02

19,10 m*
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ITEM DESCRICAO
PILARES METALICOS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL COM ACABAMENTO EM PINTURA ANTICORROSIVA ESMALTE SINTETICO JATEADA NA COR
19 SINAPI 104446 |pReTO FOSCO, OU EQUIVALENTE TECNICO. kg 2261040
Comp. (m) kg/m Peso (kg) Total TOTAL
79 Etapa: Passarela W 150x13 70,40 13,00 915,20 915,20 915,20
79 Etapa: Passarela W 150X37,1 4,80 37,10 178,10 178,10 178,10
7.9 Etapa: Passarela W 310x32,7 22,50 32,70 735,80 735,80 735,80
79 Etapa: Passarela W 310x44,5 30,40 44,50 1352,80 1.352,80 1.352,80
7.9 Etapa: Passarela W 410X46,1 37,20 46,10 1715,00 1715,00 1.715,00
7.9 Etapa: Passarela ~ W410X53 224,40 53,00 11893,20 1189320  11.89320
79 Etapa: Passarela Ue 100x50x17x2,0 58,90 3,49 205,60 205,60 205,60
79 Etapa: Passarela L 3'x1/4" 2,80 7,32 20,50 20,50 20,50
7.9 Etapa: Passarela  CH6,35 0,20 50,00 10,00 10,00 10,00
79 Etapa: Passarela  CH.8,0 0,60 62,83 37,70 37,70 37,70
7.9 Etapa: Passarela ~ CH9,5 010 75,00 7.50 7,50 7,50
79 Etapa: Passarela CH.12,7 0,80 99,75 79,80 79,80 79,80
7.9 Etapa: Passarela  CH.16,0 0,70 125,71 88,00 88,00 88,00
79 Etapa: Passarela  CH.19,0 0,50 149,20 74,60 74,60 74,60
79 Etapa: Passarela  CH.32,0 1,90 251,21 477,30 477,30 477,30
7.9 Etapa: Passarela  BARRA REDONDA 95/8" 12,80 1,55 19,90 19,90 19,90
7.9 Etapa: Passarela  BARRA REDONDA #3/4" 6,00 225 13,50 13,50 13,50
79 Etapa: Passarela ~ BARRA REDONDA 61" 28,00 3,97 111,20 111,20 111,20
79 Etapa: Passarela  TUBO 0250x6,35 350 38,17 133,60 133,60 133,60
79 Etapa: Passarela  TUBO 0300x6,35 3,80 46,00 174,80 174,80 174,80
79 Etapa: Passarela  TUBO 0350x8,0 29,20 67,50 1971,00 1971,00 1.971,00
79 Etapa: Passarela LIGAGOES 2395,00 2.395,00 2.395,00
2261010 kg
o 1101600070 | PILARES E/OU VIGAS EM TRELICAS METALICAS,INCLUSIVE PERDAS E UMA DEMAO PINTURA ANTIOXIDO.FORNECIMENTO E MONTAGEM - ESTRUTURA.
d {015.0007- AUXILIAR PARA OS ELEMENTOS DECORATIVOS E CORRIMAO kg 6.594.90
Comp. (m) kg/m Peso (kg) Total TOTAL
710 | Etapa Passarela  BARRA REDONDA 01/2" 1,20 1,00 1,20 1,20 1,20
710 |  Etapa Passarela  BARRA REDONDA 03/8" 2120,40 0,56 1187,50 1.187,50 1.187,50
710 |  Etapa Passarela  TUBO 051x3,0 1265,80 3,54 4481,00 4.481,00 4.481,00
710 |  Etapa Passarela  TUBO 0150x4,75 1,90 17,32 32,90 32,90 32,90
710 |  Etapa Passarela  CANTONEIRA 2'X3/16" 469,60 1,90 892,30 892,30 892,30
6.50490 kg
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL RESISTENTE A CORROSAO(ACO USI-SAC,CORTEN),PARA TORRES DE ELEVADORES, ESCADAS,VIGAS E
711 11.016.0030-0  |COLUNAS DE EDIFICACOES E REFORCOS ESTRUTURAIS,COMPOSTA DE PERFIS "I OU "H",CANTONEIRAS E CHAPAS, UNIFICADAS COM kg 419570
ELETRODO,INCLUSIVE PERDAS E PROTECAO ANTI-FERRUGEM.FORNECIMENTO E MONTAGEM
Comp. (m) ka/m Peso (kg) Total TOTAL
7.11 Etapa: Passarela  CH.2,0 (SAC 300) 178,00 15,70 2794,60 2794,60 2794,60
711 Etapa: Passarela U 75x40x2,0 244,90 234 573,10 573,10 573,10
7.11 Etapa: Passarela U 144x50x3,0 43,50 569 247,60 247,60 247,60
7.11 Etapa: Passarela U 150x50x3,0 102,00 569 580,40 580,40 580,40
419570 kg
712 Cotagdo CHAPA DE AGO XADREX - 6,3MM #1/4" 1200X3000 me 28,00
Area (m?) Total TOTAL
712 |  FEtapa Passarela  CH.6,35 (XADREZ) 28,00 28,00 28,00
28,00 m*
= 01200050 |CHAPA DE ACO CARBONO SAE 1006/10,PERFURADA EM FUROS REDONDOSALTERNADOS LONGITUDINALMENTE DIAMETRO DE 6,35MM DISTANCIA s
05.012 ENTRE FUROS DE 9,00MM (DE CENTRO),NAS DIMENSOES DE(2000X1000X1,5)MM.FORNECIMENTO un o
Quantidade Total TOTAL
713 |  Etapa Passarela  CH.1,5 (PERFURADA) 150,00 150,00 150,00
150,00 un
v 105000400 |CHUMBADOR EM ACO CARBONO,COM DIAMETRO DE 7/8",COMPRIMENTO DES00MM GALVANIZADO A QUENTE POR IMERSAO,COM PORCAARRUELA LISA
2 21050, £ ARRUELA DE PRESSAO.FORNECIMENTO un 128,00
Quantidade Total TOTAL
7.14 Etapa: Passarela Chumbadores estrutura metalica 128,00 128,00 128,00
128,00 un
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
7.15 04005.0003-0  |SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE S0KMH,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL tekm 1.168,36
DE 7,5T
m kgim* t km Total TOTAL
715 |  Etapa: Passarela  CH.1,5 (PERFURADA) 260,8 6,54 1,71 685,00 1.168,36 1.168,36
1.168,36 txkm
y FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO ESTRUTURALTIPO “STEEL DECK",COM ESPESSURA DE 0,80MM,INCLUSIVE ACESSORIOS 2 o
A8 11.035.0010-0 | GA| VANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO Ll 217,32
Comprimento Largura Area Total TOTAL
7.16 Etapa: Passarela Laje Steel Deck - Passarela 107,91 1,80 194,24 194,24 194,24
7.16 Etapa: Passarela Laje Steel Deck - Patamar Escada 12,15 1,90 23,09 23,09 23,09
217,32 m*
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE 7 o
8 1200500300 |gopESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL g
Comprimento Altura Quantidade Area TOTAL
8.1 Etapa: Urbanismo Muretas de canteiro h=50cm 89,96 0,50 1,00 44,98 44,98
4498 m
91 13.001.0011-0  |CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:3,COM 5MM DE ESPESSURA me 44,98
Comprimento Altura Repetigdes Area TOTAL
91 Etapa: Urbanismo Muretas de canteiro h=50cm 89,96 0,50 1,00 4498 4498
4498 m
IMENTO E ARI : ] RA,COM CORANTE, APLICADO SOBRE CHAP|
s Fran s Egsgco COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 2,5CM DE ESPESSURA,COM CORANTE, APLICADO SO ISCO,EXCLUSIVE = e
Comprimento Altura Repetigdes Area TOTAL
92 Etapa: Urbanismo Muretas de canteiro h=50cm 89,96 0,50 1,00 4498 44,98
4498 m
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DESCREAO

POLIMENTO MECANICO EM PISO CIMENTADO ANTIGO,APOS REPAROS DOREVESTIMENTO COM ESTUQUE DE CIMENTO E ADESIVO,INCLUSIVE ESTES

93 05.001.0850-0 MATERIAIS m? 276,33
Area Quantidade Area TOTAL
9.3 Etapa: Passarela Piso passarela 250,41 1,00 250,41 250,41
93 Etapa: Passarela Patamar escada 25,92 1,00 25,92 25,92
276,33 m*
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESPESSURA DE 2CM,LARGURA 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE 89,96
4 13348.0050-0 |GIMENTO,SAIBRO E AREIANO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO m :
Comprimento Repetigoes Comprimento TOTAL
94 Etapa: Urbanismo Muretas de canteiro h=50cm 89,96 1,00 89,96 89,96
89,96 m
95 13.398.0015-0 ACABAMENTO DE MADEIRA EUCALIPTO PARA BANCO DE CONCRETO m2 4,02
Repeticdes Comprimento Largura Area TOTAL
95 Etapa: Urbanismo Revestimento Bancos 3, 1,00 1,34 4,02 4,02
402 m?
= IR s > e SRR R BT e
20040-0 PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES PARA APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS OU ARGAMASSA DE 2 44,98
19 L SUPERFICIE POROSA EM DUAS DEMAOS,USANDO AGUA COMO DILUENTE " g
Comprimento Altura Area Quantidade Area TOTAL
10.1 Etapa: Urbanismo Muretas de canteiro h=50cm 89,96 0,50 4498 1 4498 4498
4498 m*
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS
10.2 17.017.0320-0 LIXAMENTO,LIMPEZA DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE m? 841,59
ACABAMENTO
Diametro (m) Comp. (m) m? Area TOTAL
10.2 Etapa: Passarela BARRA REDONDA 091/2" 0,0127 1,20 0,05 0,05 0,05
10.2 Etapa: Passarela BARRA REDONDA 03/8" 0,0095 2120,40 63,45 63,45 63,45
102 Etapa: Passarela TUBO 951x3,0 0,0510 1265,80 202,81 202,81 202,81
10.2 Etapa: Passarela TUBO 9150x4,75 0,1500 1,90 0,90 0,90 0,90
L H Comp. (m) m? Area
102 Etapa: Passarela CANTONEIRA 2"X3/16" 0,0508 0,0048 469,60 52,18 52,18 52,18
m? Area
10.2 Etapa: Passarela CH.1,5 (PERFURADA) 522,20 522,20 522,20
841,59 m?*
103 7.020.0010-0 ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E -
1700 i IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO 2 4,02
Quantidade Area Area TOTAL
10.3 Etapa: Urbanismo Bancos 3,00 1,34 4,02 4,02
4,02 m*
104 05.020.0010-0 SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS RODOVIARIAS, APLICADA . 1
= ey COM PISTOLA(SPRAY),CONFORME ABNT NBR 12935,15405 E NORMA DNIT 100/2018-ES. - Amarela g 5,88
Area TOTAL
104 Etapa: Urbanismo Pintura termoplastica de sinalizago vidria na cor amarela aplicada pelo processo de hot spray 18,88 18,88
18,88 m*
105 05.020.0010-0 SINALIZACAO HORIZONTAL MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS EM VIAS RODOVIARIAS, APLICADA = 4074
i N COM PISTOLA(SPRAY),CONFORME ABNT NBR 12935,15405 E NORMA DNIT 100/2018-ES. - Branca s 0,7
Area TOTAL
105 Etapa: Urbanismo Pintura termopléastica de sinalizac3o viaria na cor branca aplicada pelo processo hot spray 40,74 40,74
40,74 m*
& s R % 2 2 2 2 SN s 50
2 G 3 & Mo = T 3 S T
121 09.005.0054-0 CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA ACIMA DE 5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 50CM, COM
Sabdad ; AUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO an: a
Quantidade TOTAL
121 Etapa: Urbanismo e
- un
122 09.006.0030-0 ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS TERRA PRETA SIMPLES m? 12,93
Area Altura Volume TOTAL
122 Etapa: Urbanismo Canteiros 25,85 0,50 12,93 12,93
1293 m*
123 20-0 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E O -
99.001.00 MATERIAL PARA ESTE i 7300
CODIGO NOME Area TOTAL
123 Etapa: Urbanismo 1.Z0JA Grama Esmeralda 73,00 73,00
73,00 m*
124 09.002.0010-0 PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 100CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM COM 6 UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO m? 21,00
CODIGO NOME unid. und/m? Area TOTAL
124 Etapa: Urbanismo 3.DITA Dianella 20 6 15,00 15,00
124 Etapa: Urbanismo 4. AGAF Agapanto 23 6 383 383
124 Etapa: Urbanismo 7. ALIM 13 6 217 217
21,00 m*
125 22.010.0010-0 MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 1,00M DE ALTURA FORNECIMENTO un 126,00
CODIGO NOME unid. TOTAL
125 Etapa: Urbanismo 3.DITA Dianella 90 90,00
125 Etapa: Urbanismo 4. AGAF Agapanto 23 23,00
125 Etapa: Urbanismo 7. ALIM 13 13,00
126,00 un
PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE, TERRA PRETA 18,00
jas 09.0020001-0 |5)MpLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ARVORE i :
CODIGO NOME unid TOTAL
126 Etapa: Urbanismo 2. PHRO Palmeira Fénix 14 14,00
126 Etapa: Urbanismo 5. DYDE Palmeira Triangular 2 2,00
126 Etapa: Urbanismo 6. DYDE Palmeira Triangular 2 2,00

18,00 un
S P res .




ITEM CODIGO DESCRICAQ
L i L e
127 22010.0032-0  [MUDAS DE ESPECIES VEGETAIS NATIVAS TIPO PAU BRASIL OU SIMILAR,COM APROXIMADAMENTE 30CM DE ALTURA FORNECIMENTO un 18,00
CODIGO NOME unid- TOTAL
127 |  Etapa: Urbanismo 2. PHRO Palmeira Fénix 14 14,00
127 Etapa: Urbanismo 5. DYDE Palmeira Triangular 2 2,00
127 |  Etapa Urbanismo 6. DYDE Palmeira Triangular 2 2,00
[ 18,00 un
128 09.004.00020  |PROTETOR DE FERRO,PINTADO A OLEO,PARA ARVORE FORNECIMENTO E COLOCACAO un 18,00
CODIGO NOME unid. TOTAL
128 |  Etapa Urbanismo  4.SYRO Palmeira Jeriva 18 18,00
18,00 un
PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO N°16, TRATADA QUIMICAMENTE, INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E
129 05.015.0050-0  (ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA PARA LEGENDA FIXADA ATRAVES DE m 057
CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
| Quantidade Area Area TOTAL
129 |  Etapa: Urbanismo R-6c 028 = z
129 |  Etapa: Urbanismo R-6b 028 5 3
129 Etapa: Urbanismo R-19 0,28 - -
129 Etapa: Urbanismo | R-1 028 - -
129 |  Etapa: Urbanismo [ A-32b 2,00 028 0,57 057
129 Etapa: Urbanismo | Ponto de Onibus 0,72 - -
057 m*
o SINAPI 103307 | INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AGO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AGO COM PINTURA
: ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 ) 3,00
Quantidade TOTAL
1210|  Etapa: Urbanismo 3,00 3,00
3,00 un
o 05.0210075.0 | TACHAO BIDIRECIONAL MEDINDO 230X 125X45MM, SEUS REFLETORES CONTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,INCRUSTADOS EM
: : "ABS".NAS CORES BRANCA E AMARELA FORNECIMENTO E COLOCACAO i 31,00
Quantidade TOTAL
1211|  Etapa: Urbanismo 31,00 31,00
| 31,00 un
Taia 401000100  |MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTURA DE 6,00M,EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXAGAO EM PRISMA DE
: 14,010.0040+ CONCRETO DE 30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO Ll 1,00
Quantidade TOTAL
1212 Etapa: Urbanismo 1,00 1,00
1,00 un
1213 Cotagéo BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL 1,35%1,93M, ALTA RESISTENCIA, DUPLA FACE, CONFORME ABNT 162862018 un 1,00
Quantidade TOTAL
1213 Etapa: Urbanismo 1,00 1,00
1,00 un
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ANEXO XIV 5<%
i e Tl Quadro de Composicao do BDI G:;:J c;e”sé%uo
4 PATY DO ALFERES
N° PROCESSO N° CONTRATO PROPONENTE / TOMADOR
0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
REVITALIZACAO DO PONTILHAQO / PONTILHAO
Conforme legislac&o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
TIPO DE OBRA
Construgéo e Reforma de Edificios
%
Si
Itens glas PR
Administragdo Central AC 3,40%
Seguro e Garantia SG 0,30%
Risco R 1,00%
Despesas Financeiras DF 0,70%
Lucro L 4,92%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,60%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 4,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acordao TCU) BDI PAD | 19,72%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = =7

respectiva aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi SEM
Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao Publica.

Observagées:
PATY DO ALFERES terca-feira, 26 de margo de 2024
Local Data

Assinado de forma digital por
NIKOLA NIKOLA ARSENIC:01278199675

ARSENIC:01278199675 Dados: 2024.03.26 16:35:35
-03'00'

Responsavel Técnico

Nome: NIKOLA ARSENIC
CREAICAU: 000A781614
ART/RRT: SI13530132100CT001

PMv3.0.4
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ANEXO XV
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

: 712024
RUA CORONEL MANOEL BERNARDES,157 Processo: 2191/2024
551228'35? ZAgaFERES Data: 09/08/2024 as 11:00
Solic. de Compra: 16733/2024
31.844.889/0001-17 N° da compra: 12983/2024
PLANILHA DE VALORES
ITEM [QUANT UNIDADE MATERIAL OU SERVICO MARCA VLR UNIT. VLR TOT.
1 1 OUTROS SERVIGOS 2.493.024,66
RESUMO: Execucdo da REVITALIZACAO, REFORMA E 2.493.024,66
CONSTRUGAO DO PONTILHAO - RJ 125, Paty do Alferes -
RJ, conforme anexos.
TOTAL| 2.493.024,66

Pagina: 1




PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

: 712024
RUA CORONEL MANOEL BERNARDES,157 Processo: 2191/2024
551228'35? ZAgaFERES Data: 09/08/2024 &s 11:00
Solic. de Compra: 16733/2024
31.844.889/0001-17 N° da compra: 12983/2024
PROPOSTA DETALHE
A firma mencionada prop&e fornecer a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
pelos prec¢os abaixo assinados obedecendo rigorosamente as condi¢Bes estipuladas no edital
de N° 7/2024.
Dados do Fornecedor
Firma
Endereco
ITEM [QUANT UNIDADE MATERIAL OU SERVICO MARCA VLR UNIT. VLR TOT.
1 1 OUTROS SERVIGOS
RESUMO: Execugdo da REVITALIZAGAO, REFORMA E
CONSTRUGAO DO PONTILHAO - RJ 125, Paty do Alferes -
RJ, conforme anexos.
TOTAL 0,00
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