: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
; as PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
2 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

3 DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATOS

CONCORRENCIA N.° 021/2023

O Municipio de Paty do Alferes, por intermédio do Fundo Municipal de Turismo, torna publico para
conhecimento dos interessados que no dia 05 de fevereiro de 2024, as 11:00 horas, a Comissdo
Permanente de Licitagdes nomeada pela Portaria n® 012/2023 - GP de 05 de janeiro de 2023, da Prefeitura
Municipal de Paty do Alferes, com sede a Rua Coronel Manoel Bernardes, n.° 157, Centro, Paty do Alferes,
recebera e abrird as propostas referentes a Concorréncia n.° 021/2023, sob o regime de execucdo
indireta, mediante empreitada por menor preco global, de acordo com o disposto na alinea “a”, do inciso
IT do Art. 10 da Lei 8.666, de 21/06/1993, do tipo menor preco, em decorréncia da autorizacdo do Exmo.
Prefeito Municipal, constante no Processo n.° 11.889/2023, observando-se o disposto na Lei
Complementar 123/06 e Lei 8.666, de 21/06/93, e alteracOes posteriores e as disposicOes previstas no
presente EDITAL e seus anexos.

1- OBJETO DA LICITAGAO:

1.1 - A presente Licitacio destina-se a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A 32 ETAPA DA CONSTRUCAO DO POLO CULTURAL,
TURISTICO E GASTRONOMICO — CASARIO, localizado na Rua Joao Paim — Centro- PATY DO
ALFERES - RJ, conforme solicitacdo do Fundo Municipal de Turismo, de acordo com o Projeto Basico,
Memorial Descritivo, Memorial descritivo de Arquitetura, Planta Arquitetonica, Planilha Orcamentaria e
Cronograma Fisico-Financeiro.

1.2- O valor estimado da presente licitacdo € a soma dos valores constantes da planilha orcamentaria, no
valor total de R$ 4.722.653,42 (Quatro milhdes, setecentos e vinte e dois mil, seiscentos e
cinqiienta e trés reais e quarenta e dois centavos)

1.3 — As despesas decorrentes da presente licitacdo correrdo pelo Fundo Municipal de Turismo:

PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA DA DESPESA FONTE DE RECURSOS
28 — FUNDO MUNICIPAL DE 28.01.23.691.0009.1217 1501 — OUTROS RECURSOS
TURISMO 3449051000000 NAO VINCULADOS

2 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO E VEDACOES:

2.1 - Podem participar da Concorréncia quaisquer empresas legalmente constituidas estabelecidas no pais,
que atenderem as condicOes e exigéncias previstas neste Edital, desde que seu objeto social seja compativel
com o objeto do certame.

2.3 — As Empresas interessadas em fazer a visita técnica, deverdo marcar diretamente com a
Secretaria de Planejamento, com a Arquiteta DAPHNE W.A IGLESIAS RIBEIRO, servidora publica
municipal da PMPA, de segunda a sexta, de 09:00h as 18:00h, pelo telefone: (24)2485-1234,
ramal 2037.

2.3.1 — As plantas estardo disponiveis para retirada junto a Secretaria de Planejamento e
Gestao, na Rua Coronel Manoel Bernardes, n° 157, 2° andar, sala n° 213 — Centro, de segunda a
sexta, de 09:00h as 18:00h, ou pelo e-mail: dep.engenharia@patydoalferes.rj.gov.br.

2.3 - O Licitante impreterivelmente tera de estar presente, no dia e hora estabelecidos, sem tolerancia de
tempo, nesta Concorréncia para entrega de 02 (dois) envelopes indevassaveis e fechados, constando
obrigatoriamente da parte externa de cada um, as seguintes indicagdes:
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I - ENVELOPE “A” - DOCUMENTACAQ
CONCORRENCIA N.° 021/2023
RAZAO SOCIAL

IT - ENVELOPE "B" - PROPOSTA
CONCORRENCIA N.° 021/2023
RAZAO SOCIAL

2.4 - A empresa devera, obrigatoriamente, se fazer presente, por meio de preposto devidamente credenciado,
conforme abaixo. Apds comprovar esta condicdo, fara a entrega de dois envelopes lacrados, contendo
respectiva documentagao e proposta.

a) tratando-se de sdcio, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial,
registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigacdes em decorréncia de tal investidura;

b) tratando-se de procurador, o instrumento de procuracao publico ou particular com firma
reconhecida do qual constem poderes para negociar preco, interpor recursos e desistir de sua interposicao e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do Contrato Social e Ultima alteracdo

Contratual ou contrato social consolidado da empresa participante, devidamente registrados no drgdo
competente;

3 - DA DOCUMENTAGAO - ENVELOPE “A”

3.1 - Para habilitagdo nesta licitagdo exigir-se-a dos interessados a seguinte documentacdo:

3.1.1 - DA HABILITACAO

3.1.1.1 - A documentacdo relativa a habilitacdo juridica consistira em:

I - Ato constitutivo, estatuto, alteracdo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso
de sociedades por acdes, acompanhado dos documentos de eleicao da Diretoria atual;

II - No caso de sociedades civis, inscricao do ato constitutivo acompanhado de prova da diretoria em
exercicio;

III - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
IV - Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a

atividade assim o exigir.

3.1.1.2 - A documentacao relativa a reqularidade fiscal e Trabalhista, consistira em:

. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

II.  Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (Certiddo Conjunta da Secretaria da
Receita Federal do Brasil — RFB e da Procuradoria — Geral da Fazenda Nacional — PGFN),
conforme Portaria MF n® 358/14);

III.  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, da sede ou domicilio do licitante (ICMS e
PG-5), PG-5 somente para as empresas sediadas ou domiciliadas no Estado do Rio de
Janeiro;

Iv. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, da sede ou domicilio da licitante (ISS);

V.  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
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VL.

Prova de regularidade com a Justica Trabalhista (CNDT)

3.1.1.3—- Documentacao relativa a qualificacdo técnica:

a)
b)

C)

d)

Certidao de Registro da licitante junto ao CREA/CAU;

Certiddo de Registro do Responsavel Técnico junto ao CREA/CAU;

Comprovagao de que a licitante, seja detentora de atestado (s) de capacidade técnica por
execucdo de obra com caracteristicas semelhantes ao objeto deste Edital, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente identificada, em nome da
licitante, levando-se em consideracao os seguintes requisitos minimos, como parcela de
maior relevancia:

EXECUCAO DE ESCADAS E PERGOLADOS EM ESTRUTURA METALICA

- Estrutura metdlica para estrutura de edificagOes, pilares, vigas principais e secundarias,
escadas, patamares e chapas das bases da fundacado

Quant. = 9.407,84 kg

30% = 2.822,35 kg

EXECUCAO DE ELEVADOR HIDRAULICO

- Elevador hidraulico, com capacidade para 06 pessoas (a partir de 400 kg), velocidade
aproximada 36 m/min, 2 paradas, percurso total aprox. 6M, ultima altura aprox. 3,5M,
portas com cobertura central, caixa com Dim aprox. (1,6 x 1,6)M altura média pogo 1,35M
Quant. = 400 kg para 06 pessoas

100% = 400 kg

EXECUCAO DE PISO TATIL DIRECIONAL E DE ALERTA

- Piso de alerta em placas marmorizadas vibroprensadas para acessibilidade
Quant. = 148 2m2

30% = 44,46m?2

Atestado de Visita, assinado pelo Responsavel Técnico da Prefeitura Municipal de Paty do
Alferes e pelo responsavel técnico da empresa, atestando que visitou os locais dos
servicos e esta ciente de todos os futuros problemas a serem enfrentados durante a sua
execucdo, podendo ser substituida por declaracdo do licitante de que conhece as
condicOes dos locais para execucdo do objeto.

3.1.1.4- A documentacao relativa a qualificacdo econdomico-financeira consistira em:

I — Comprovacdo, por meio de certidoes negativas de faléncia e recuperacdo judicial e extrajudicial
expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa juridica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca
da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certiddes deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial
da autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede,
tenham atribuicdo para expedir certidoes negativas de faléncias e recuperacdo judicial, ou de
execucdo patrimonial;

3.1.1.5 — Outras declaracgoes:

I - Declaracdo que a empresa nao possui em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, assim como menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (modelo em anexo);

II - Declaracdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitacdo da empresa (modelo

em anexo);

III - Declaracdo que recebeu todos os documentos e informagdes necessarias na forma do artigo 30,
I1I, da Lei Federal n.° 8.666/93 (modelo em anexo);
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IV — Declaragdo de estar de acordo e aceita todos os precos dos servicos quantificados na planilha
orcamentaria.

3.2 - Apds a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a documentacdo e a
proposta comercial das licitantes, nenhum outro envelope sera recebido, tampouco sera permitida a sua troca.

3.3 - Os envelopes recebidos, em sua totalidade, serdo rubricados pelos membros que estiverem constituindo
a CPL e pelos representantes credenciados das licitantes presentes no certame.

3.4 - Todos os documentos de habilitacdo apresentados pelas licitantes deverao estar rubricados por seu
representante legal ou preposto e numerados em sequéncia crescente e também devera constar indice
relacionando os documentos e suas respectivas paginas. Esta condigdo visa a agilizar os procedimentos de
conferéncia da documentacdo, cujo desatendimento ndo acarretara a inabilitagao da licitante.

3.5 — Os documentos deverdo estar em plena validade e poderao ser apresentados em original, por qualquer
processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administragao ou publicacdo em
orgao da imprensa oficial. Os que forem de emissdo da prdpria proponente deverao ser datilografados ou
impressos em papel timbrado da licitante, registrar o nimero desta licitacao e estar datados e assinados por
seu representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibicdo do documento original ao Presidente
da CPL dispensa a autenticacao em cartdrio.

3.6 - Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou de solicitacgdo de documentos, em substituicdo aos
documentos requeridos acima.

3.7 - E vedada a participacdo na presente licitacdo:

3.7.1 - Nao sera admitido nesta licitacdo pessoas fisicas ou juridicas reunidas em consorcio;

3.7.2 — De sociedades cooperativas em razao da natureza do objeto em questao;

3.7.3 - De pessoa juridica que tenha sido declarada inidonea por qualquer 6rgdo da Administracdo Publica
direta ou indireta em qualquer esfera de governo;

3.8 - As certidGes valerdo nos prazos que lhes s3o proprios ou, inexistindo esse prazo, reputar-se-do validas
por 90 (noventa) dias, contados de sua expedicao.

4 - DA PROPOSTA:
4.1 - O segundo envelope, denominado ENVELOPE "B", devera conter a respectiva proposta de pregos.

4.2 — A proposta de precos terd de constar em envelope tamanho aproximado de 240X340mm, com a
seguinte inscricao do lado externo: ENVELOPE PROPOSTA “B”, CONCORRENCIA N° 021/2023 e razdo
social da empresa participante.

4.3 — A empresa participante tera inteira responsabilidade quanto aos valores aplicados na sua Proposta
Detalhe, ndo sendo tolerado pela Comissdo nenhum pedido de cancelamento de item que ndo corresponda a
equivaléncia com o solicitado, sendo que somente sera aceita proposta com duas casas decimais depois da
virgula.

4.4 - A proposta de preco devera ser preenchida no formulario fornecido pela Prefeitura que faz parte
integrante deste Edital, sem emendas ou rasuras, ser datada, carimbada com o CNPJ e devidamente assinada
pelo representante legal da empresa, ja inclusos todos os custos e descontos a serem oferecidos a execucdo
total dos servigos, juntamente com a Planilha Orgamentdria e Cronograma Fisico-Financeiro, referente a obra
em questao proposto pela licitante.
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4.5 - Ficardo a exclusivo critério da Comissao Permanente de Licitagdes eliminar, parcial ou totalmente, as
propostas apresentadas com emenda e/ou rasuras, ou seja, qualquer escrita que nao possa ser interpretada
pela mesma.

4.6 - Qualquer esclarecimento podera ser feito através de carta anexada a proposta, ficando a critério da
Comissdo Permanente de Licitagdes considera-la ou ndo como subsidio para a instrugao processual.

4.7 - Indicacdo do prazo de validade da proposta comercial, que sera de 60 (sessenta) dias, contados da data
de sua entrega a CPL;

4.8 - Se por motivo de forca maior, a adjudicacao nao puder ocorrer dentro do periodo de validade da
proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Administragao, este podera solicitar a
prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

4.9 - As propostas comerciais que atenderem aos requisitos desta concorréncia serdo verificadas pela CPL
quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessario, serao corrigidos da seguinte forma:

4.9.1 - se for constatada discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso,
prevalecera o valor por extenso;

4.9.2 - se for constatada discrepancia entre o produto da multiplicagdo do preco unitario pela
quantidade correspondente, prevalecera o prego unitario;

4.9.3 - se for constatado erro de adicdo, subtracdo, multiplicacdo ou divisdo, sera considerado o
resultado corrigido;

4.9.4 - caso a licitante ndo aceite as correcoes realizadas, sua proposta comercial sera desclassificada.
4.10 — O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias.
5- DO JULGAMENTO:

5.1 — Na andlise e julgamento das propostas, a Comissao Permanente de Licitagdes levara em consideracdo os
critérios definidos neste Edital e seus anexos, os quais ndo devem contrariar as normas e principios
estabelecidos no artigo 43 da Lei Federal n. °© 8.666/93 e suas alteracoes.

5.2 — O preco escolhido serd o que maior vantagem oferecer ao erario municipal e melhor satisfizer o
interesse do servico, com o devido conhecimento e aceite da Secretaria requisitante, prevalecendo em
principio a proposta de menor prego global.

5.3 - No caso de absoluta igualdade de condices entre 02 (duas) ou mais propostas, a Comissao Permanente
de LicitagOes procedera ao sorteio entre os empatados em ato publico, na forma do § 2° do artigo 45 da Lei
Federal n.° 8.666/93.

5.4 - A Administracdo podera desclassificar os concorrentes que na data do recebimento das propostas
comprovadamente nao estejam em condigOes técnicas ou financeiras para efetuar o fornecimento, ou que nao
tenham cumprido ou ndo venham observando satisfatoriamente seus contratos com esta Prefeitura.

5.5 - Nao serdao considerados pela Comissao Permanente de Licitacdes os pedidos de alteracdo,
complementacdo, retificagdo ou cancelamento, parcial ou total, de propostas apresentadas.

5.6 - Admitir-se-a, contudo, com o objetivo de melhor instruir o processo, a anexacado de carta esclarecedora,
desde que solicitada em pronunciamento ou despacho da autoridade competente ou da Comissao Permanente
de Licitagdes.
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5.7 - O julgamento do certame compreendera as fases de: habilitacdo, destinada ao exame da regularidade
dos documentos apresentados pelas licitantes, e de classificacdo, em que serdao apreciadas as respectivas
propostas comerciais, para fins de classificacao das licitantes.

5.7.1 - O julgamento do certame sera realizado em tantas sessdes publicas quantas forem necessarias para o
completo exame dos documentos e propostas, sempre com a lavratura da respectiva ata circunstanciada,
assinada pelas licitantes presentes e pelos membros da CPL.

5.8 - As licitantes poderao participar do certame através de representante legal ou preposto.

5.9- Na sessdo de recebimento dos envelopes, o representante legal da licitante devera entregar ao
Presidente da CPL prova de sua investidura ou, se for o caso de preposto, 0 documento de credenciamento.

5.10 - Abertos os envelopes, todos os documentos neles contidos deverdo ser rubricados pelos representantes
das licitantes e pelos membros da CPL.

5.11 — Sera considerada desclassificada a proposta que apresentar menor preco global manifestamente
inexequivel, assim considerado aquele que ndo venha a ter sua viabilidade demonstrada através de
documentagdo que comprove a coeréncia dos custos dos insumos em relacdo aos valores de mercado e dos
coeficientes de produtividade adotados na sua formacdo, bem como aquela que estiver com pregos unitarios e
globais superiores ao da Planilha de Orgamento apresentada pela Prefeitura;

5.12 - Constatada a manifesta inexequibilidade do preco ofertado, em face de pesquisa de precos realizada
pela Administracdo, a Licitante que o apresentou devera demonstrar a sua viabilidade, conforme disposto no
inciso II, do artigo 48, da Lei Federal n° 8666/93 e suas alteracoes.

5.13 — O menor prego global da proposta ndo sofrerd reajustes durante a execugdo do contrato, salvo na
hipétese de prorrogagdo ou suspensdo contratual, que extrapole o periodo de 12 (doze) meses, o preco das
obras ou servicos sera objeto de reajuste anual, para mais ou para menos, adotando-se o Indice de Custos
das Familias EMOP/SINAPI/SEINFRA-CE, para manutencao do equilibrio econdmico do contrato, calculado
através da seguinte formula:

R = Po [(I —I0) / Io], onde:

R = E o valor do reajustamento procurado;
I = indice de Custos da Custos das Familias EMOP/SINAPI/SEINFRA-CE mensal medido em real relativo ao
més anterior ao de aniversario da proposta;

Io = Indice de Custos da Custos das Familias EMOP/SINAPI/SEINFRA-CE mensal medido em real relativo ao
més de apresentacdo da proposta;
P6 = Preco unitario contratual, objeto do reajustamento.

5.13.1 — A Contratada ndo terd direito ao reajuste a que alude este item para a etapa do servico que sofrer
atraso em consequéncia da acdo ou omissao motivada pela prépria Contratada, e também da que for
executada fora do prazo sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogacdo.

6 — DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.1 - Nos termos dos artigos 42 a 45 da Lei Complementar n®. 123, de 14/12/2021 e Lei Municipal n°. 1621
de 25 de novembro de 2009, as microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, conforme Item 6 deste Edital,
mesmo que esta apresente alguma restricdo.
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6.2 - Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 02 (dois)
dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica Municipal, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidoes negativas ou
positivas com efeito de certidao negativa.

6.3 - A ndo regularizacdo da documentagao, no prazo previsto no item 6.2, implicara preclusdo do direito a
contratagao, sem prejuizo das sangbes previstas no art. 81 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado a Administracdo Publica Municipal convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacdo.

6.4 - Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagao para as microempresas e
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial ndo seja de uma microempresa ou
empresa de pequeno porte.

6.5 - Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada podera
apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera
adjudicado o objeto em seu favor;

6.6 — Na hipotese de empate real dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem em situagao de empate real sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.7 - Na hipotese da ndo contratagdo nos termos previstos acima, o objeto licitado sera adjudicado em favor
da proposta originalmente vencedora do certame, em sessdo publica, apds verificacdo da documentacao de
habilitacdo.

6.8 - O disposto acima somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

7 - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO:

7.1 - Os pagamentos devidos serdo efetuados de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria
Municipal de Fazenda, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, mediante
CREDITO na conta corrente da empresa vencedora.

7.2 - Ndo havendo nenhum bloqueio por descumprimento de exigéncias, os créditos em conta corrente serdo
efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias, com a competente Nota Fiscal — Ranfs, a ser exigido dos
prestadores sediados fora deste Municipio e cuja Nota Fiscal ndo seja autorizada por este Municipio, na forma
da legislagao vigente, juntamente com o relatério mensal do servigo apresentado.

7.2.1 — Para cumprimento do acima exposto, a CONTRATADA devera emitir nota fiscal, a cada
medicao efetuada.

7.3 - Quanto a eventual antecipacao de pagamento, quando for o caso, dara direito ao CONTRATANTE um
desconto “pro rata die’, de 0,033% (trinta e trés milésimos por cento), incidente sobre o valor a ser pago,
fato este que sé podera ocorrer em caso de excecdo, devidamente fundamentado, ouvido obrigatoriamente a
Consultoria Juridica do CONTRATANTE.

7.4 — Ocorrendo atraso no pagamento das obrigacOes e desde que este atraso decorra de culpa do
CONTRATANTE, o valor devido sera de 0,033% (trinta e trés milésimos por cento), por dia de atraso, a titulo
de compensagdo financeira.
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7.5 — O Pagamento do acréscimo a que se refere o item anterior serd efetivado mediante autorizacdo
expressa do Prefeito Municipal, em processo prdprio, que se iniciard com o requerimento da CONTRATADA
dirigido a Secretaria requisitante.

8 - DOS PRAZOS PARA RECURSOS:

8.1 - Os recursos contra as decisdes da Comissao Permanente de Licitacdes serao apresentados, por escrito,
no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis contados da intimacao do ato ou da data da lavratura da ata e dirigidos
ao Presidente da Comissao de Licitagdes. A Comissao podera reconsiderar sua decisao em igual prazo de 05
(cinco) dias, ou remeté-los a autoridade superior competente, no mesmo prazo, devidamente informados, que
decidira de acordo com o § 4° do artigo 109 da Lei Federal n. © 8.666/93 e suas alteracles.

PARAGRAFO UNICO - N3o serdo admitidos recursos por meio de fax, e-mail e/ou carta.

8.2 - A Comissao Permanente de LicitagGes dara ciéncia dos recursos interpostos a todos os Licitantes, para
querendo impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data da ciéncia.

8.3 - Os recursos contra as decisdes relativas a habilitacdo ou inabilitacdo dos Licitantes, ou contra o
julgamento da proposta, terdo efeito suspensivo.

8.4 - As decisdes da Comissdao Permanente de Licitagdes tomadas nas sessOes de julgamento serdo
comunicadas diretamente aos Licitantes presentes. Qualquer outro ato decorrente de fato superveniente sera
publicado no Diario Oficial do Municipio de Paty do Alferes, bem como as demais decisdes da Comissao
Permanente de Licitagao ou da autoridade de hierarquia superior.

8.5 - O prazo para apresentacao de recursos podera ser dispensado pelos Licitantes, desde que a rendncia
expressa, por pessoa devidamente credenciada, seja lavrada na respectiva ata.

9 - DAS PENALIDADES EM CASO DE INADIMPLEMENTO:

9.1 - As penalidades, caso sejam necessarias, serao aplicadas de acordo com os artigos 86 e 87 da Lei Federal
n. © 8.666/93 e suas alteracoes;

9.2 — A CONTRATADA ficara sujeita @ multa diaria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor
contratado, no caso de atraso no inicio de execugdo dos servigos do objeto licitado, até o limite de 10 (dez)
dias, apos os quais sera considerado como inexecugdo contratual.

9.3 — A CONTRATADA ficara ainda sujeita a multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecucdo parcial do
obijeto licitado, sobre o valor correspondente ao montante ndao adimplido.

9.4 — A CONTRATADA ficara ainda sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de
inexecucao total do objeto licitado.

9.5 - A CONTRATADA ficara sujeita a suspensdo temporaria de participar das licitagdes no Municipio, por
prazo a ser determinado pela autoridade maxima do Municipio, comprovada a culpa da contratada, na
inexecucao total ou parcial do contrato.

10 - DOS ANEXOS:
10.1 - Integram o presente Edital os anexos abaixo relacionados:

a) Modelo de Declaragao de Inexisténcia de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitacdo — Anexo I;
b) Modelo de Declaragdo de ndo utilizagao de mao-de-obra infantil — Anexo II

c) Modelo de Declaragao que recebeu todos os documentos e informacgGes necessarias — Anexo 111
d) Modelo de Declaragao de Inexisténcia de Impedimento — Anexo IV

e) Modelo de Declaragao de ME ou EPP — Anexo V
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f) Carta de Preposicao — Anexo VI

g) Contrato — Anexo VII

h) Modelo de Declaracao de conhecimento do local e condigdes — Anexo VIII
i) Projeto Basico — Anexo IX

j) Memorial Descritivo — Anexo X

k) Planilha Orgamentdria — Anexo XI

[) Cronograma Fisico-Financeiro — Anexo XII

m) Planta Arquitetonica — XIII

0) Planilha de Valores — Anexo XIV

p) Proposta de Precos — Anexo XV

11 — DAS CONDIGOES GERAIS:
11.1 - Fica vedada a subcontratacdo, dos servicos em questdo, em qualquer hipotese.

PARAGRAFO UNICO - Em caso de convocacdo da segunda colocada, na forma prevista no artigo 64, § 2°
da Lei Federal n. © 8.666/93 e suas alteragoes sera utilizado como indice de atualizacdo do valor ofertado o
EMOP/SINAPI/SEINFRA-CE.

11.2 — A licitante vencedora sera obrigada a manter no local da prestacao dos servigos pelos prazos que
forem julgados necessarios pela fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes, os equipamentos
necessarios a execucao total dos trabalhos.

11.3 — A licitante vencedora sera a Unica responsavel pela guarda e defesa dos materiais e equipamentos a
serem empregados ou instalados na prestacdo dos servicos.

11.4 — A licitante vencedora promovera remogao imediata de todo e qualquer material e/ou equipamento,
cujo emprego seja impugnado pela fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes.

11.5 - A CONTRATADA respondera pela validade e seguranga dos servicos de acordo com o artigo 618 do
Codigo Civil Brasileiro.

11.6 — A CONTRATADA fara todos os reparos em defeitos que porventura ocorram apds a prestacdo dos
servicos, durante o periodo de garantia, de acordo com as leis em vigor.

11.7 - A CONTRATADA sera obrigada a refazer toda interligacdo que houver danificado, na rede de esgotos
e drenagem pluvial, bem como de todo sistema de abastecimento de agua potavel.

11.8 - Qualquer servico fora do especificado, s6 podera ser executado depois de autorizado, por escrito, pela
fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes.

11.9 - Mesmo havendo omissdo pela CONTRATADA de qualquer item necessario ao servico, em sua planilha
de pregos ou no menor preco global, ficara sob sua responsabilidade a execucdo sem qualquer 6nus para o
CONTRATANTE.

11.10 - A utilizacdo de materiais de qualidade diversa dos especificados devera ser autorizada por escrito,
através de registro em diario da prestacdo dos servicos, pela fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Paty do
Alferes.

11.11 - A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento de todos os itens de seguranca necessarios a
realizacdo da prestacdo dos servicos, incluindo equipamentos de protegao Individual e Coletiva.

11.12 - A CONTRATADA devera fornecer os servicos de profissional responsavel pelo acompanhamento e
execucdo dos servicos, devidamente credenciado perante a Prefeitura Municipal de Paty do Alferes.

11.13 - Em todos os procedimentos, processos e materiais utilizados na prestacdo dos servigos deverdo ser
respeitados as especificagdes da ABNT (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS), do Projeto
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Basico, do Memorial Descritivo e do Memorial Descritivo de Arquitetura.

11.14 - O servico fornecido pela Licitante vencedora estara sujeito a ndo aceitacdo pelo érgdo requisitante, a
quem cabera o direito de recusa, caso 0 mesmo ndo esteja de acordo com o especificado.

11.15 - A contratagdo em questdo ndo ira gerar, em hipotese alguma, qualquer vinculo empregaticio entre os
funcionarios e/ou prepostos da CONTRATADA € o CONTRATANTE.

11.16 - A CONTRATADA ficara responsavel pelo cumprimento integral de cddigos, regulamentos, normas
técnicas e procedimentos, municipais, estaduais e federais, e ainda processos e materiais a serem utilizados
nos servico; bem como quanto a eventuais danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, em
decorréncia da execucdo dos servicos, por negligéncia, imprudéncia ou impericia.

11.17 - O recebimento do objeto sera feito pela Secretaria de Planejamento, de acordo com o § 2° do artigo
73 da Lei Federal n. © 8.666/93 e suas alteragoes.

11.18 - As retificacOes a este Edital, por iniciativa oficial provocadas por eventuais impugnacdes, obrigardao a
todos os Licitantes e serdao publicadas e comunicadas aos adquirentes deste, via telefax, e-mail ou telegrama,
admitindo-se a reabertura dos prazos, caso as alteracdes afetem a elabora¢ao das propostas.

11.19 - Os interessados que desejarem outros esclarecimentos poderdo obté-los na Sala da Divisao de
Licitacbes e Contratos da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes, a Rua Coronel Manoel Bernardes, n.% 157,
30 andar, sala 316, Centro, nesta Cidade, no horario de 12:00 as 17:00 horas, pelo telefone (24) 2485-1234,
ramal 66 ou pelo e-mail dilicon.pmpa@gmail.com.

11.20 - A critério da Administracdo, a presente Licitacdo podera ser revogada, no todo ou em parte, por
conveniéncia administrativa, ndo cabendo aos Licitantes qualquer reclamacao ou apelagdo, podendo ainda
haver reducdo, a qualquer titulo, em suas quantidades a vista das necessidades da Administragdao e das
disponibilidades orcamentarias.

11.21 — A empresa devera apresentar a Certidao de Registro do profissional (Engenheiro Civil)
junto ao CREA/CAU e o comprovante de vinculo com a licitante (descrito no CAT), na data da
assinatura do contrato, mediante apresentacao de um dos seguintes documentos:

- ficha de Registro de Empregado e Carteira de Trabalho;

- em se tratando de socio ou diretor, esta comprovacao devera ser feita pelo Contrato Social em
vigor, devidamente registrado no orgao competente;

- contrato de prestacao de servicos, com firma reconhecida.

11.21.1 - Comprovacao de que o profissional apresentado, na forma acima exposta, seja
detentor de atestado (s) de capacidade técnica por execucdao de obra com caracteristicas
semelhantes ao objeto deste Edital. Tal comprovacdo devera ser feita através de certiddo (Ges)
ou atestado (s) averbado junto ao CREA/CAU, acompanhado do CAT — Certidao de Acervo
Técnico, demonstrando assim, a aptiddo do profissional.

11.22 — A CONTRATADA teré de providenciar a ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), junto
ao CREA do Estado do Rio de Janeiro, entregando uma via na Secretaria de Planejamento até 02 (dois) dias
Uteis, apds a assinatura do contrato. E indispensavel a apresentacdo da anotacdo de responsabilidade técnica
(ART) para o inicio da prestacao de servicos.

11.23 — A Secretaria de Planejamento sera encarregada de comunicar a Licitante vencedora a liberacdo da
Nota de Empenho e a expedicdo da Ordem de Servico. A partir do conhecimento da expedicao da Ordem de
Servico a empresa devera retira-la dentro do prazo maximo de 24 horas. A nao retirada da Ordem de Servico
implicara nas sancOes previstas na Lei Federal n. °© 8.666/93 e suas alteracdes, em especial em seu artigo 64,
§20,

PARAGRAFO UNICO: somente sera liberada a Ordem de Servico, apos a devida apresentacao da
ART, pela CONTRATADA.
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11.24 - A Administracdo convocara regularmente o adjudicatario para assinar o termo de contrato no prazo
maximo de 48 horas, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangbes previstas no
artigo 81 da Lei Federal n. ° 8.666/93 e suas alteragdes, podendo ainda este prazo ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado
aceito pela Administracdo. O descumprimento desta determinacdo implicara nas sangdes previstas na Lei
Federal n. © 8.666/93 e suas alteragcdes, em especial no seu

artigo 64, § 2 ©,

11.25 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdao do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no
horario e local estabelecido neste Edital, ressalvada comunicagao expressa da Comissdo Permanente de
Licitagdes em sentido contrario.

11.26 - As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacbes e dos documentos
apresentados em qualquer fase desta licitacao.

11.27 - E facultado a Comissdo Permanente de Licitagdes ou a autoridade superior, em qualquer fase desta
licitacdo, a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, vedada a
inclusao posterior de documento ou informacao que deveria constar no ato da sessao publica.

11.28 - A empresa vencedora se compromete a cumprir as determinagdes contidas neste Edital, assim como
Nos anexos, que sao partes integrantes deste.

11.29 - A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes e precos, 0S acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor ganho na licitagdo, na
forma prevista no artigo 65, § 1° da Lei Federal n. © 8.666/93 e suas alteracoes.

11.30 - A licitante vencedora tera de apresentar, obrigatoriamente, prestacao de garantia, na forma do artigo
56 §1° da Lei Federal n° 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor vencido na licitagdo, em
uma das seguintes modalidades:

11.30.1 - caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
11.30.2 - seguro garantia;
11.30.3 - fianga bancaria;

PARAGRAFO UNICO: a garantia citada no item 11.30.1 devera ser depositada na conta corrente 9997-X,
Banco do Brasil - Ag. 4683-3 — Prefeitura Municipal de Paty do Alferes e apresentacdo do comprovante do
deposito, no dia da assinatura do contrato, na Divisao de Licitacbes e Contratos. A garantia prestada sera
liberada em 03 (trés) dias apos a expedicdo do termo de recebimento definitivo do objeto.

11.31 — O prazo para conclusdo total dos servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
conforme cronograma fisico-financeiro a partir da emissdao da Ordem de Servico.

11.32 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 270 (duzentos e setenta) dias corridos, a partir
de sua assinatura, podendo ser prorrogado, em situacoes excepcionais, previstas no art. 57, da
lei 8.666/93.

11.33 - No termino da obra, a empreiteira devera apresentar a Secretaria de Planejamento e
Gestao, o desenho (As Built), fornecendo todos os dados de acordo com as plantas fornecidas.

11.34 - O presente Edital e os casos omissos serao regidos a luz da Lei Federal n. °© 8.666/93 e suas
alteragdes.
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11.35 - As Notas Fiscais deverao ser extraidas de acordo com os dados abaixo:

Municipio de Paty do Alferes
Rua Coronel Manoel Bernardes n.° 157, Centro — Paty do Alferes
CNPJ: 31.844.889/0001-17

Paty do Alferes, 29 de dezembro de 2023

DIVISAO DE LICITAGOES E CONTRATOS
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ANEXO I

DECLARACAO
(modelo)

Declaro para os devidos fins previstos no paragrafo 2° do artigo 32 da Lei Federal n. © 8.666/93 e suas
alteragOes, a inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitacdo de nossa empresa para participar do
certame, que trata o presente Edital de Concorréncia.

Paty do Alferes, de de 2024.

Assinatura do representante legal

Observagao:
1 — esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada com o

carimbo do CNPJ da mesma.
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ANEXO II

DECLARACAO DE NAO UTILIZACAO DE MAO-DE-OBRA INFANTIL
(modelo)

Declaro, para os fins de direito que esta empresa nao utiliza trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicao de aprendiz, a
partir de quatorze anos, conforme ditames do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicao Federal.

Esta DECLARAGCAO é parte integrante na fase “HABILITACAO”, conforme exigéncia do Edital de
Concorréncia n. © 021/2023, Processo Administrativo de n. © 11889/2023.

Paty do Alferes, de de 2024.

Assinatura do representante legal

Observagao:
1 — esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada com o

carimbo do CNPJ da mesma.
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ANEXO III

DECLARACAO (modelo)

Tendo_em vista o estipulado no Edital de Concorréncia n. © 021/2023, que objetiva a
CONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA E ABQUITETURA PARA
A 32 ETAPA DA CONSTRUCRO DO POLO CULTURAL, TURISTICO E GASTRONOMICO — CASARIO,
localizado na Rua Jodo Paim — Centro- PATY DO ALFERES - RJ, declaramos que recebemos todos os
documentos e as informacdes necessarias ao cumprimento das obrigacdes, objeto do referido procedimento
licitatorio.

Paty do Alferes, de de 2024.

Assinatura do representante legal

Observacao:
1 - esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada com o
carimbo do CNPJ da mesma.
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ANEXO 1V

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO

(modelo)

Declaramos, para os devidos fins que esta licitante ndao incorre em qualquer dos impedimentos a
seguir listados:

a) Que ndo foi declarado inidéneo por ato do Poder Publico Federal, Estadual ou Municipal;
b) Que ndo se encontra em regime de recuperacao judicial;

c) Que ndo esta impedido de transacionar com a administracdo publica municipal ou qualquer das suas
entidades de administracdo indireta;

d) Que ndo foi apenado com rescisao de contrato quer por deficiéncia dos servigos prestados, quer por
outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos Ultimos 5 (cinco) anos;

Por ser verdade, firmamos a presente, nos termos e sob as penas da Lei.

Paty do Alferes, de de 2024.

Assinatura do representante legal

Observagao:
1 - esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada com o
carimbo do CNPJ da mesma.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAGAO DE ME OU EPP

, com sede na (razao social da empresa)

, inscrita no CNPJ n© , vem, por intermédio de seu (endereco)
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF
no , DECLARA, sob as penas da Lei, que é (MICRO EMPRESA ou

EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificacdo como ME-EPP e
gue ndo se enquadra em nenhuma das hipoteses elencadas no § 4° do art. 3° da Lei Complementar n® 123,
estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, ndo havendo fato
superveniente impeditivo da participacdo no presente certame.

Paty do Alferes, de de 2024.

Assinatura do representante legal

Observacao:
1 - esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada com o
carimbo do CNPJ da mesma.
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ANEXO VI

CARTA DE PREPOSICAO

(modelo)
(local) , de de 2024.

A ~ ~
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
Rua Coronel Manoel Bernardes, n.° 157 - Centro

Prezados Senhores,

Pela presente, fica credenciado o Sr. , portador da Carteira de Identidade n.°

, expedida em __/_ /_, pelo Instituto , para representar nossa empresa ( ), inscrita

no CNPJ sob o n.0 , na Licitacdo modalidade Concorréncia n.? 021/2023 a se realizar

no dia 05/02/2024, nesta Prefeitura, as 11:0 horas, podendo para tanto praticar todos os atos
necessarios, inclusive prestar esclarecimentos, receber notificacoes, interpor recursos e manifestar-se quanto
a sua desisténcia.

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal

Observacao:
1 - esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada com o
carimbo do CNPJ da mesma, com firma reconhecida em Cartorio.
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ANEXO VII

CONTRATO N.° /2024

Termo de Contrato que entre si celebram, de um lado o MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES, com sede a
Rua Coronel Manoel Bernardes, n. °© 157, Centro, Paty do Alferes/RJ], inscrito no CNPJ n° 31.844.889/0001-17,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Eurico Pinheiro Bernardes Neto, brasileiro, solteiro,
Administrador, residente e domiciliado a Rua Capitdo Zendbio da Costa, n.° 123 B — Centro - Paty do
Alferes/R], portador da C.I. n.° 0204885321 DIC/R] e inscrito no CPF(MF) sob o n.°101.339.427-59,
denominado como CONTRATANTE e de outro lado a empresa ( ), estabelecida (), CNPJ sob o n.° (
), representada neste ato por ( home e dados pessoais) , CI sob o n.° () e CPF sob o n° (), neste ato
denominada simplesmente CONTRATADA, de acordo com as clausulas e condigles a seguir convencionadas
que as partes estipulam, outorgam e aceitam.

CLAUSULA PRIMERA — DO OBJETO:

Ficara a cargo da CONTRATADA a execugdo, administracdo e responsabilidade técnica pela 32 ETAPA DA
CONSTRUCAO DO POLO CULTURAL, TURISTICO E GASTRONOMICO — CASARIO, localizado na Rua
Joao Paim — Centro- PATY DO ALFERES - RJ, conforme solicitagdo do Fundo Municipal de Turismo, de
acordo com o Projeto Basico, Memorial Descritivo, Memorial Descritivo de Arquitetura, Planta Arquitetonica,
Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

§ 1° — O presente contrato tem por objeto estabelecer as condigbes basicas a serem observadas na execugao
da obra acima relacionada, referente ao processo administrativo de n.°© 11.889/2023, Concorréncia n.°
021/2023 e seus anexos.

§ 20 - As despesas decorrentes da presente licitacdo correrdo pelo Fundo Municipal de Turismo:

PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA DA DESPESA FONTE DE N° EMPENHO
RECURSOS
28 — FUNDO MUNICIPAL DE 28.01.23.691.0009.1217 1501 — OUTROS
TURISMO 3449051000000 RECURSOS NAO XX
VINCULADOS

CLAUSULA SEGUNDA — CONDICOES PARA EXECUGAO DOS SERVICOS:

A CONTRATADA fica obrigada a manter no local da prestacdo dos servicos, pelos prazos que forem julgados
necessarios pela fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes, os equipamentos necessarios a
execucao total dos trabalhos ora contratados.

§ 10 — A CONTRATADA sera a Unica responsavel pela guarda e defesa dos materiais e/ou equipamentos a
serem empregados ou instalados na prestacao dos servicos.

§ 20 — A CONTRATADA promovera a remocdo imediata de todo e qualquer material ou equipamento, cujo
emprego seja impugnado pela fiscalizacdao da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes.

§ 3% - A CONTRATADA ficara responsavel pelo cumprimento integral de cdédigos, regulamentos, normas
técnicas, bem como, quanto a danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, em decorréncia da ma
execucao da obra, por negligéncia, imprudéncia ou impericia. Em caso de decisGes Judiciais, condenando o
CONTRATANTE a qualquer reparacdo, a CONTRATADA devera ressarcir 0 CONTRATANTE, nos mesmos
moldes da condenacao.

§ 49 - A CONTRATADA se obriga a demolir ou refazer todos os servicos rejeitados pela fiscalizagdao, que
estejam em desacordo com as especificagdes do projeto, sem que haja qualquer Onus para o
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CONTRATANTE.

§ 50 - Qualquer servico fora do especificado, s6 podera ser executado pela CONTRATADA, depois de
autorizado, por escrito, pela fiscalizagao da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes.

§ 60 - Mesmo havendo omissdo pela CONTRATADA de qualquer item necessario ao servigo, em sua planilha
de pregos ou no menor preco global, ficara sob sua responsabilidade a execucdao sem qualquer 6nus para o
CONTRATANTE.

§ 79 - A utilizagdo de materiais de qualidade diversa dos especificados devera ser autorizada por escrito,
através de registro em diario de prestacao dos servigos, pela fiscalizagao da Prefeitura Municipal de Paty do
Alferes.

§ 80 - A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento de todos os itens de seguranca necessarios a
realizacdo da obra, incluindo equipamentos de protecdo Individual e Coletiva.

§ 99 — Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas com mobilizagdo, desmobilizagao, transporte
e alimentacdo de sua equipe.

§ 10° - A CONTRATADA devera fornecer os servicos de profissional responsavel pelo acompanhamento e
execucdo da obra, devidamente credenciado perante a Prefeitura Municipal de Paty do Alferes.

§ 119 - Em todos os procedimentos, processos e materiais utilizados na obra deverdao ser respeitadas as
especificacdes da ABNT (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS), do Projeto Basico e do Memorial
Descritivo referente a obra.

§ 120 - O servigo fornecido pela CONTRATADA, estara sujeito a ndo aceitagcdo pelo 6rgdo requisitante, a
quem cabera o direito de recusa, caso o mesmo ndo esteja de acordo com o especificado.

§ 13° - A CONTRATADA terd de providenciar a ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), junto
ao CREA do Estado do Rio de Janeiro, entregando uma via na Secretaria de Planejamento, em até 02 (dois)
dias Uteis, apds a assinatura deste contrato. E indispensavel a apresentacdo da anotagao de responsabilidade
técnica (ART) para o inicio da prestacdo dos servigos.

§ 149 - A contratacdo em questdo ndo ird gerar, em hipdtese alguma, qualquer vinculo empregaticio entre os
funcionarios e/ou prepostos da CONTRATADA e o CONTRATANTE.

§ 15° - A CONTRATADA ficara responsavel pelo cumprimento integral de cddigos, regulamentos, normas
técnicas e procedimentos, municipais, estaduais e federais, bem como quanto a eventuais danos causados a
Contratante ou a terceiros, em decorréncia da execugdo dos servicos, por negligéncia, imprudéncia ou
impericia.

§ 160 - Fica vedada a subcontratagdo dos servicos em questdo, em qualquer hipdtese.

CLAUSULA TERCEIRA DOS PAGAMENTOS:

Os servigos acima citados tem seu valor total em R$ xxxx (xxxx)

§ 10 — Os pagamentos devidos serdo efetuados de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria
Municipal de Fazenda, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, mediante
CREDITO, na conta corrente.

§ 29 - Nao havendo nenhum bloqueio por descumprimento de exigéncias, os créditos em conta corrente serdao
efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias, com a competente Nota Fiscal — Ranfs, a ser exigido dos

prestadores sediados fora deste Municipio e cuja Nota Fiscal ndo seja autorizada por este Municipio, na forma
da legislagao vigente, juntamente com o relatério mensal do servico apresentado.
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— Para cumprimento do acima exposto, a CONTRATADA devera emitir nota fiscal, a cada medicao
efetuada.

§ 30 - Quanto a eventual antecipacdo de pagamento, quando for o caso, dara direito ao CONTRATANTE um
desconto “pro rata die” de 0,033% (trinta e trés milésimos por cento), incidente sobre o valor a ser pago,
fato este que sd podera ocorrer em caso de excecdo, devidamente fundamentado, ouvido obrigatoriamente a
Consultoria Juridica do CONTRATANTE.

§ 4° — Ocorrendo atraso no pagamento das obrigacOes e desde que este atraso decorra de culpa do
CONTRATANTE, o valor devido sera de 0,033% (trinta e trés milésimos por cento), por dia de atraso, a titulo
de compensacao financeira.

§ 52 — O Pagamento do acréscimo a que se refere o item anterior sera efetivado mediante autorizagdo
expressa do Prefeito Municipal, em processo prdprio, que se iniciara com o requerimento da CONTRATADA
dirigido a Secretaria requisitante.

CLAUSULA QUARTA — DA LIMPEZA:

O local da prestacdo dos servicos devera ser entregue pela CONTRATADA completamente limpo e livre de
entulhos e lixos, arcando com o custo do descarte.

CLAUSULA QUINTA — DA ENTREGA DOS SERVICOS:

Antes da entrega do objeto, a CONTRATADA fara todos os reparos de quaisquer defeitos relacionados com
0S servigos, qualquer que seja a sua causa, mesmo que este reparo importe em nova pintura, ndo cabendo
reclamacdo ou indenizacdo por esse motivo.

§ 1° — A CONTRATADA respondera pela validade e seguranca da prestacdo dos servigos de acordo com o
artigo 618 do Cdodigo Civil Brasileiro.

§ 20 — A CONTRATADA fara todos os reparos em defeitos que porventura ocorram apds a execucdo dos
servicos, durante o periodo de garantia, de acordo com as leis em vigor.

§ 3° — Executado o contrato, seu objeto sera recebido pela Secretaria de Planejamento, de acordo com o § 2°
do artigo 73 da Lei Federal n. © 8.666/93 e suas alteracoes.

No termino da obra, a empreiteira devera apresentar a Secretaria de Planejamento e Gestdo, o
desenho (As Built), fornecendo todos os dados de acordo com as plantas fornecidas.

CLAUSULA SEXTA — DO PRAZO:

O prazo de vigéncia do contrato sera de 270 (duzentos e setenta) dias corridos, a partir de sua assinatura,
podendo ser prorrogado, em situacdes excepcionais, previstas no art. 57, da lei 8.666/93.

§ 10 - O prazo para conclusdo total dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da
emissao da Ordem de Servico.

§ 20 - A Secretaria de Planejamento e Gestdo sera encarregada da expedicao da Ordem de Servico. A partir
do conhecimento da expedicdo da Ordem de Servico a CONTRATADA deverd retira-la dentro do prazo
maximo de 24 horas. A nao retirada da Ordem de Servigo implicard nas sangdes previstas na Lei Federal n. °
8.666/93 e suas alteraces, em especial em seu artigo 64, paragrafo 2 ©.

§ 30 - Somente sera liberada a Ordem de Servigo, ap6s a devida apresentacdo da ART, pela CONTRATADA,
na forma do § 13°, da clausula segunda deste contrato.
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CLAUSULA SETIMA — DECLARAGCAO DE NULIDADE DESTE CONTRATO:

A declaracdo de nulidade deste contrato, caso necessario, sera executada de acordo com o artigo 59 da Lei
Federal n.® 8.666/93 e suas alteragoes.

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO DESTE CONTRATO:

A rescisao deste contrato, caso necessario seja, sera executado de acordo com os artigos 77 a 80 da Lei
Federal n.° 8.666/93, ressalvado o reconhecimento dos direitos da Administracdo, em caso de rescisao
administrativa prevista no artigo 77 da mencionada Lei Federal.

CLAUSULA NONA — DAS PENALIDADES EM CASO DE INADIMPLEMENTO:

As penalidades, caso sejam necessarias, serdo aplicadas de acordo com os artigos 86 e 87 da Lei Federal n. ©
8.666/93 e suas alteragdes.

§ 10 — A CONTRATADA ficara sujeita a multa diaria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor
contratado, no caso de atraso no inicio de execugdo dos servigos do objeto licitado, até o limite de 10 (dez)
dias, apos os quais sera considerado como inexecugao contratual.

§ 20 — A CONTRATADA ficara ainda sujeita @ multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecucdo parcial
do objeto licitado, sobre o valor correspondente ao montante ndo adimplido.

§ 30 — A CONTRATADA ficara ainda sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de
inexecucao total do objeto licitado.

§ 4° - A CONTRATADA ficara sujeita a suspensdo temporaria de participar das licitacdes no Municipio, por
prazo a ser determinado pela autoridade maxima do Municipio, comprovada a culpa da contratada, na
inexecucao total ou parcial do contrato.

§ 59 — A CONTRATADA ficara sujeita a suspensao temporaria em participar de licitagdes, por prazo
determinado pelo Poder Executivo, nos casos previstos nas clausulas 7 e 8, comprovado a culpa ou ma fé da
mesma.

CLAUSULA DECIMA — CONDICOES GERAIS:

O presente Contrato e os casos omissos serdo regidos a luz da Lei Federal n. © 8.666/93 e suas alteracOes,
do Edital de Concorréncia n. © 021/2023 e seus anexos, sendo que os mesmos s3ao complementares
entre si, qualquer detalhe citado em um daqueles documentos e omitido neste contrato sera considerado
especificado e valido.

§ 19 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicOes e precos, 0S acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial deste contrato,
na forma prevista no artigo 65, § 1° da Lei Federal n. © 8.666/93 e suas alteragoes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

As partes elegem o foro do Municipio de Paty do Alferes para dirimirem eventuais dividas oriundas do
presente Contrato, com rendncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Ficam nomeados os servidores Ricardo de Moraes Capella, matricula 1729/02 e a servidora Daphne Waiandt
de Almeida Iglesias Ribeiro, matricula 1509/02, como Fiscais de Contrato.
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Assim, por estarem de acordo com as clausulas acima, assinam o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual
teor e forma, para que produzam seus devidos e juridicos efeitos legais.

Paty do Alferes, de de 2024.

MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES
CONTRATANTE

CONTRATADA
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Anexo VIII

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES
(modelo)

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condigdes em que devera ser executada a 33
ETAPA DA CONSTRUCf\O DO POLO CULTURAL, TURISTICO E GASTRONOMICO - PATY DO
ALFERES - RJ, conforme solicitagdo do Fundo Municipal de Turismo, conforme estipulado no edital de
Concorréncia n° 021/2022 reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a possibilidade de qualquer
alegacdo futura de necessidade de adequagdo de objeto e/ou recomposicao (reequilibrio, revisao ou
repactuacao) de pregos quanto ao aqui declarado.

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal

Observacao:
1 - esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada com o
carimbo do CNPJ da mesma.
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PROJETO BASICO

1. APRESENTAGAO

1.1. Este termo de referéncia & pertinente a contratagdo de empresa especializada em
obras e servicos de engenharia, visando o objeto descrito no item seguinte.

2. OBJETO

2.1. Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia e arquitetura para a 3°
ETAPA DE CONSTRUGAO DE POLO CULTURAL, TURISTICO E GASTRONOMICO
— CASARIO — Rua Jozo Paim — Centro — Paty do Alferes — RJ, modalidade
CONCORRENCIA e REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, com critério
de julgamento pelo MENOR PRECO, para atender as necessidades do Municipio de
Paty do Alferes, conforme projeto em anexo.

3. OBJETIVO

3.1. O objetivo deste Projeto Basico & definir o objeto da licitacdo e do sucessivo
Contrato, bem como estabelecer os requisitos, condicdes e diretrizes técnicas e
administrativas para a 3* ETAPA DE CONSTRUCAO DE POLO CULTURAL,
TURISTICO E GASTRONOMICO — CASARIO - Rua Jodo Paim — Centro — Paty do
Alferes — RJ.

4. JUSTIFICATIVA

4.1. A contratacdo dos servicos descritos no objeto justifica-se pelas razes relatadas a
seguir:

41.1. Paty do Alferes tem uma forte expresséo cultural. Sua historia remonta aos
idos de 1700 quando ainda era apenas um trajeto para as minas gerais, por
muitos anos figurou no cenario histérico do estado com suas fazendas de
producdo de café e movimentos dos escravos por sua libertacéo.

4.1.2. Hoje a cidade é conhecida por sua historia € também pelo seu calendario de
eventos que misturam atracdes, apresentagdes, comidas tipicas e artesanato. A
Festa do Tomate & uma importante referéncia nesse sentido, que se tornou
patriménio imaterial cultural do Estado do Rio de Janeiro.

41.3. O fomento & cultura e ao turismo s&o eixos de atuagdo do governo municipal

que visa consolidar o municipio nas rotas de destinos turisticos ndo soé

proporcionando aos cidadaos opgdes gastrondmicas, museu, e teatro multiuso,
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mas ofertando também a todos aqueles que visitam a cidade boas opgdes de
lazer.

4.1.4. Esse empreendimento trard para o municipio um novo ponto de referéncia
para promogdo cultural. A construgdo serd apresentada por estilo arquitetonico
compativel com a tradicdo dos grandes casardes, mas oferecendo ar de
contemporaneidade a todos aqueles que a visitarem.

4.15. Considerando hoje a necessidade de fortalecer as atividades culturais e
turisticas, proporcionar aumento de emprego e renda, ofertar mais opgoes
culturais e espacos que estabelecam a relagdo mutua dos municipes, esse
empreendimento torna-se importante para o desenvolvimento econdémico e
social, de bem-estar e da qualidade de vida da cidade.

5. VALOR

5.1. O valor estimado para a execugio do objeto é de R$ 4.722.653,42 (quatro milhdes
setecentos e vinte e dois mil seiscentos e cinquenta e trés reais e quarenta e
dois centavos).

6. DOTAGAO ORGAMENTARIA

6.1. As despesas decorrentes da execugdo dos servigos a serem contratados correrdo a
conta de recursos especificos consignados no Orgamento do Municipio deste
exercicio.

7. LEGISLACAOQ, NORMAS E REGULAMENTOS

7 1. A Contratada devera respeitar as legislacoes e normas vigentes para a execucio do
objeto contratado.

7.2. A Contratada tera a obrigacéo de fornecer, em qualidade e quantidades adequadas,
materiais e equipamentos necessarios a perfeita execucao contratual, e cabera a
Fiscalizaggdo do Contrato fiscalizar e acompanhar a execucdo dos servicos e
fornecimento dos materiais, que devem guardar conformidade com as especificacbes
dos Projetos Basicos e Executivos, com as Normas da Associacio Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, e demais normas e legislagbes pertinentes.

8. PRAZOS

8.1. O prazo de execugéo dos servicos a serem contratados & de 180 (cento e oitenta)
dias corridos, contados da assinatura da Ordem de Servigos e de acordo com 0
cronograma fisico-financeiro apresentado no edital.

8.2. O prazo do contrato decorrente da licitagdo sera de 270 (duzentos e setenta) dias
rridos, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas
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hipteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666, de 1993.

8.2.1. O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execugdo dos servicos para:

8.2.1.1. Amparar a necessidade de acolher possiveis dilatagdes do prazo da
execugdo dos servicos, provocadas por fatos alheios a vontade da
contratada, sem, contudo, alterar o prazo de vigéncia do contrato;

8.2.1.2. Propiciar tempo héabil para que sejam efetuados os pagamentos
devidos;

8.2.1.3.  Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

9. ELEMENTOS DE CARACTERIZAGAO DO OBJETO

9.1 Os elementos necessérios a perfeita caracterizagéo do objeto e que fardo parte
integrante deste Projeto Basico, séo:

9.1.1. Projeto de Arquitetura;

9.1.2. Memorial descritivo;

9.1.3. Planilha orcamentaria estimativa;
9.1.4. Cronograma fisico-financeiro.
9.1.5. RRT

10. QUALIFICAGAO TECNICA

10.1. Os documentos para qualificagdo técnica dos licitantes exigidos na licitag&o
estdo explicitados no Edital.

10.2. Relativamente a qualificacdo técnica, sem prejuizo das demais regras
previstas no artigo 30 da Lei n.° 8.666/93, sera exigida a comprovagao de aptidao de
desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da licitagao, e indicacdo das instalagdes, do aparelhamento e do
pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagcdo do objeto da licitag&o,
bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos.

10.3. O Responsavel Técnico indicado pela empresa licitante devera apresentar
atestados em seu nome, fornecidos por pessoa juridica de direito pablico ou privado,
devidamente averbados no CREA/CAU e acompanhados da respectiva CAT.

10.4. Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas o(s) atestado(s) que
em sua individualidade ou soma, contemplem servicos similares ao objeto do edital.

10.5. A qualificaggo técnica profissional exigida, deve manter correlagdo com a da
quantidade e natureza dos servicos que se pretende contratar, visando compatibilizar
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o equilibrio entre a seguranca da Administragdo, quanto ao cumprimento das

obrigacdes por parte do contratado, e a preservacdo da necessaria competitividade
daqueles que possuam, minimamente, condicbes técnicas e econdmicas para
executar o objeto.

10.6. A comprovagdo de aptiddo da licitante devera ser feita através da
apresentag@o de atestados, devidamente registrados CREA/CAU, expedidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, declarando que o licitante prestou
atividade pertinente e compativel com caracteristicas técnicas, quantidade e prazos
compativeis com o objeto licitado na forma do Inc. II, do Art. 30, da Lei n°. 8.666/93,
observando as peculiaridades do objeto deste Projeto Basico, devendo o documento
estar assinado, datado e os signatarios devidamente identificados com o nome
completo e cargo.

10.1. A empresa deverad possuir em seu quadro permanente, profissional ou
profissionais de nivel superior, detentor (es) de atestado (s) de responsabilidade
técnica por execugao de servicos semelhantes.

10.8. A comprovacdo de que os detentores dos referidos atestados de capacidade
técnica s3o vinculados a licitante, devera ser feita através de copia de suas fichas de
registro de empregado, dos contratos de trabalho ou por meio de outros instrumentos
que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e os profissionais
qualificados.

10.9. Em se tratando de socio da empresa, o contrato social da licitante servira de
documento habil para a comprovagéo do vinculo.

10.10. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovagao de qualificacdo técnica,
todas (com o atestado do mesmo profissional) serdo inabilitadas.

10.11. Declaracio que a licitante, visitou o local da obra e tomou conheciemnto das
condigdes para execugdo do objeto desta licitagao. A opgéo pela visita fisica para a
realizacdo de vistoria técnica constitui direito de énus do licitante, com vistas a
elaboracdo precisa e técnica de sua proposta, mas nio ostenta carater eliminatorio
do certame para fins de eliminagao.

10.12. Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas o(s) atestado(s) que
em sua individualidade ou soma, contemplem servigos similares do objeto do edital.

10.13. N30 sera aceita a comprovacéo de aptiddo de que trata este Estudo por meio
de documento emitido pela propria licitante ou por empresa do mesmo grupo.

10.14. A comprovacio de aptiddo da licitante através da apresentacdo de atestados
técnicos que contemplem no minimo de 30% das quantidades a serem contratadas
para os itens de relevéancia abaixo relacionados deste certame: }
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10.14.1. Execucdo de escadas e pergolados em estrutura metalica:

10.14.1.1. ESTRUTURA METALICA PARA ESTRUTURA DE
EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E
SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAM ARES E CHAPAS DAS BASES DA
FUNDACAOQO
QUANT. = 9.407,84KG
30% = 2.822,35KG

10.14.1.1.1. Justificativa: a execucdo incorreta das obras em estrutura
metalica, inicialmente traria alto prejuizo financeiro a administragao,
devida a quantidade prevista a ser executada e a dificuldade de
retrabalho e recuperacgéo dos itens, além da relevéancia primordial da
estrutura que esse item representa na consecugdo do objeto
contratado.

10.14.2. Execucdo de elevador hidraulico

10.14.2.1. ELEVADOR HIDRAULICO, COM CAPACIDADE PARA 6 PESSOAS (A
PARTIR DE 400KG), VELOCIDADE APROX. 36M/MIN, 2 PARADAS,
PERCURSO TOTAL APROX.6M, ULTIMA ALTURA APROX. 3,5M,
PORTAS COM ABERTURA CENTRAL, CAIXA COM DIM APROX.
(1,6X1,6)M ALTURA MEDIA POCO 1,35M.

QUANT. = 400KG PARA 6 PESSOAS
100% = 400KG

10.14.2.1.1. Justificativa: a execugdo incorreta do elevador hidraulico,
inicialmente traria alto prejuizo financeiro a administrag&o, devida a
complexidade da execugdo e a dificuldade de retrabalho e
recuperacao dos itens.

10.14.3. Execucio de piso tatil direcional e de alerta

10.14.3.1. PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIZADAS
VIBROPRENSADAS PARA ACESSIBILIDADE.
QUANT.=148,2M*
30%= 44,46M*

10.14.3.1.1. Justificativa: a execucdo incorreta do piso tatil, inicialmente
traria alto prejuizo financeiro a administragéo, devida a complexidade
da execucdo e a dificuldade de retrabalho e recuperagdo dos itens
atrelados ao mesmo. A
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10.15. Tais exigéncias justificam-se para verificagdo de aptiddo da empresa para o

desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto desta licitagdo, bem como da demonstracéo da experiéncia do
profissional indicado pelo licitante para atuar como seu responsavel técnico, estando
de acordo com a sumula n° 263 do TCU, limitando-se a perfeita consecugéo do
objeto deste certame, mantendo a isonomia e a equidade de competicdo entre os
licitantes.

10.16. Os itens escolhidos compdem o conjunto de caracteristicas e elementos que
individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais criticos, de
maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua
perfeita execugdo. Trata-se aqui da esséncia do objeto licitado, aquilo que &
realmente caracterizador da obra ou do servigo, que & de suma importancia para o
resultado almejado pela contratagdo, cuja inexecucdo importara em risco mais
elevado para a Administracéo.

11. QUALIFICAGAQ ECONOMICA-FINANCEIRA

11.1. O licitante detentor da proposta de menor preco devera apresentar certidoes
negativas de faléncias e recuperacdo judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica. Se o licitante no for sediado na Comarca
da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certiddes deverdo vir acompanhadas de
declaracao oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores
que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de
faléncias e recuperacéo judicial, ou de execucéo patrimonial.

11.2. Poderao participar do certame as empresas que comprovarem atuagdo no
ramo de atividade compativel com o objeto deste termo e garantia de proposta na
forma do inciso lll art.31 e conforme o paragrafo primeiro do art. 56, da Lei Federal
8.666/93.

12. SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1. A contratada que cometer qualquer das infragdes previstas na Lei n°
8.666/1993 e no Contrato ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, as sangdes estabelecidas no Edital.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1. Apds a conclusdo dos servicos contratados, a Contratada, mediante
requerimento ao dirigente da Secretaria de Planejamento, podera solicitar o
recebimento dos mesmos.

oo

ervicos concluidos poderéo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério
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da Secretaria de Planejamento através de vistoria do responsavel por seu

acompanhamento e fiscalizagdo, que formalizarda mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado.

13.3. O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

13.3.1. Os servicos estiverem EM CONFORMIDADE com o0s requisitos
preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que devera ser datado e assinado
pelo responsavel pelo recebimento.

13.3.2. Os servicos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos
preestabelecidos, relacionar os servigos desconformes, explicando as razdes das
inconsisténcias, dando prazos para corregdo, que nao poderdo ser superiores a
90 dias.

- 13.4. Para o recebimento provisorio, a Contratada deverd efetuar a entrega dos
catalogos, folhetos e manuais de montagem, operacdo e manutengéo de todas as
instalacbes, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servicos e
obras, inclusive certificados de garantia;

139 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorreces resultantes da execuc@o ou materiais empregados,
cabendo 2 fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou Unica medicéo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Termo de Recebimento Provisorio.

13.6. Para o recebimento DEFINITIVO dos servigos, o dirigente do 6rgdo contratante
designara uma comiss&o com no minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriara os servicos
e emitra TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUSNTANCIADO, que
comprove a adequacgéo do objeto aos termos contratuais.

13.7. E condicdes indispensaveis para a efetiva emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITO, a apresentacdo pela CONTRATADA dos seguintes
documentos:

13.7.1. Certiddo Negativa de Debito-CND;

13.7.2. Projeto  Como Construido (As Built), utilizando as especificagbes do
CREA/CAU para a elaboracéo do referido projeto;

13.8. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos, n&o isenta
a CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Cédigo Civil Brasileiro.
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13.9. Apés a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia
prestada pela CONTRATADA serd liberada e se em dinheiro, corrigida
monetariamente.

14. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
14.1. Constituem obrigagées da contratada:

14.2. Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Tecnica -
ART'’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da
Lei n.° 6496/77,

14.3. Obter, se for exigido em norma, junto a Prefeitura Municipal o alvara de
construcéo e, se necessario, o alvaréd de demoligdo, na forma das disposigdes em
vigor,;

14.4. Apresentar & fiscalizag&o, antes do inicio dos trabalhos, as medidas de
seguranga a serem adotadas durante a execucdo dos servicos e obras, em
atendimento aos principios e disposicées da NR 18 - Condicdes e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construgéao;

14.5. Submeter & aprovacédo da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos
trabalhos o projeto das instalagdes provisérias ou canteiro de servigo compativel com
o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de vivéncia,
dependéncias, espagos, instalagdes e equipamentos necessarios ao andamento dos
servicos e obras, inclusive escritérios e instalagdes para uso da Fiscalizagao, quando
previstas no Caderno de Encargos;

14.6. Providenciar as ligagbes provisérias das utilidades necessarias a execugao
dos servicos e obras, como agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como
responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;

14.7. Submeter a aprovacdo da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos
trabalhos o plano de execucdo e o cronograma detalhado dos servigos e obras,
elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de
planejamento;

14.8. Adquirir @ manter permanentemente no escritério das obras, um DIARIO DE
OBRAS, com paginas numeradas em 3(trés) vias, 2(duas) destacéaveis, no qual a
Fiscalizacdo e a Contratada anotardo todas e quaisquer ocorréncias que merecam
registro, devendo ser entregue a Secretaria de Planejamento, quando da medicao
final e entrega das obras. A fiscalizagdo revisara, formalmente, essa anotacao, que
sera assinada por ela e pelo responsavel da contratada, informando, também, a data
do registro;

w@
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14.9. Registrar diariamente, no Diario de Obras, os servicos executados e em
andamento, entrada e saida de equipamentos, efetivo de pessoal, condigbes
climaticas, visitas ao canteiro de servigo.

14.10. Fica obrigado a contratada a designar um Responsavel Técnico que devera
fazer pelo menos uma visita semanal a obra, fato este que devera ser registrado no
DIARIO DE OBRAS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por
ocasiao da visita;

14.11. Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a
execucdo dos servicos e obras, devendo informar & Fiscalizagéo sobre qualquer
eventual incoeréncia, falha ou omisséo que for constatada;

14.12. Executar os servicos e obras em conformidade com desenhos, memoriais,
especificacbes e demais elementos de projeto, bem como com as informacdes e
instrucdes emanadas pela fiscalizagéo da contratante;

14.13. Manter durante a execugéo do contrato em compatibilidade com as obrigacoes
por ele assumidas todas as condigdes de habilitagéo exigidas na licitagao;

14.14. Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ac&o da Fiscalizacao,
permitindo 0 acesso aos servicos e obras em execugao, bem como atendendo
prontamente as solicitagdes e/ou esclarecimentos que lhe forem efetuados.

14.15. Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e
atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas,
bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos,
portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer
pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correcdes
monetarias e acréscimos de mora;

14.16. Retirar das obras qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do
contratado e/ou da Fiscalizacéo;

14.17. Fornecer aos funcionarios todos os equipamentos de protecéo individual
exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protec&o Individual (EPI), tais como:
capacetes e 6culos especiais de seguranca, protetores faciais, luvas e mangas de
protecdo, botas de borracha e cintos de seguranca, de conformidade com a natureza
dos servigos e obras em execucéo;

14.18. Manter organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalagdes do
canteiro de servico, especialmente as vias de circulagdo, passagens e escadarias,
refeitorios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de
materiais, entulhos e detritos em geral;
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14.19. Estocar e armazenar os materiais de forma a n&o prejudicar o transito de
pessoas e a circulagdo de materiais;

14.20. Comunicar a Fiscalizagdo e, nos casos de acidentes fatais, a autoridade
competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente
que ocorrer durante a execucdo dos servicos e obras, inclusive principios de
incéndio;

14.21. Assegurar durante a execucdo das obras, a protecdo e conservagédo dos
servicos executados, bem como, fazer a sinalizacdo e manter a vigiléancia necessaria
a seguranga de pessoas e dos bens moveis e imdveis, de forma a controlar a entrada
e saida de materiais, maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem
e disciplina em todas as dependéncias do canteiro de servigo;

14.22. Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionarios e equipamentos
em numero, qualificacdo e especificagcdo adequados ao cumprimento do contrato;

14.23. Providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos
estejam em tempo habil nos locais de execugdo, de modo a satisfazer as
necessidades previstas no cronograma e plano de execucao dos servicos € obras
objeto do contrato;

14.24. Alocar os recursos necessarios a administragdo e execugdo dos servicos e
obras, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigacoes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

14.25. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais ou
qualquer outro ndo previsto neste Edital, resultante da execug&o do contrato,
responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e acordos
relativos & legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere
ao pessoal alocado nos servigos e obras objeto do contrato;

14.26. Atender as normas e portarias sobre seguranga e saude no trabalho e
providenciar os seguros exigidos em lei, na condicdo de unica e responsavel por
acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou
indiretamente envolvidas nos servigos e obras objeto do contrato;

14.27. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento
Definitivo dos servicos e obras;

14.28. Submeter a prévia e expressa autorizagdo da fiscalizagdo da contratante a
necessidade de qualquer trabalho adicional ou modificagéo do projeto fornecido pelo f
Contratante;
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14.29. Documentar todas as eventuais modificagbes havidas no projeto durante a
execucdo dos servigcos e obras, registrando-as no Projeto “Como Construido” (As
Built);

14.30. Submeter previamente & aprovacao da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa
de aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execugado
dos servicos e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua
equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condicbes estabelecidas nas
especificacées técnicas, anexas ao Edital e Contrato;

14.31. Submeter previamente a aprovacgdo da Fiscalizacdo os projetos de fabricacdo
e montagem de componentes, instalagbes e equipamentos, elaborados com base no
projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas, caixilhos, instalacoes
elétricas, hidraulicas e de utilidades;

14.32. Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizagdo eventuais ajustes no
cronograma e plano de execugao dos servigos e obras, de modo a manté-la
perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabaihos;

14.33. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela
fiscalizacgao, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucao ou dos materiais
empregados;

14.34. Comunicar imediatamente a Fiscalizagido qualquer ocorréncia de fato anormal
ou extraordinario gue ocorra no local dos trabalhos;

14.35. Submeter a aprovagdo da Fiscalizagcdo os prototipos ou amostras dos
materiais e equipamentos a serem aplicados nos servigos e obras objeto do contrato;

14.36. Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na
vizinhanga do local dos servigos e obras, programando adequadamente as atividades
executivas;

14.37. Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e obras,
todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagdes provisorias do local
dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servico limpas e livres de
entulhos e detritos de qualquer natureza;

14.38. Cabera também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos apés o
Recebimento Definitivo dos servigos e obras, por sua qualidade e segurang¢a nos
termos do Artigo 1.245 do Cddigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacao de
quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento do Contratante.
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14.39. Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as

falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, podera o Contratante efetuar os
reparos e substituicbes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros,
transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em
divida liquida e certa da Contratada.

14 .40. A presenca da Fiscalizacdo durante a execugdo dos servicos e obras,
quaisguer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuigées, ndo
implicaré solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera
unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor.

15. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

15.1. Constituem obrigagdes da contratante:

15.2. Manter desde o inicio dos servigos e obras até o seu recebimento definitivo, a
seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizacdo constituida por profissionais
habilitados que considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos.

15.3. Disponibilizar para equipe de fiscalizagdo Livro de Ocorréncias, com abertura
formal, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis, para registro
de fatos e comunicagdes que tenham implicacdo contratual.

15.4. Emitir ordens de inicio e de paralisacio dos servigos;

15.5. Liberar as areas destinadas ao servico;

15.6. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes
estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro:

15.7. Proceder as medicdes mensais dos servigos efetivamente executados;

15.8. Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas

medicdes de servicos aprovadas pela Fiscalizagdo, obedecidas as condigdes
estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;

15.9. Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execugdo do
contrato e no caso de nao regularizagdo, processar a rescisao, e/ou, ser for o caso,
executar a garantia de execucado efou aplicar as sangbes previstas neste edital e no
art. 87 da Lei n° 8.666/93;

15:10. Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e
condigbes estipuladas neste Projeto Basico;

16. OBRIGAGOES DA FISCALIZACAO

16.1. A execugdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle,
fiscalizagdo e avaliagdo por representante da Contratante, para este fim
especialmente designado.

16.2. O fiscal dos servigos passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado
pela Administragéo, e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, sera o
responsayel pelo fiel cumprimento das clausulas contratuais, inclusive as pertinentes
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aos encargos complementares, conforme legislagdes vigentes.

16.3. Sao atribuicdes do fiscal de obra:

16.3.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo pertinente
aos trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos,
especificacbes técnicas, cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados,
orcamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas de composi¢io da
administracdo local e encargos complementares), medicdes, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, comprovacoes dos pagamentos,
correspondéncia, relatérios, protétipos, catdlogos de materiais e equipamentos
aplicados nos servigos e obras, livro de ocorréncias, etc.

16.3.2. Analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisorias e canteiro de servico
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

16.3.3. Analisar e aprovar o plano de execugdo e o cronograma detalhado dos
servicos e obras a serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos:

16.3.4. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas nos desenhos, memoriais, especificacées e demais elementos de
projeto, bem como fornecer informagdes e instrucdes necessarias ao
desenvolvimento dos trabalhos:

16.3.5. Solucionar as duvidas e questées pertinentes a prioridade ou sequéncia dos
servicos e obras em execugio, bem como as interferéncias e interfaces dos
trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais
eventualmente contratados pelo Contratante;

16.3.6. Promover reunides no local dos servicos para dirimir ddvidas, que serdo
documentadas em atas, elaboradas pela Fiscalizacdo e que conterdo, no
minimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes,
assuntos tratados, decisGes e responsaveis pelas providéncias a serem
tomadas, com as respectivas datas para conclusio das pendéncias ou tomadas
de decisdes;

16.3.7. Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de
examinar ou verificar se sua execucio obedece as especificagbes técnicas de
materiais e/ou servicos, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais
obrigagdes do contrato:

16.3.8. Realizar inspecdes periodicas no canteiro de servico, a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de
conservacdo dos equipamentos de prote¢ao individual e dos dispositivos de
protegdo de maquinas e ferramentas que oferegam riscos aos trabalhadores,
bem como a observancia das demais condi¢cbes estabelecidas pelas normas de
seguranca e saude no trabalho;

16.3.9. Promover reunides periddicas no canteiro de servico para analise e discussio
sobre o andamento dos servicos e obras, esclarecimentos e providéncias
necessarias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as
providéncias demandadas dessas reunides;

16.3.10. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que n&o seja
executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicdo
oficial aplicavel ao objeto do contrato:

16.3.11 Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam
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considerados defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

16.3.12. Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas
necessarias ao controle de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato;

16.3.13. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos
servicos e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o
desenvolvimento dos trabalhos:

16.3.14. Registrar no Livro de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés)
vias, 2 (duas) destacaveis, fatos e comunicacdes que tenham implicacdo
contratual, como: modificages de projeto, conclusdo e aprovacao de servicos e
etapas construtivas, autorizacées para execucdo de trabalho adicional,
autorizagdo para substituicAo de materiais e equipamentos, ajustes no
cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras, irregularidades e
providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagdo. Portanto, toda
comunicacao entre a Fiscalizagdo e a Contratada serd realizada através de
correspondéncia oficial e anotagdes ou registros no Livro de Ocorréncias;

16.3.15. Elaborar, mensalmente, relatérios constando informacgdes gerenciais da
obra e encaminha-los as instancias superiores;
16.3.16. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados,

verificar e atestar as respectivas medicdes, que deverido ser acompanhadas por
registro fotografico e pelas respectivas memérias de calculo bem como conferir,
vista e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

16.3.17. Verificar e aprovar a substituicio de materiais, equipamentos e servicos
solicitada pela Contratada e admitida nas Especificagdes Técnicas, com base na
comprovagéo da equivaléncia entre os componentes;

16.3.18. Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e
paralisaces, justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juizo
de valor desses eventos e encaminhar a documentagdo necessaria para
instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos:

16.3.19. Comunicar a instancias Superiores qualquer infragdo cometida pela
contratada, mediante parecer técnico fundamentado, a fim de gue as medidas
legais cabiveis possam ser aplicadas.

16.3.20. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que
embarace ou dificulte a acdo da Fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos
servicos e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

16.3.21. Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela
Contratada, registrando todas as modificagdes introduzidas no projeto original,
de modo a documentar fielmente os servicos e obras efetivamente executados.
Qualquer auxilio prestado pela Fiscalizagiao na interpretacdo dos desenhos,
Memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como na
condugdo dos trabalhos, nao podera ser invocado para eximir a Contratada da
responsabilidade pela execucao dos servi¢os e obras;

16.3.22. Exigir o registro no Diario de Obras, sob a responsabilidade da
contratada, da entrada e saida de equipamentos, servicos executados e em
andamento, efetivo de pessoal, condicdes climaticas, visitas ao canteiro de
servico, inclusive para as atividades das subcontratadas:;

W@
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16.3.23. Receber provisoriamente a obra objeto deste Edital.

16.4. Na primeira medicdo devera constar a(s) respectiva(s) Anotagdo(s) de
Responsabilidade Técnica (Artes) da fiscalizagao.

16.5. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliacdo de que trata este

item ndo excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades
ou danos na execucgdo dos servigos contratados.

16.6. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos
ora contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e
com o contrato.

16.7. As determinagbes e as solicitagbes formuladas pelo representante da
Contratante encarregado da fiscalizacdo do contrato deverdo ser prontamente
atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob
pena da aplicacdo das medidas legais cabiveis.

16.8. Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo serdo
considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

17. FISCAL/GESTOR DO CONTRATO

17.1. Os servidores Ricardo de Moraes Capella, matricula 1729/02 e Daphne
Waiandt de Almeida Iglesias Ribeiro, matricula 1509/02 serdo designados como
fiscais do contrato; Cabera aos fiscais do contrato observar e cumprir o0s
procedimentos a serem adotados no acompanhamento e fiscalizagdo de execucio
dos contratos firmados no ambito da Administracgo do Municipio.

18. DISPOSICOES GERAIS

18.1. Duavidas na interpretagdo deste Projeto Basico poderéo ser esclarecidas e
suprimidas pela COMISSAO LICITACAO efou pela SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO.

Paty do Alferes, 22 de Dezembro de
2023.

ine .4 Gesis iy
at. 1Soov0z

DAPHNE WAIANDT DE ALMEIDA IGLESIAS RIBEIRO
Diretora de Divisdo de Planejamento, Controle e Acompanhamento
Matr.: 1509/02 . ! Dral
sl a L}l’ﬂ!&
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Mat. 1585/02
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Memorial Descritivo

APRESENTACAO

1.1. O presente MEMORIAL DESCRITIVO refere-se a 32 ETAPA DE CONSTRUCAO DE
POLO CULTURAL, TURISTICO E GASTRONOMICO - POLO GASTRONOMICO -
Rua Jodo Paim — Centro — Paty do Alferes — RJ, e tem por objetivo especificar os
servicos técnicos, bem como os materiais e técnicas construtivas a serem empregados
na execugao dos servicos de infraestrutura, pavimentacéo, implantacdo de mobiliario
urbano e paisagismo.

DAS CONDICOES SUPLEMENTARES DE CONTRATACAO

2.1. Para a perfeita execugdo e completo acabamento da obra e servicos referidos neste
memorial, a EMPRESA EXECUTORA da obra se obriga a prestar toda a assisténcia
técnica necessaria para imprimir andamento conveniente aos trabalhos;

2.2. E de responsabilidade da EMPRESA EXECUTORA, empregar mao-de-obra suficiente
para assegurar progresso satisfatério as obras, dentro do cronograma previsto,
realizando os servigos com qualidade e acabamento esmerados:

2.3. Todos os materiais empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade, primeiro
uso, se enquadrar rigorosamente nas NORMAS BRASILEIRAS e ter a aprovacdo da
Prefeitura;

2.4. A obtencdo dos materiais necessarios em quantidade suficiente para conclusdo da
obra no prazo fixado, assim como 0s equipamentos e acessorios constantes da
planilha orcamentaria, & de integral responsabilidade da EMPRESA EXECUTORA:

2.5. A EMPRESA EXECUTORA n&o podera subcontratar as obras e servicos no seu todo,
podendo, contudo, fazé-lo parcialmente em alguns servigos especializados, mantidos,
porém, a sua responsabilidade direta perante a CONTRATANTE:

2.6. Correra por conta exclusiva da EMPRESA EXECUTANTE a responsabilidade sobre
qualquer acidente de trabalho durante a execucao da obra contratada, até o termo final
de aceitagdo da obra, bem como as indenizagdes que possam a vir a ser devidas a
terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorrido fora do
canteiro de obras;

2.7. Cabe a EMPRESA EXECUTORA enquadrar seus profissionais 2 NR-18 CONDICOES
E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO, assim como
fornecer aos seus colaboradores — e a eventuais visitantes que venham a circular pelo
canteiro de obras — os equipamentos de protecdo individual e coletiva, bem como
fiscalizar o uso dos mesmos, de acordo com a NR-6 - EQUIPAMENTOS DE
PROTECAQ INDIVIDUAL - EPI;

2.8. E de responsabilidade da EMPRESA EXECUTORA a obtenc&o de todas as licengas e
franquias necessarias aos servigos a contratar, observando todas as leis, inscricao no
INSS, cédigos de posturas referentes a obra e a seguranga publica, bem como atender
ao pagamento de seguro pessoal, as despesas decorrentes da lei trabalhista e a
impostos que digam respeito diretamente & obra e aos servigos por ela prestados.
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2.9. Da mesma forma, o cumprimento de guaisquer formalidades e o pagamento, & sua
custa, de multas porventura impostas pelas autoridades em funcao de seus servigos,
observando também as exigéncias do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA (CREA-RJ) e/fou do CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
(CAU-RJ), especialmente no que se refere a colocagdo de placa na obra e ART efou
RRT de execug&o da mesma;

2.10. Ficara a critério da FISCALIZACAO DA OBRA impugnar qualquer servico executado
que nao satisfaca as condicbes contratuais;

- 2.11. AEMPRESA EXECUTORA obriga-se a demolir e refazer todos os trabalhos rejeitados
pela FISCALIZACAO DA OBRA, ficando por sua conta todas as despesas decorrentes
das referidas demolicdes e reconstrugdes;

2.12. Em caso de necessidade de revisdo ou alteracdo do projeto deverd ser consultado o
AUTOR DO PROJETO;

3. SERVICOS PRELIMINARES

3.1. Cabera a EMPRESA EXECUTORA efetuar os servicos de demolicao e limpeza geral
do terreno, remocdo de entulhos e o devido armazenamento dos materiais a serem
reutilizados, executar cortes e aterros no terreno para atingir os niveis de projeto, bem
como e a decapagem da camada organica do solo de no minimo de 20 cm e dar o
destino final adequado ao bota-fora;

3.2. Durante a execucdo da obra devera ser procedida a remocao periédica de quaisquer
dos residuos que venham a se acumular no canteiro, sendo de inteira responsabilidade
da EMPRESA EXECUTORA dar destinacdo adequada aos mesmos, bem como as
aguas servidas oriundas do canteiro de obras;

3.3. Deveréo ser instalados tapumes com telhas metélicas junto ao meio-fio da rua e divisas
para evitar 0 acesso de estranhos no canteiro de obras, assim como a instalacéo de
aparadores ou protecdes que se fagam necessdrios para a protegcao contra a projecdo
de estilhacos ou fragmentos de materiais no decorrer da obra;

3.4. Deverd a EMPRESA EXECUTORA consultar a Secretaria de Ordem Publica de forma
a definir as etapas de intervencéo a fim de mitigar os impactos no transito local durante
as obras;

3.5. A EMPRESA EXECUTORA devera providenciar placa de identificacdo de obra publica,
em aco galvanizado, conforme padrdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO
ALFERES- PMPA, assim como as placas de identificacdo dos profissionais
responsaveis pelo projeto e pela execugio, conforme padraec CREA-RJ e/fou CAU-BR,
sendo também de sua responsabilidade a fixacdo em estrutura de madeira e a sua boa
conservacao até o encerramento definitivo da obra;

3.6. A EMPRESA EXECUTORA se responsabilizara com os gastos referentes ao consumo
de luz e forga, de agua e sanitaria, junto as concessionarias competentes;

3.7. A marcacao de obra devera ser realizada com auxilio de instrumento topografico, apos
a limpeza do terrenc e a remogao de todos os elementos que se fizerem necessarios
para a implantacdo da obra e qualquer duvida deve ser suprimida com a fiscalizagio;

3.8. A ocorréncia de erro na locacdo da obra acarretara a EMPRESA EXECUTORA a
obrigacdo de proceder por sua conta as demolicbes, modificacbes e reposicoes
necessarias a critério da FISCALIZACAO DA OBRA. Estas corregdes no justificam
atraso no cronograma da obra nem dispensa de eventuais multas ou outras sangbes
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previstas no contrato.

4. SERVIGCOS TECNICOS - PROFISSONAIS

4.1. MATERIAIS E SERVICOS

4.1.1. A fiscalizacdo dos servicos ficara a cargo da Prefeitura Municipal de Paty do
Alferes, através da Secretaria Municipal de Planejamento, sendo que os seus
representantes terdo livre acesso aos servigos empreitados;

41.2. Os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser novos, de primeira
qualidade de uso sagrado na Industria de Construc&o Civil no Brasil e/ou exterior,
obedecer as especificacbes do presente memorial, as normas da ABNT e na falta
desse, ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos
por laboratorio tecnoldgico idéneo;

4.1.3. Caso haja necessidade de substituicdo de materiais especificados por outros
equivalentes mediante autorizagdo da Fiscalizagdo, a Empreiteira devera
apresentar por escrito os motivos de substituicdo e um orgamento comparativo;

41.4. A mao de obra, bem como todos os materiais aplicados devera ser de boa
qualidade. A execucdo dos Servicos obedecera aos projetos e toda documentagao
técnica apresentadas no edital da licitagao;

4.1.5. A empreiteira devera refazer, as suas expensas, todos os servicos que nao
estiverem de acordo com as indicagdes do projeto arquitetdnico, as especificaces,
bem como as aplicacbes e acabamentos que ndo tenham sido aprovados
previamente pela Fiscalizacdo.

4.1.6. A Empreiteira devera possuir no canteiro de obras uma copia do projeto, memorial
descritivo e planilha de custos.

5. SERVICOS PRELIMINARES

5.1. PLACAS DE OBRAS
5.1.1. Deverdo ser colocadas em local visivel, de acordo com a Fiscalizacdo, as
seguintes placas:
5.1.2. Placas com referéncia da obra;
5.1.3. Placa de identificagdo da empresa responsavel pela execucdo da obra;
5.1.4. Placas de sinalizagdo visando seguran¢a do trabalho.

5.2. DEMOLIGAO
5.2.1. Demoligdo de alvenaria para qualquer tipo de bloco, forma manual, sem
reaproveitamento;
5.2.2. Demolicdo de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com
martelete, sem reaproveitamento;
5.2.3. Demoligao de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento;

6. ALVENARIA
6.1.1. As alvenarias deverio obedecer fielmente as suas dimensoes, alinhamentos e
espessuras, serdo assentadas com argamassa propria para cada situacdo e no
tragco indicado neste documento. Os blocos serdo colocados formando fiadas
corretamente niveladas, alinhadas e aprumados;
1.2. As paredes divisorias e de fechamento serdo de meia vez, executadas em tijolo
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ceramico furado 14x19x39 cm;

A espessura das juntas ndo devera ultrapassar 1,5 cm;

Os tijolos furados de barro deverdo ser compativeis com as normas da ABNT,
apresentar resisténcia & compressao e dimensdes adequadas;

Nao serdo aceitos tijolos trincados, quebrados ou danificados de qualquer forma.
Todo transporte devera ser feito cuidadosamente e a cargo da empreiteira. Eles
deverao ser empilhados e estocados acima do chdo, sobre estrados de madeira,
em lugar seco, aberto e ventilado, evitando contato com agua ou umidade;

As alvenarias em construgdo deverdo ser cobertas em dias de chuva ou durante
eventuais interrupcdes dos trabalhos, com lona plastica, ou qualquer material
impermeavel;

7. REVESTIMENTO
7.1. PAREDES - CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO

711,

7.1.2.

7.1.3.
7.1.4.

As paredes internas receber@o embogo 1:3 (cimento e areia), que devera ser
camurcado para receber tinta acrilica;

As paredes externas receberdao embogo 1.3 (cimento e areia), que devera ser
camurcado para receber tinta acrilica;

Aplicagao manual de fundo selador nas paredes externas;

As alvenarias a revestir deverdo ser limpas antes do inicio da operagdo do
revestimento;

Os revestimentos das paredes somente serio iniciados apés o embutimento das
pecas e canalizagcio de seus respectivos testes;

A recomposicdo parcial de qualquer revestimento devera ser executada com
perfeigao, a fim de ndo apresentar diferencas ou descontinuidades;

Os revestimentos de argamassa serdo constituidos de duas camadas superpostas
continuas e uniformes, chapisco e embogo. A espessura final do revestimento
deveré estar entre 15mm e 25mm.

7.2. REVESTIMENTOS DE PAREDES COM CERAMICA

7.2.1.

122
7.2.3.

7.24.

7.2.5.

WQ

Os banheiros, deposito e lixeira, receberao revestimento ceramico com azulejos de
primeira qualidade, até o teto;

O revestimento ceramico devera apresentar classificacao PEI 5.

Qualquer modificacdo nas dimensfées e cor nao serdo aceitas sem prévia
autorizagao da fiscalizagéo;

O revestimento em ceramica serd feito sobre o embogo curado por 10 dias,
nivelado, limpo e seco, com argamassa colante de alta adesividade aplicada com
desempenadeira dentada, com 3 € 4 mm de espessura, ou com argamassa comum,
a ser definido pela Fiscalizacdo com juntas e prumo, alinhados e rejuntados com
perfeigao;

O perfeito alinhamento na colocagdo das pecas ceramicas sera obtido com
utilizag@o de espagadores de juntas plasticas, industrializadas, em formato de cruz,
de acordo com as espessuras de juntas indicadas para cada tipo de ceramica;
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O preenchimento completo das juntas serd obtido com rejunte de cimento com
aditivo a base de latex, aplicado com espatula de borracha ou de plastico;

Os cortes em ceramicas terdo suas bordas esmerilhadas. Ndo admitidas pecas
emendadas.

Todo revestimento deverd passar por aprovacao da fiscalizacdo antes da
aguisicao do material.

7.3. REVESTIMENTO CERAMICO DE PISO

7.3.1.

7.3.2.
7.3.3.

7.3.4.
7.3.5.

1.36.

7.3.7.

7.3.8.

1.3.8.

7.3.10.

7.3.11.

1312,

Revestimentos ceramicos para piso com placa tipo esmaltada extra, 80x80cm, para
ambientes maiores que 10m?;

O revetimento ceramico devera apresentar classificacdo PEI 5.

Os revestimentos deverdo apresentar  parametros perfeitamente
desempenados, aprumados, alinhados e nivelados;

Os pisos deverao ser executados de acordo com as determinacdes do projeto;

Deverdo respeitar as recomendacdes do memorial descritivo e da planilha de
custos, levando em consideragao as recomendagdes do fabricante;

Os materiais de capeamentos adotados apresentardo caracteristicas compativeis
com as solicitacdes e usos previstos em fungdo das particularidades funcionais de
cada éarea, cabendo & empreiteira apresentar testes de similaridade no caso de
alteragdes do especificado;

Os servigos de capeamento de pisos deverao ser executados exclusivamente por
mao de obra qualificada, de modo que resultem superficies com acabamento
esmerado, absolutamente desempenado, com nivel, inclinagdes, caimentos,
curvaturas etc., rigorosamente de acordo com as determinacdes do projeto;

Os pisos internos lavaveis, bem como os pisos externos impermeaveis, deveréo ser
executados com caimento adequado, declividade nunca inferior a 0,5%, de modo
que o escoamento de dgua na dire¢do dos pontos de drenagem seja garantido em
toda extensio, sem a formagéo de quaisquer pontos de acumulo;

Os pisos s6 poderdo ser executados apds a conclusdo dos servicos de
revestimentos de parede, ou outros elementos continuos, como no caso de
ambientes internos apos a conclusdo dos respectivos revestimentos de teto e a
vedacao das respectivas aberturas para o exterior.

Antes de dar inicio & execucdo dos revestimentos finais, todas as canalizacdes das
redes de agua, esgoto, eletricidade, drenagem, etc. diretamente envolvidas deverao
estar perfeitamente instaladas e testadas;

A composicao parcial de qualquer tipo de capeamento de piso, s6 sera aceita pela
Fiscalizagdo quando executada com absoluta perfeigcdo, de modo que, nos locais
recompostos ndo sejam notadas quaisquer diferencas ou descontinuidades.

Todo revestimento devera passar por aprovacdo da fiscalizacdo antes da
aquisicdo do material.
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ESTRUTURA METALICA

8.1. As estruturas metalicas dever&o seguir o projeto estrutural e serdo compostas por vigas
em perfil laminado ou soldado em ago estrutural, com conexdes soldadas; e pilares
com perfil laminado/ soldado em aco estrutural, com conexdes parafusadas.

8.2. Para os pergolados em estrutura metélica, utilizar, também vigas em perfil
laminado ou soldado em ago estrutural, com conexdes soldadas.

ESTRUTURAS EM MADEIRA

9.1. Para os pergolados em madeiras, se fara uso de pilares de madeira com perfil quadrado
de 23x23 cm

9.2. Vigas com perfil quadrado 15x23 cm.

9.3. A altura do pergolado devera seguir o projeto de arquitetura

. ESQUADRIAS
10.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA

10.1.1. As esquadrias de madeira, bem como as demais marcenarias, deverdo ser
executadas rigorosamente de acordo com as determinagdes do projeto basico e de
seus respectivos detalhes, no que diz respeito ao seu dimensionamento
funcionamento e instalacao;

10.1.2. Sempre a fiscalizacdo julgar necessario, caberda a empreiteira apresentar uma
amostra da peca para ser submetida & aprovacgéo, antes da execugéo dos servigos.

10.1.3. Todas e qualquer alteracdo de dimensdes, funcionamento, deverd ser autorizada
pela fiscalizacio;

10.1.4. Todos os servicos de marcenaria deverdo ser executados por mao de obra
especializada, e com méaxima precisdo de cortes e ajustes, de modo a resultarem
pecas rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com ligagdes
solidas e indeformaveis;

10.1.5. As ferragens, bem como as demais componentes desmontaveis das pecas de
madeira, deverdo ser fixadas exclusivamente como parafusos de latdo ficando
vedado, nesses locais, 0 uso de quaisquer parafusos passiveis & corrosio; A
montagem e fixacdo das pecas de marcenaria ndo deverdo permitir deslocamentos
ou deformacgdes sensiveis sob acdo de esforcos;

10.1.6. Todas as pecas dotadas de componentes moéveis deverdo ser entregues em
perfeito estado de funcionamento;

10.1.7. As esquadrias deverdo ser executadas exclusivamente com as madeiras
especificadas no projeto de arquitetura para os servicos padrdo, ou com madeira de
lei que apresente, durabilidade e demais caracteristicas, comprovadamente
equivalentes, cuja utilizacao tenha sido previamente aprovada pela fiscalizacao;

10.1.8. Toda madeira a ser utilizada nos servicos de marcenaria, maciga ou compensada,
devera ser de primeira qualidade;

10.1.9. Nao sera permitida a utilizacdo de madeira que apresente qualquer defeito que
possa comprometer sua durabilidade, resisténcia ou aspecto;
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10.1.10. Todas as operagbes de corte, furagdo, escoriacdo dentre outras, deverdo ser
executadas com equipamento adequado;

10.1.11. As esquadrias e as demais pecas de madeira deverdo ser postas no canteiro de
servico com pré-acabamentos, de modo que os retoques finais, executados na
prépria obra, sejam reduzidos ao minimo indispensavel;

10.1.12. Todas as folhas deverao apresentar dimensdes externas compativeis com o vao a
que se destinam; nao sendo permitida a execucdo, na obra, de cortes ou
desbastamentos, que ndo aqueles estritamente necessarios aos ajustes de
instalacao;

10.1.13. Todas as folhas lisas com estrutura semioca, deverio ser inteiramente executadas
(interna e externa) com cedro e ndo superior a 30mm de acordo com 0 Uso a que se
destinam e com as determinacdes do projeto;

10.1.14. A estrutura interna das folhas semiocas devera ser composta por sarrafos
continuos e de mesmas dimensdes, aplicados longitudinalmente com espagamento
constante e nao superior a 30mm, de modo que indice de vazios da folha seja
inferior a 65%.

10.2. FERRAGENS

10.2.1. Toda esquadria nova recebera novo conjunto de ferragens, conforme discriminado
em planilha orgamentaria;

10.2.2. Todas as ferragens deverdo ser entregues no local da obra em perfeitas condigcdes
de acabamento;

10.2.3. As ferragens serao fornecidas acompanhadas de acessorios, bem como parafusos,
para fixacao de esquadrias;

10.2.4. As fechaduras deverao ter cubo, lingueta e/ou trinco, chapa testa, contracapas de
aco com acabamento cromado acetinado para as partes aparentes e chaves de
latdo cromado;

10.2.5. As dobradicas deverdo ser de latdo cromado acetinado, com pino e bola de latéo,
com o mesmo acabamento das fechaduras e macanetas; para as postas de ferro,
as dobradigas serao ago laminado com o mesmo acabamento das demais pegas.

10.2.6. Todas as portas de ferro, as dobradicas serdo ago laminado com o mesmo
acabamento das demais pecas;

10.2.7. Todas as portas terdo 3 dobradicas por folha.

11. VIDROS
1.1, A espessura dos vidros devera atender as necessidades de resisténcia aos
esforgos a que estardo sujeitas, janelas 6mm e pergolados 10mm temperados;
11.2. Esta incluso neste item todo fornecimento dos materiais necessarios a colocagéo,
fixagdo e vedacéo dos vidros, assim como a manipulagdo, armazenamento transporte
vertical e horizontal necessarios e a eventual reposicdo de todo material rejeitado pela

fiscalizacao;
11.3. As dimensdes dos vidros deverdo ser respeitando o projeto arquitetdnico;
11.4. Quanto a inspecao final antes da colocagdo definitiva, cabera & empreiteira, com

superviséo da fiscalizac&o, a verificagcéo de todos os vidros entregues na obra para a
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sua aprovacdo, caso haja algum defeito de fabricacdo, ele sera substituido sem
qualquer 6nus a contratante;

11.5. A execucao, colocagio e aceitacdo dos vidros, deverdo obedecer a NB 226, EB-
92/58 e EB- 97/58, as especificacbes constantes nestes documentos e as
recomendacdes do fabricante;

11.6. Todos os vidros devem ser protegidos apés a colocagdo; e caso sua colocagéo
seja feita de forma impropria, causando danos ao material, sendo este de
responsabilidade da empreiteira, a mesma devera substituir por material novo, igual
aos outros instalados, sem custo adicional a contratante;

11.7. Cabe a empreiteira efetuar, apés a completa execugdo dos trabalhos aqui
especificados, a completa limpeza final dos vidros, removendo manchas de tinta,
argamassa remanescente, dleo, graxa etc.

12. INSTALAGOES ELETRICAS
12.1. Toda instalacdo elétrica da edificacdo devera obedecer ao padréo ABNT e ser
compativeis com as cargas que irdo suportar, obedecendo ao projeto elétrico, com
aceite da fiscalizacao;
12.2. As luminarias serdo fixadas de forma correta, de maneira que estejam em
perfeito funcionamento;

13. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

13.1. AGUA

13.1.1. A distribuicdo do sistema de agua dos edificios, devera obedecer ao padrao ABNT,
seguindo ao projeto elaborado pela empresa contratada e a planilha
orcamentaria, com aceite da fiscalizagao;

13.1.2. Sera executada em tubos e conexdes em PVC de primeira qualidade;

13.1.3. Toda a rede tera suas conexdes do tipo soldada e rosqueavel;

13.1.4. Nao abusar da flexibilidade dos tubos, para desvios ou pequenos ajustes, usar
conexao adequada;

"13.2 ESGOTO

13.2.1. A coleta de esgoto dos banheiros dos edificios deveréa obedecer ao padrao da
ABNT, obedecendo ao projeto elaborado pela empresa contratada, com aceite da
fiscalizacao;

13.2.2. Visara atender aos banheiros com escoamento rapido e eficiente, respeitando as

inclinagdes necessarias das tubulagdes e dos pisos, que serao despejados em local fossa

séptica, com filtro anaerdbio, ligado a tubulagao existente definido pela prefeitura;

13.2.3. Os ralos deverao ser sifonados;

14. PINTURA
14.1. Todas as superficies a pintar devero estar secas e serdo cuidadosamente
limpas, retocas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam;
14.2. Agitar as tintas antes de sua aplicacao;
14.3. Observar o intervalo de 24 horas entre duas demaos sucessivas de tinta,
devendo sempre a demao precedente estar perfeitamente seca, exceto por indicacao
contraria;
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14 4. Evitar escorrimento ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura.
Quando estes n3o puderem ser evitados, remové-los enquanto a tinta estiver fresca,
com removedor adequado;

14.5. Toda superficie pintada, devera apresentar, depois de pronta, a uniformidade
quanto a textura, tonalidade e brilho;

14.6. Para superficies de madeira, lixar com lixa fina levemente, na direcao dos veios
da madeira e remover 0 po;

14.7. Para superficie em madeira, aplicar uma demao homogeneamente distribuida de
fundo fosco para madeira, diluido até 10% m aguarras e aguardar secagem por 24
horas para efetuar novo leve lixamento e remogéao do pd;

14.7.1. Para superficie em madeira, a primeira dem&o devera ser diluida em 10% com
aguarras e a segunda demao com 15%. Devera ser utilizado rolo de espuma e
aguardas secagem entre demé&o por 12 horas;

14.7.2. As paredes internas e externas deverdo receber selador antes da nova pintura, as
cores utilizadas deverdo seguir padrdo especificado no projeto;

14.7.3. Paredes internas e externas receberdo acabamento em tinta acrilica quantas
demaos necessarias para sua homogeneidade;

14.7.4. Corrimaos metalicos receberdo pintura com tinta alquidica de fundo e acabamento
(esmalte sintético grafite) aplicada & rolo ou pincel sobre o perfil metalico.

15. SISTEMA DE PREVEVENGAO E COMBATE AO INCENDIO

15.1. Todos os itens deverdo respeitar rigorosamente o projeto aprovado pelo Corpo de
Bombeiro bem como todas as normas regentes.

16. LIMPEZA DA OBRA
16.1. A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao.

16.2. Deverdo apresentar perfeito funcionamento de todas as suas instalactes,
equipamentos e aparelhos.

17. SERVICOS FINAIS

17.1. Apo6s a conclusdo da obra, a EMPRESA EXECUTORA devera remover todos os
materiais e equipamentos, assim como pecas remanescentes e sobras néo utilizadas de
materiais, ferramentas e acessorios;

17.2. Antes da entrega final da obra, deverdo ser procedidos todos os testes nos
equipamentos elétricos e hidraulicos;

17.3. A EMPRESA EXECUTORA devera realizar a limpeza da obra de modo a nao
danificar outras partes ou componentes da edificagao;

17 4. Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a EMPRESA
EXECUTORA executara todos os demais arremates que julgar necessarios e os que a
FISCALIZACAO DA OBRA determinar;

17.5. Devera ser removido, pela EMPRESA EXECUTORA, todo o entulho da obra,
deixando-a completamente livre e desimpedida de quaisquer residuos de construgao;
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17.6. Serdo limpos e varridos 0s acessos, assim como as areas adjacentes que
porventura tenham recebido detritos provenientes da obra;

17.7. Antes da entrega definitiva da obra serdo implementados todos os trabalhos
necessarios a desmontagem e demolicao de instalagbes provisérias utilizadas na obra.

18. PRAZO DE EXECUGAO
Conforme cronograma em anexo: 180 dias

Paty do Alferes, 22 de Dezembro de 2023

Q Daphns W, 4 lgesios Ripeiy
Okctors Diveso de Plansiamens
Wie "mﬁmmﬂn:@

MMzt 15C902

DAPHNE WAIANDT DE ALMEIDA IGLESIAS RIBEIRO
Diretora de Divisdo de Planejamento, Controle e Acompanhamento
Matr.: 1509/02
CAU:A147516-9
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O ento B4 para acao ONAR PUB 0
PRO O RATO PROPO O ADOR AP DO DO PR D O
BR A A ATAs s APA DO CA 0
QCA DAD P DATA BA D R AQ DO O PIO BD BD BD
RIO D 0 O ACAO DO O P DO A R 0,0 0
- Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) {com BDI) (RS) (R$)
1.1 SERVIGOS PRELIMINARES 14.285,52.
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA INCLUSIVE PINTURA E S
1.1.0.0. B EMOP 02 B0 00 | e e e s M2 6,00 546,54 | BDI1 662,13 3.972,78 | RA ,
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL
1.1.0.2. EMOP 02.016.0001-0  |ETRICA,EM BAIXA TENSAQ,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, UN 1,00 2.337,92 | BDI1 2,832,390 2.832.39 |
CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA T R
: E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
1.1.03. EMOP 0201500010 | Fdi e EXGLUSIVE REPOSIGA® DA PAVIMENTAGAO DO UN 1,00 4.472,20 | BDI1 5.418,07 5418,07
| LOGRADOURO PUBLIC O -
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS
TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS
1.1.04. EMOP 02.002.0005-0 [COM 4 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE M2 44,00 38,69 | BDI1 46,87 2,062,28
MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE
EXTERNA _
1.2. DEMOLIGAO - 8.319,97
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL,
H m.H.i SINAPI 97624 R PRO e AN O A tah0od M3 24,91 137,61 | BDI1 166,71 4.152,75 | RA
DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONGRETO ARMADO, DE FORMA
120:2 SR, 8788 MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 K a4 PEEN s sl 1480 509,22 R
o RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO R A -
CONTAINE R COM 5M3 DE GAPACIDADE, INCLUSIVE
1.2.03. EMOP 04.014,0095-0 |CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UN 10,00 301,04 | BDI1 365,80 3.658,00 [N
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS
AUTORIZADOS |
13. QUIOSQUE E BALCAO - 83.168,34
ALVENARIA DE TIJOLOS MAGICOS 7X10X20CM,.COM ARGAMASSA DE
CIME NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA i
1.3.0.1. EMOP 12.002.0040-0 |05 orny COM VAOS 0U ARESTASATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA M2 82,50 169,03 | BDI1 204,78 16.894,35 [T
PELA AREA REAL ;
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00  BDI1 3456 2.764,80 HTy o
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 BDI 1 44,09  3.527,20 |1 B
ESTRUTURAS DE ELEMENTOS EM PERFIS "I",8" ATE 12",EM ACO LAMI A
1.3.0.4. EMOP 11.016.0022-0 |NADO,(VIGAS ISOLADAS,ESCORAS PORTICOS,ETC),INCLUSIVE PERDAS. KG 2.650,00 17,77 | BDI1 21,53 57.054,50 [§i1Y
- FORNECIMENTO E MONTAGEM I
BALCAO DE ATENDIMENTO DE MADEIRA DE LEI,VAO DE 130X105CM,COM
PORTA DE FRISOS DE MADEIRA,EM 2 FOLHAS,COM UMA
1.3.0.5. EMOP 14.006.0373-0  |PRATELEIRA,CO NFORME PROJETO N°6013/EMOP,EXCLUSIVE UN 1,00 2.416,42 | BDI1 2,927,49 2.927.49 [{i18
FERRAGENS E SOCO DE CON CRETO E ALVENARIA.FORNECIMENTO E |
COLOCACAO
_ |REVESTIMENTO PAREDES E PISOS g = | 63445939
REVESTIMENTO GERAMICO PARA PISO COM PLAGAS TIPO
1.4.0.1. SINAPI 104598 PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE M2 2.094,28 162,42 | BDI1 196,77 412.091,48
AREA MAIOR QUE 10 M2 AF_02/2023 PE <
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
1.4.0.2. SINAPI 87269 TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA M2 1.584,90 77,27 | BDI1 93,61 148.362,49 | RA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.4.0.3, SINAPI 88650 e L e e e M 200,00 . 17,78 | BDI1 2154 4.308,00 13
hOA AR S FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE o — —

PMv3.0.4

|ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

297,36

87,03

BDI1

1117
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PREFEITURA DE
2 PATY DO ALFERES
N° PROCESSO N° CONTRATO

PO - PLANIL| RCAMENTARIA
Orgcamento B4 ra Licitagao - (SELECIONAR)

|[PROPONENTE / TOMADOR

0 0/ PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
|DESCRIGAO DO LOTE

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE

RIO DE JANEIRO

[CONTINUA

EMOP

-23 (N DES.)

Cédigo

CIADOS

13.462,0010-0

|CONTINUACAO DOS SERVICOS INICIADOS

Descrigdo

PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIZADAS VIBROPRENSADAS,COM
ACA BAMENTO RUSTICO,NA COR CINZA,INCLUSIVE CONTRAPISO COM
ESPESS URA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
3 ETAPA DO CASARIO

MUNICIPIO [ UF
PATY DO ALFERES

Unidade

M2

Quantidade

74,10

Custo Unitario
(sem BDI) {R$)

213,56

BDI1
PAN Y

BDI 1

BDI 2
0.00%

Prego Unitario
(com BDI) (R$)

258,73

Grau de Sigilo
#PUBLICO

RECURSO

Prego Total

19.171,89 HIS

EMOP

13,462.0015-0

PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIZADAS VIBROPRENSADAS,COM
ACA BAMENTO RUSTICO,NA COR VERMELHA, INCLUSIVE CONTRAPISO
COM ESP ESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

m2

74,10

213,56

BDI 1

268,73

19.171,89 EL¥S

PAVIMENTAGAO

263.835,69

EMOP

08,020.0008-0

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-
FABRICA DAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A
COMPRESSA O DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O
PREPARO DO SU BLEITO E BASE

M2

326,49

99,71

BDI 1

120,80

39,439,99 BLT.)

1.5.0.2.

EMOP

08.020,0030-0

ASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO,SOBRE COLCHAO DE PO
DE- PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,COM FORNECIMENTO DE
TODO S 0S MATERIAIS,EXCLUSIVE O ARTEFATO DE
CONCRETO,INCLUSIVE RE JUNTAMENTO

M2

326,49

67,51

BDI1

81,79

26.703,62 L1

1.5.0.3.

EMOP

11,003,0007-0

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 35MPA, INCLUSIVE

MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

M3

184,50

692,40

BDI 1

838,84

154.765,98 [1iLS

1.5.04,

EMOP

08,001,0008-0

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,M
EDIDA APOS A COMPACTACAO

M3

61,60

151,93

BDI 1

184,06

11.319,69 HLE

1.5.0.5.

1.5.0.6.

1.5.0.7.

EMOP

05,058,0020-0

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM
PA RA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA
COBERTA,INCLUS IVE PERDAS E TRANSPASSE

M2

EMOP

11.023.0002-0

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS
DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS
QUADR ADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO

_|ENTRE ELES DE (15X15)CM.FORNECIMENTO

KG

615,00

990,00

1,92

BDI 1

233

8,34

BDI 1

10,10

1.432,95 (i

EMOP

03,001,0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA (A
(AREIA ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

246,00

67,69

BDI 1

82,01

20.174,46 i

1.6.

PINTURA ESTRUTURA METALICA, PAREDES, TETOS E PORTAS

260.774,57

1.6.0.1,

EMOP

17.017.0320-0

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS
LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAM ENTO,UMA DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECA GEM RAPIDA E DUAS
DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

453,00

22,85

BDI 1

27,68

12.639,04

EMOP

17.018.0185-0

TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA
INTERIO R OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE
CONCRETO,ALVENA RIA, BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO
OU REVESTIMENTO

M2

1.833,71

36,00

BDI 1

43,61

79.968,09 LT

EMOP

17.017.0365-0

PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM
DUAS DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO

M2

453,00

23,65

BDI 1

28,65

12.978,45 E

SINAPI

88489

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

1.923,70

13,80

BDI 1

16,72

32.164,26 JGES
= |

PMv3.0.4

EMOP

17.017.0010-0

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO
LISO,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO,UMA DEMAO D E MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO
LIXAMENTO COM REMOCAO DO PO RESIDUAL

M2

SINAPI

88488

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAQS. AF_04/2023

M2

1.923,70

26,48

BDI 1

32,08

1.576,84

BDI 1

20,21

61.712,30 | RA

31.867,94 _ RA

SINAPI

102193

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.

AF_01/2021

M2

2,88

BDI 1

3,09

8,90

2117



PMv3.0.4

PREFEITURA DE
PATY DO ALFERES
N° CONTRATO

N° PROCESSO

0

LOCALIDADE SINAPI

RIO DE JANEIRO

SINAPI

DATA BASE
10-23 (N DES.)

Codigo
ADO

102197

PO - PLANIL! RGAMENTARIA
Orcamento B4 ra Licitagao - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR

0! PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

DESCRIGAO DO LOTE
CONTINUACAO DOS SERVICOS INICIADOS

Descrigdo

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA,
AF_01/2021

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
3 ETAPA DO CASARIO

MUNICIPIO / UF
PATY DO ALFERES

Unidade

M2

1.6.0.9.

1.6.0.10.

SINAPI

102223

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021

M2

Quantidade

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

33,64

BDI1
21,16%

BDI 1

37,58

BDI 1

Prego Unitario

(com BDI} {R$)

u de Sigilo
#PUBLICO

Prego Total
(R$)

117,36

131,13

SINAP]

102234

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

M2

25,17

BDI 1

16011,

EMOP

04.020.0122-0

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE

M2XKM

1.6.0.12,

1.6.0.13.

1.6.0.14.

1.6.0.15.

1.6.0.16,

EMOP

04.021,0010-0

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO
D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
VERT ICAL

EMOP

05,006.0010-0

LOCACAO DE RODIZIOS DE FERRO,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA
4 RODIZIOS

M2

UNXMES

EMOP

05.006.0002-1

LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE
AL UGUEL DOS RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA
TORRE,PLATAFO RMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E
DESMONTAGEM

MXMES

0,20

BDI 1

87,81
3.301,20

BDI 1

BDI 1

BDI 1

EMOP

05.005.0012-1

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1*,CONSIDERANDO-SE
APR OVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU
OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAQ(VIDE ITEM 05.008.0008)

EMOP

05,008.0008-1

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU
PASSARE LA

39,35

39,35

BDI 1

BDI 1

315,00

14.417,20

10,905,00

1.7,

ESQUADRIAS E VIDROS

1.7.0.1,

SINAPI

100668

JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR,
PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO,

M2

2,88

1.912,82

BDI 1

2.317,38

1.7.0.2,

SINAPI

102156

INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE
MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

M2

2,88

170,12

BDI 1

206,10

1.7.0.3.

SINAPI

101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020

4,80

164,97

BDI 1

199,86

1.8,

GUARDA-CORPO E ESCADAS

1.8.0.1.

SINAPI

99839

GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

1.8.0.2.

EMOP

11,016.0100-0

ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE
EDIF ICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E
SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAM ARES E CHAPAS DAS BASES DA
FUNDACAQ,PERDAS E PINTURA DE TRAT AMENTO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIG ACOES

KG

304,25

553,18

BDI 1

670,18

4.905,27

35,56

BDI 1

211.319,03

1.8.0.3.

SINAPI-I

1337

CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2

KG

1.599,00

10,82

BDI 1

1.8.04,

EMOP

13,348,0040-0

CAPA DE DEGRAU EM GRANITO CINZA
ANDORINHA, 30X2CM,POLIDO ASSE NTE COMO EM 13,348.0010

102,90

154,14

BDI 1

1.8.0.5.

EMOP

13.330.0035-0

ASSENTAMENTO DE CAPA DE DEGRAU DE MARMORE OU GRANITO,
COM 28 CM DE LARGURA,EXCLUSIVE ESTES,ASSENTES EM PAREDE EM
08S0,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO
1:2:2,SOBRE CHA PISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E
REJUNTAMENTO DE CIME NTO BR

102,90

65,63

BDI1

20,962,89

19.215,55

8.181,58

1.8.0.6.

SINAPI

99855

CORRIMAQ SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2] EMAGO
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

98,13

122,03

BDI1

1.8.0.7.

EMOP

14.,002.0217-0

CORRIMAO DUPLO INTERMEDIARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
COM DIAMETRO DE 1.1/4",BARRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E
BARRA INFERIOR COM ALTURA DE 70CM,FIXADO EM MONTANTES DE
ACO GALV ANIZADO COM DIAMETRO DE 1.1/4",CONFORME ABNT NBR
9050 PARA A CESSIBIL

98,13

430,02

BDI1

14,507,54

51.122,79

RECURSO

RA

RA

RA
RA

RA

RA
RA
RA
RA

RA

RA

RA

RA

RA . :
R Lo
RA % §

g s

RA
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Item

1.8.0.8.

Fonte

SINAPI

Codigo

88251

Descrigdo

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

P DO DO
APA DO

Unidade

Quantidade

80,00

Custo Unitario
(sem BDI) {R$)

28,46

BDI
(%)

BDI 1

Preco Unitario
(com BDI) (R$)

34,48

Prego Toftal
(R$)

2.758,40

1.8.0.9.

SINAPI

88315

SERRALHEIROC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

80,00

36,11

BOI 1

43,75

3.500,00

1.9,

1.9.0.1.

PONTOS ELETRICA, HIDRAULICA E ESGOTO - MEZANINO

SINAPI

1.9.0.2.

1.9.0.3.

SINAPI

104661

104678

CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA COZINHA
(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUICAO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES,
REGISTROS, CORTES E FIXAGOES EM PREDIO COM TUBULAGOES
EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

UN

5,00

712,39

BDI 1

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS,
CONEXOES, CORTES E FIXACOES EM PREDIO. AF_05/2023

UN

EMOP

15.015.0177-0

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10GV,EQUIVALENTE A 2
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1",20,00M DE FIO
B6MM2,CAIXAS E CONEXOES

UN

1.10.

INSTALAGOES ELETRICAS

27,00

181,76

824,50

BDI 1

BDI 1

863,06

220,20

998,88

15,255,10

4.315,30

5.945,40

4.994,40

RA

313.196,40

1.10.0.1.

SINAPI

101875

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_10/2020

UN

12,00

1.10.0.2

SINAPI

101878

QUADRO DE DISTRIBUIGAOC DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

2,00

400,36

BDI 1

485,04

5.820,48

RA

567,00

BODI 1

686,92

1.373,84

1.10,0.3,

1.10.04.

SINAPI

100560

QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_11/2019

UN

SINAPI

93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

121,91

BDI 1

13,24

BDI 1

147,69

16,04

4,283,01

401,00

1.10.0.5,

SINAPI

93657

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

15,10

BDI 1

18.29

548,70

1.10.0.6.

EMOP

15.007.0642-0

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE 11,1 POLO,
TENSAO 175V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E
MAX| MA DE 20KA E 45KA,FORNECIMENTO E COLOCACAOQ

UN

61,45

BDI 1

7445

8.636,20

SINAPI

93672

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

EMOP

15.007.0605-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DI
N,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

85,08

BDI 1

103,07

156,82

BDI 1

189,99

1.10.0.9.

EMOP

15.007.0608-0

DISJUNTCOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELO
CAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

318,50

BDI 1

1.10.0.10.

EMOP

15.007.0610-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR,DE 250A,60KA,MCDELO
CAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

359,25

BDI 1

1.10.0.11.

1.10.0.12.

1.10.0.13.

SINAPI

91924

GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

3,10

BDI 1

3.384,00

SINAPI

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

1.300,00

4,39

BDI 1

532

6.916,00

SINAPI

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

400,00

6,65

BDI 1

806

1.10.0.14,

SINAPI

91930

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023

PMv3.0.4

9,18

BDI 1

11,12

RA
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PREFEIT
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RECURSO

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA
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Qrcamento B ara Licitacéo - (SELECIONAR K#PUBLICO
PATY DO ALEFERES & £ao = { ) _HPUBL
N° GONTRATO |PROPONENTE / TOMADOR  APELIDO DO EMPREENDIMENTO
) 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES 3 ETAPA DO CASARIO
LOCALIDADE SINAPI 'DATABASE  |DESCRIGAO PO LOTE MUNIGIPIO / UF BDI 1 BDI 2
RIO DE JANEIRO 10-23 (N DES.) | CONTINUACAO DOS SERVIGOS INICIADOS PATY DO ALFERES 21,15% 0.00%
Custo Unitario Prego Unitario Prego Total
Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) {com BDI) (RS) R$)
: 5 ——— - T T i g 74135 7
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM:, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.10.0.15. SINAPI 91932 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. M 650,00 1611 | BDI1 1952 12,688,00
AF_03/2023
A CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, i
110046, e aNAE] | 92981 | R DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_12:2015 | " 28000 1892 1Bl liis] e
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, GLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
H10.047; SliAPLE 39233 | \UTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 M 108,00 2012 | EDIA 35,28 3.810:24
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 QU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
1.10.0.18. SINAPL-I 3024 R e e T o A S T 6 Wik M 230,00 4053 | BOI1 49,10 11.293,00
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA,
1.10.0.19, SINAPI R e e T e M 320,00 5076 | BDIA 72,42 23.174.40
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAGAO EM PVCIA,
1.10:0:20, SINACL] EEPEL ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 i 500,00 19,224 it BLl 95,96 47.990,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO " 1
1AGoEL Sl 92000 |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 G el (58| e e T
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
-0, e 92001 |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_03/2023 i i i R i B
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) GOM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
1.10.0.23, SINAPI 92023 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 87,00 5001 | BDI1 71,49 6.219,63
o  |AF_03/2023 P . i
1.10.0.24. SINAPI 98307  |TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 38,00 4017 | BDIA 50,57 2.263,66
1.10.0.25. SINAPI 98308 Mm_,ﬁm.wﬂpm» TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 38,00 3367 | 8ol4 40,79 1.650,02
QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA GOM 8 MEDIDORES -
110026, SINAPI 97359 R e T ACRS TG U | 300 392117 | BDI1 475080 | 1425150
QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES -
1.10.0.27. SINAPI 07280 1) | B et £ T A ARG AR Tt/3020 UN 1,00 7.539,27 | BDI1 9.133,83 9.133,83
ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE
DE SUBTERRANEA, 38KVA E 7T6KVAINGLUSIVE CAIXA SECCIONADORA E
1.10.0.28, EMOP 15.011.0005-0 |MEDICAO (CSM200),CAIXA POLIMERICA DE PROTECAO GERAL (CPG200- | UN 1,00 203098 | BDI1 2.460,53 2.460,53
P) INTERNA, CAIXA INSPECAO,3 HASTES E CONEGTORES DE
ATERRAMEN TO E DE - ) )
1.10,0.29. EMOP 18.037.0160-0 |MINI CAMERA COM DOME E INFRAVERMELHO,FORNECIMENTO UN 34,00 8127 | BDI1 98,46 3.347.64
1.10.0.30. EMOP 18.037.0100.0 [CENTRALDE GRAVAGAQ DIGITAL DE CFTV PARA 16 CANAIS.FORNECIME |y 3,00 79511 | BDIA 063,28 2.889,84
i BASE PARA TOPO DE POSTE,EM POSTE RETO(ACO OU ] )
110031, EMOP 21.020,0090-0 |CONCRETO),PARA ALTURAS DE 10,00 ATE 15,00M,PARA LUMINARIA UN 12,00 51,47 | BDIA 61,99 743,88
| PONTA DE BRACO,EX CLUSIVE LUMINARIAS E BASE.COLOGAGAOQ ] ) B ]
TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO
COND ENSADOR/EVAPORADOR, INGLUSIVE ISOLAMENTO
1.10.0.32. EMOP 16.005.0265-0 [N B AGAD ELETRIGA GONEXOES E FIXAGAO,PARA M 168,00 239,35 | BDI1 280,97 48.714,96
APARELHOS ATE 48000 BTU'S.F ORNECIMENTO E INSTALACAO ‘ 9 B -
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
1.10.0.33. SINAPI BT L e e 1 et M 66,00 10,36 | BDI1 12,55 828,30
1.10.0.34. SINAPI 86242 |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 555,00 2853 | BDIA 3466|  19.180.80
1.10.0.35. SINAPLI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 55500 | 27.68 | BDIA 34| 18.512,55
TURULACAD EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO
COND ENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO
1.10.0.36, EMOP 15,008,0280-01 | e e e RONE RO S E FIXAGEO PARA M 60,00 306,26 | BDIA 371,03 22,.261,80
PMv3.0.4 APARELHOS DE 60000 BTU'S.FO RNECIMENTO E INSTALACAO
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0

PATY DO ALFERES
N° PROCESSO

LOCALIDADE SINAPI
RIO DE JANEIRO

1,10.0.37.

SINAPI

|N® CONTRATO

| DATA BASE

110-23 (N DES.)

Cédigo

98111

PO - PLANI !x?z_mz;zs
Orgamento B ara Licitagéo - (SELECIONAR)

PROPONENTE /| TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

|DESCRIGAQ DO LOTE
| CONTINUAGAO DOS SERVICOS INICIADOS

Descrigao

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

3 ETAPA DO CASARIO

MUNICIPIO / UF
PATY DO ALFERES

Unidade

UN

Quantidade

16.00

Custo Unitério
(sem BDI) (R$)

68,09

BDI1
21,15%

0,00%

Prego Unitario
(com BDI) (R$)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0,00%

RECURSO

Prego Total
(R$)

RA

1.319.84

1.10.0.38.

SINAPI

96985

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

UN

16,00

72,62

1.407,68 FLEA

1.10.0.39.

1.10.0.40.

1.10.0.41,

1.10.0.42.

SINAPI

96974

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

SINAPI

101963

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL

M2

EMOP

11.003.0006-0

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

CONGRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 30MPA,INGLUSIVE

MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

EMOP

12,005.0015-0

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM
ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE
0,10M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS ATE 3,00M DE ALTURA E
MEDIDA P ELA AREA REAL

M3

M2

44,00

88,98

5,04

1,99

206,30

688,04

10,08

78,96

BDI 1

4.743,20 BT

1.259,66 HIES

1.658,78 HGY

964,25 B

1.11.

INTALAGOES ELETRICAS DADOS E CFTV

63.28539 | |

1.11.0.1.

1.11.0.2,

1.11.0.5,

SINAPI

91854

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO, AF_03/2023

SINAPI

91856

"|[ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

90446

RASGO LINEAR MECANIZADO EM oozjﬁ_u_mo PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS

SINAPI

97668

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

1.200,00

650,00

145,00

60,00

11,37

14,24

32,91

16,47

BDI 1

SINAPI

97669

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

20,00

24,29

BDI 1

1.11.0.6.

SINAPI

97670

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

150,00

31,35

BDI 1

16.524,00 TS

RA

RA

RA

RA

5.697,00 RS

1.11.0.7,

1.11.0.8.

EMOP

06.014.0049-0

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E
M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE TAM
PA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4 EMV
OLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA
INTERNA ,SENDO

UN

17,00

671,68

BDI 1

813,74

13.833,58 [l

SINAPI

91944

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

48,00

18,80

BDI 1

22,78

1.093,44 [GES

1.11.0.9.

SINAPI

91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISQ), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

212,00

14,78

BDI 1

17,91

3.796,92 fLT

1.11.0.10.

SINAPI

90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAQ
DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES QU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023

290,00

10,14

BDI 1

12,28

3.561,20 [{i

1.42.

ILUMINAGAO

221.83849 | |

1.12.0.1,

EMOP

21.003.0052-0

POSTE DE >OO RETO, OOZ_OD OOZ._._ZCO >_.._._._D> Um @ mo_s mm_s
SAPATA .FORNECIMENTO

UN

60,00

1.080,00

BDI 1

1.308,42

1.12.0.2.

EMOP

15.020.0163-0

LAMPADA LED,BULBO,PAR 30,10W,120/220V/20D,BASE E-27.FORNECIM
ENTO E COLOCACAO

UN

315,00

PMv3.0.4

33,82

BDI1

78.505,20 i

12.905,55 _ RA
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PREFE

TURA DE

PATY DO ALFERES

N°? PROCESSO
0

LOCALIDADE SINAPI

RIO DE JANEIRO

1.12.0.3.

EMOP

N° CONTRATO

0

DATA BASE
10-23 (N DES.)

18.027.0331-0

PO - PLANILHA @RCAMENTARIA
QOr¢camento Bas Licitagdo - (SELECIONARY)

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

DESCRIGAO DO LOTE
CONTINUACAO DOS SERVICOS INICIADOS

Descrigao

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA
NFRADA OU PRISMATICA ,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR
ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA
FLUORESCENTE DE 4X18W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
3 ETAPA DO CASARIO

MUNICIPIO / UF
PATY DO ALFERES

Unidade

UN

Quantidade

70,00

Custo Unitario

307,95

{sem BDI) (R$)

BDI1
21,16%

BDI 1

BDI 2
0,00%

Prego Unitario
{com BDI) (R$)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

BDI 3
0,00%

RECURSO

Prego Total
(R$)
RN

26.115,60 Fat

1.12.0.4.

1.12.0.6.

SINAPI

16.020.0175-0

100921

LAMPADA LED, TUBULAR,HF 1200MM,T5,26W,FLUXO LUMINOSO EM
TORNO DE 3900LM sty
REATOR DE PARTIDA RAPIDA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W -
FORNECIMENTO E _Zw4>r>0h0. AF_02/2020

UN

UN

70,00

151,00

92,37

BDI 1

7.833,70 M)

67,20

BDI 1

1.12.0.6.

1.12.0.7.

EMOP

SINAPI

18.027.0080-0

BALIZADOR DE EMBUTIR EM ALUMINIO PINTADO,PARA UMA LAMPADA LE
D DE 4,5W INCLUSIVE ESTA,FORNECIMENTO E COLOCACAO

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREFOR,
COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

UN

UN

348,00

40,00

89,44

BDI 1

17.97

BDI 1

142,92

12.292,91 HIES

37.709,28 HGEN

5.716,80 HGT

1.12.0.8.

SINAPI

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020

UN

70,00

136,38

BDI 1

165,22

11.565,40 Hif

1.12.0.9,

1.12.0.10.

EMOP

SINAPI

97601

BALIZADOR MODELO COPACABANA,CILINDRICO,LISO,PRE-FABRICADO
EM CONCRETO FCK=18MPA,C/REFORCO INTERNO DE MALHA DE
VERGALHAO CURVADO DE 1/2", EMBUTIDO NO PISO, COM 40CM DE
DIAMETRO E AL TURA DE 46,50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

~ |REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA, COM LAMPADA VAPOR

DE MERCURIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

8,00

20,00

242,25

397,22

293,49

481,23

2.347,92

RA

9.624,60 {13

1.12.0.11.

SINAPI

97591

LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR,
COM 2 LAMPADAS FLLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

UN

81,00

137,46

BDI 1

166,53

13.488,93 {iL

1.12.0.12.

EMOP

21,009.0010-0

PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 A 6,00M,COM DUAS DEMAOS
DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE SEC
AGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO

UN

60,00

51,35

BDI 1

62,21

3.732,60 i

1.13.

INSTALAGAD DE GAS :

23,898,30

1.13.0.1.

EMOP

01.050.0389-0

PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS
CULTURAIS, A PRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZAC OES PERTINENTES

M2

1.852,07

4,21

BDI 1

510

9.445,56 (M1

1.13.0.2.

SINAPI

100805

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE
INSTALAGOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_01/2020

330,00

34,71

BDI 1

42,05

13.876,50 |41y

1.13.0.3,

SINAPI

92906

UNIAO, EM FERRC GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

7.00

67,95

BDI 1

82,32

576,24 [{G1)
|

&

||PLATAFORMA VERTICAL

308.098,62| |

1.14.0.1.

EMOP.

18.040.0015-0

ELEVADOR HIDRAULICO,CAPAC.6 PASSAG.(450KG),VELOC, APROX,36M/M
IN,2 PARADAS,PERCURSO TOT.APROX.6,0M,ULTIMA ALT.APROX.3.5M,P
ORTAS C/ABERTURA CENTRAL E ACAB.ACO ESCOV.,CAIXA DIM.APROX.(
1,6X1,6)M,ALT.MEDIA POCO 1,35M.CABINA REVEST.ACO ESCQOV, PISO
REBAIX

UN

1,00

143.000,00

BDI 1

173.244,50

173.244,50 TS

1.14.0.2.

SINAPI

102178

INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM
PERFIL U. AF_01/2021_PS

M2

48,00

1.388,37

BDI 1

1.14.0.3.

PMv3.0.4|

EMOP

11.016.0030-0

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL RESISTENTE A
CORROSAOQ(ACO USI-SAC,CORTEN),PARA TORRES DE
ELEVADORES ESCADAS VIGAS E C OLUNAS DE EDIFICACOES E
REFORCOS ESTRUTURAIS,COMPOSTA DE PERFIS "I" OU

"H",CANTONEIRAS E CHAPAS,UNIFICADAS COM ELETRODO, INCLUSI

KG

1.300,00

30,32

BDI1

1.682,01

36,73

80.736,48 [T

47.749,00 [il1

IR

s

@%@

-
1]

3
!

"
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Grau de Sigilo

PREFEITURA L #PUBLICO

PATY DO ALFERES
N° PROCESSO N2 CONTRATO  PROPONENTE / TOMADOR
0 _0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE
RIO DE JANEIRQ 10-23 (N DES.) | CONTINUAGAO DOS SERVICOS INICIADOS

PO - vrbz.r:b'bgmzq>z_>
Licitagéo - (SELECIONAR)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
3 ETAPA DO CASARIO

MUNICIPIO [ UF
PATY DO ALFERES

Orgamento Base

BDI1
21,15%

BDI 2
0,00%

Descrigao

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL, RESISTENTE A
CORROSAQ(ACO USI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04
PAVIMENTOS PILARES, VIGAS PRINCIPAIS E

Unidade

Quantidade

Custo Unitario

(sem BDI) (R$)

Prego Unitério

(com BDI) (R$)

RECURSO

Prego Total
(R$)

1.14.0.4. EMOP 11,018,004 00 B R R e L M2 3.84 1.04328 | BDI1 1.263,93 4.853.49 [IEIY
FUNDACAO,PINTURA PROTETORA, CONSIDERANDO FORNECIME NTO DE
2
................ ~ |MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELETRICO, POTENCIA 800 W, 7 - e P ——"
1.14.0.5. SINAPI 104655 220V - MATERIAIS NA O—umx>0>0. AF 05/2023 H 1.665,00 0,756 BDI 1 091 1.515,15 BLIS
145, PERGOLA EM MADEIRA 5 75.432,71|
VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
1.15.0.1. SINAPI-I 20213 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 165,00 37,05 BDI 1 44,89 7.406,85 | RA
VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
1.15.0.2, SINAPI-1 20211 KT BT EAUNAL EHFE S REAIS M 22,00 49,05 | BDI1 59,42 1.307,24
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20° CM, EM I i S A I .
1.15.0.3. SINAPI-1 35276 MACARANDUBA/MAS SARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 27,60 269,46 | BDI 1 326.45 9.010,02 Y
REGIAO - BRUTA R
3§ ST g mmwﬁw DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 e i IR — N -,
1.15.0.4. SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 2835 | BDI1 | 3435 2.748,00 ;1A
1.15.0.5 SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 28,53 | BDI1 34.56 2.764,80 |1
1.15.0.6. SINAPI 86309 PEDREIRO COM ENGCARGOS GOMPLEMENTARES H 80,00 3639 | BOI1 | 44.09 3.527,20 13
1.15.0.7. SINAPI 86261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ) 80,00 37,53 | BDIA 4547 3.637,60 [T
1.15.0.8. SINAPI 102103 wrxwﬁ.wﬂwm DE MADEIRA FARA APLICACAO DE EUNDO OU RINTURA, M2 214,60 255 | BDI 309 663,11 (1)
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E , ,
1.15.0.9. SINAPI 102223 EXTERNO, 3 DEMAOS. AF. 01/2021 M2 214,60 aiLd 37,58 E BDI di (4553|  77074 |RA
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1:150:10- pitiaEl 9523 |(INGLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS), AF 06/2017 s L l2rd | 4 B 184,01 15401 lg
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
1.15.0.11. SINAPI 96535 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES, AF. 0812017 M2 2,00 199,02 |  BDI1 241,11 482,22 | RA
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA i . T |EE
CARACGTERI STICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE
L EMOR 11.003.0005-1 1\ 1 TERIAIS, TRANSPORTE, P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E Md 1.00 oG GBI 843 798,43 | B4
ADENSAMENTO -
1.16.0.13. SINAPI 102180 ﬁﬂ%ﬂﬁww_ow%_cmo IEMEERADO,E 8 8 M ENCAIXADO EM BERFIL M2 59,12 530,62 | BOIA 642,85 3286249 [£73
1.16. PERGOLA EM ESTRUTURA METALICA =~ i - 25398452 |
ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA. mmqmcqcx_p DE
EDIF ICACOES PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E
1.16.0.1. EMOP 11.016.0100-0 |SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAM ARES E CHAPAS DAS BASES DA KG 4.052,57 35,56 | BDI1 43.08 174.584,72 18
FUNDACAOQ,PERDAS E PINTURA DE TRAT AMENTO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIG ACOES
1.16.0.2. SINAPI 102180 ﬁﬂ%%ﬁww_uwmscmo LENEERADR S M, ENCAIRADO EM PEREIL M2 33,56 530,62 |  BOIA 642,85 21.574,05 |1}
. PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA T ) —
1.16.0.3. EMOP 14.005.0026-0 1 | i E AIMENTO E GOLOCAGAG M2 58,35 620,17 | BOI1 751,34 43.840,69 (T8
1.16.0.4. SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 2853 | BDIA 3456 | 2,764,680 [I1
1.16.0.5. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 36,39 | BDIA 4409 3.527,20 [
1.16.0.6. SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 28,46 | BDI1 34.48 2.758,40 ({13
S (1Y 2 SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 36,11 | BDI1 43,75 3.500,00 [0y
UG - . S
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Grau de Sigilo

GITURA DE #PUBLIGO
PATY DO ALFERES

N° PROCESSO N° CONTRATO |PROPONENTE / TOMADOR

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |DESCRIGAO DO LOTE
RIO DE JANEIRO 10-23 (N DES.) |CONTINUACAO DOS SERVICOS

PO - PLANILHA AMENTARIA
Orcamento Base Licitagao - (SELECIONAR)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
3 ETAPA DO CASARIO

MUNICIPIO | UF v

BDI 1

CIADOS PATY. DO ALFERES 21,15%

SINAPI

Cédigo

96523

Descrigéo

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

Unidade

M3

Quantidade

1.00

Custo Unitéario
(sem BDI) (R$)

127,12

BDI 1

Prego Unitario
(com BDI) (R$)

RECURSC

Prego Total
(R$)

154,01 BGE

SINAPI

96535

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

M2

1.16.0.10.

EMOP

11.003.0005-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 25MPA, INCLUSIVE

MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

M3

2.00

199,02

BDI1

1,00

659,04

BDI1

482,22 BGYS

147,

LAJE AREA KIDS

1.17.0.1.

1.17.0.2.

1.17.0.3,

SINAPI

100764

VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020_PA

KG

3.588,00

17,55

BDI 1

76.280.88 HGE

SINAPI

100765

PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL,
COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA P ARENF N AN e LR

EMOP

11.031,0005-0

1.17.04.

EMOP

11,025,0013-0

PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAO DE 5,20 A 6,20
M,PARA TRAFEGO PESADO,CAPEAMENTO DE 25CM DE
ESPESSURA,FCK=35 MPA,CARGA PERMANENTE DE
7,50KN/M2,INCLUSIVE ARMACAO NEGATIVA E POSITIVA

_|ADICIONAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CONCRETC BOMBEADO,FCK=35MPA,COMPREENDENDO O
FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO
NAS FORMAS ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E
ACABAMENTO

M3

16,74

BDI 1

590,83

BDI 1

706,17

BDI 1

15.088,32 [{iE

63.705,31 ” RA

10.266,24 |7

1.17.0.5.

EMOP

11.009.0060-1

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE
DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,01
AMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE
CONC RETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E
ARAME 18 .FORNEC

KG

480,00

13,86

BDI1

SINAPI

92273

FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE
DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

130,00

16,56

BDI1

SINAPI

92271

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,
AF_09/2020

M2

12,00

163,12

BDI1

16,79

20,06

185,50

8.059,20 [{:¥
|

2.607,80 E

2.226,00 7 RA

1.17.0.9.

EMOP

04,020.0122-0

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE
PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E
TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04,021,0010)

M2XKM

EMOP

04.021.0010-0

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO
D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
VERT ICAL

M2

2.500,00

436,00

BDI 1

BDI 1

1.17.0.10.

EMOP

05.006.0010-0

LOCACAO DE RODIZIOS DE FERRO,PARA TORRE TUBULAR,CUSTO PARA
4 RODIZIOS

UNXMES

12,00

BDI1

600,00 (MG

1.17.0.11.

EMOP

05.006.0002-1

LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE
AL UGUEL DOS RODIZ|OS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA
TORRE,PLATAFO RMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E
DESMONTAGEM

1.17.012.

SINAPI

98565

MXMES

DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

M2

218,00

178,00

30,00

BDI 1

36,35

7.924,30 [H3F

59,23

BDI 1

7176

12.773,28 _ RA

1.17.0.13.
PMv3.0.4

SINAPI

98662

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

M2

31,68

57,77

BDI 1

69,99

2.217,28 [lGIS

9/17



N°® PROCESSO

0

PREFEITURA DE

PATY DO ALFERE

|N® CONTRATO V
0

LOCALIDADE SINAPI
RIO DE JANEIRO

1.17.0.14,

DATA BASE
10-23 (N DES.)

16.024.0004-0

PO -
Or¢amento Base para Licitacéo - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

DESCRIGAO DO LOTE
DOS SERVICOS INICIADOS

Descrigao

IMPERMEABILIZACAO DE AREA EXPOSTA OU JUNTAS SIPROTECAO
MECAN ICA E S/TTRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA
AUTOPROTEGIDA NA FAC E EXTERNA C/UM FILME DE
ALUMINIO,CONF.ABNT NBR 9952, TIPO Il -B C/ESP.3MM,APLICADA
C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFAL TICO,B

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
3 ETAPA DO CASARIO

MUNICIPIO / UF
PATY DO ALFERES

Unidade

M2

1.17.0.15,

SINAPI

87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2

1.17.0.16,

SINAPI

89710

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

1.17.0.17.

SINAPI

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNEGIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

Quantidade

Custo Unitario
{sem BDI) (R$)

122,77

BDI 1
21,16%

BDI 1

BDI 2
0,00%

Prego Unitario
(com BDI) (R$)

148,74

BDI1

BDI1

BDI 1

#PUBLICO

BDI 3
0,00%

Prego Total

(R$)

359,28

1.17.0.18.

1.17.0.19.

SINAPI

101166

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020 i

M3

SINAPI

101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, DO_,_.._ux__,_.._mZ._.O
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

39.60

731,24

BDI 1

164,97

BDI 1

199,86

628,99

7.914,46

1.17.0.20.

SINAPI

92269

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2

7,92

139,48

BDI 1

168,98

1.17.0.21.

EMOP

11.003.0006-0

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 30MPA, INCLUSIVE

MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

M3

1,60

1.17.0.22.

EMOP

11.008.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO
DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO
ARMADO,COMPR EENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,COR TE,DOBR

KG

128,54

688,04

BDI 1

833,56

12,26

BDI 1

14,85

1.338,32

1.333,70

1.908,82

1.17.0.23.

EMOP

11.004.0020-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3? PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO
A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM

LAJES VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 3 VEZES, INCLUSIVE
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO,

M2

3,60

1.17.0.24.

EMOP

11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO
DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO
ARMADO,COMPR EENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.,FORNECIMENTO,COR TE,DOBR

KG

74,09

BDI 1

89,76

BDI 1

2.138,40

836.,101,10

Pwha.g

SINAPI

80441

" |FURO MECANIZADO EM .oozoxmqo COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA

INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E
MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

UN

SINAPI

90285

GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3

51,90

BDI 1

2,640,96

665,99

BDI 1

2.170,43

1.18.1.3.

SINAPI

88242

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

28,53

BDI 1

34,56

2.764,80

1.18.1.4,

SINAPL-I

PEDREIRO (HORISTA)

33411

2.672,80

1.18.2,

4750

|HIDRANTE REAGALQUE

27,58

BDI| 1

41.278,95

1.18.2.1.

PMv3.0.4

101916

HIDRANTE SUBTERRANEQ v__.nmo_..yr AOO?__ OCW<> _..OZQ> E 0>_x>v. UZ

75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

3.622,97

BDI 1

4.389,23

17.556,92

RECURSO

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA
RA

RA

l
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}
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PREFEITURA DE

PATY DO ALFERES
N° CONTRATO

N° PROCESSO
0

LOCALIDADE SINAPI

RIO DE JANEIRO.

SINAPI

DATA BASE
10-23 (N DES.)

92368

PO - PLANILHA AMENTARIA
QOrgamento Base Licitagéo - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR

0, PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

DESCRICAO DO LOTE
CONTINUACAO DOS SERVIGCOS INICIADOS

Descrigdo

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 0 ( ),
CONEXAQ ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAG PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
3 ETAPA DO CASARIO

MUNICIPIO / UF
PATY.DO ALFERES

BDI 2
0,00%

BDI 1
21,15%

Custo Unitario
{sem BDI) (R$)

Prego Unitario
{com BDI) (R$)

Prego Total

Unidade (R$)

Quantidade

M 61.00

143,88 BDI 1 174,31 10.632,91

SINAPI

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021 i

M3 31,00 108,67 BDI 1 131,65 4.081,15

SINAPI

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA, AF_08/2023

M3 31.00 26,96 BDI1 32,66 1.012,46

SINAPI

92355

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXAQ
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

UN 8,00 215,79 BDI 1 26143 2.091,44

1.18.2.6.

SINAPI

92348

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN 4,00 146,52 BDI1 177,51

1.18.2.7.

1.18.2.8.

SINAPI

92668

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

UN 21,00 136,30 BDI 1 165,13

SINAPI

04226

SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE
ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

23,36

BDI 1

M2 61,00 1.726,30

1.48.3.

HIDRANTES DUPLO

Z  133.201,50

1.18.3.1.

1.18.3.2.

SINAPI

103019

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES
EM INSTALAGAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_08/2021

UN 24,00 258,13 BDI1 312,72 7.505,28

SINAPI-I

20973

UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE
EXPANSAQ, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A
INCENDIC PREDIAL

UN 24,00 140,24 BDI1 169,90 4.077,60

1.18.3.3.

SINAPI-I

37529

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M,
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA
SINTETICA, COM UNIOES

UN 48,00 657,62 BDI 1 796,71 38.242,08

1.18.3.4.

1.18.3.5.

SINAPI-I

37655

ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2",
PARA COMBATE A INCENDIO

UN 24,00 327,14 BDI 1 396,33 9.511,92

SINAPI-I

20963

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE
SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA
COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAQ "INCENDIO",
SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA
ELETROSTATICA VERMELHA

UN 12,00 394,72 BDI1 478,20 5.738,40

SINAPI-I

20971

CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2
1/2", EM LATAQ, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UN 12,00 21,80 BDI 1 26,41 316,92

SINAPI

92368

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 3"),
CONEXAQ ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

143,88 BDI 1 174,31 36.082,17

SINAPI

92355

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXAQ
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

UN 26,00 215,79 BDI 1 261,43 6.797,18

SINAPI

92686

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAQ ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAQ PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN 4,00 244,76 BDI 1 1.186,12

1.18.3.10.

SINAPI

92348

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXAQ ROSQUEADA,
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN 24,00 146,52 BDI 1

1.18.3.11.

PMv3.0.4

SINAPI

92668

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAOQ PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN 69,00 136,30 BDI 1 11.393,97

SINAPI

94226

SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE

ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

BDI 1

M2 42,00 23,36

1.188,60 |

RECURSO

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

. RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

1M7i7




PREFEITURA DE

PATY DO AL

N° PROCESSO

0

LOCALIDADE SINAPI
RIO DE JANEIRO

Item
|CONTINU?
1.18.3.13,

SINAPI

| DATA BASE
|10-23 (N DES.)

93358

PO « PLANILHA (@B AMENTARIA
Orgamento Base gara Licitagéo - (SELECIONAR)

[N® CONTRATO | PROPONENTE / TOMADOR
| 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY. DO ALFERES

DESCRICAO DO LOTE
CONTINUAGAO DOS SERVIGOS INICIADOS

Descrigido

~ [ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL |

A 1,30 M. AF_02/2021

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
3 ETAPA DO CASARIO

MUNICIPIO / UF
PATY DO ALFERES

Unidade

M3

Quantidade

42,00

Custo Unitario

(sem BDI) (R$)

108,67

BDI1

21,15%

BDI 1

Prego Unitario
{com BDI) (R$)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Prego Total
(R$)

5,629,30

1.18.3.14,

SINAPI

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

M3

42,00

26,96

BDI 1

1.371,72

1.18.4.

SPRINKLER

1.18.4.1.

1.18.4.2.

SINAPI

92359

TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 25 (17),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_10/2020

976,00

72,84

BDI 1

SINAPI

92652

ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ, AF_10/2020

TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAQ

182,00

62,57

BDI1

86.132,00

13.795,60

1.18.4.3.

SINAPI

92653

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

1.18.4.4.

SINAPI

92654

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAQ PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

123,00

70,97

BDI 1

10.575,54

98,00

95,50

BDI 1

115,70

11.338,60

1.18.4.5.

SINAPI

92655

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

41,00

115,76

BDI 1

140,24

5.749,84

1.18.4.6.

SINAPI

92656

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_10/2020

79,00

150,21

BDI 1

181,98

14.376,42

1.18.4.7.

SINAPI

101927

TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 100
(4"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_10/2020

214,00

194,28

BDI 1

235,37

50,369,18 §

1.18.4.8.

EMOP

15,003,0351-0

SUPORTE DUPLO COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE 2
TUBULACOES NO DIAMETRO INTERNO DE 1/2" ATE 1".FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

651,00

25,95

BDI 1

31,44

20467 44

1.18.4.9.

EMOP

15.003.0352-0

SUPORTE COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE TUBULACOES NO
DIAM ETRO INTERNO DE 1,1/4" E 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

204,00

28,31

BDI 1

34,30

6.997,20

1.18.4.10.

EMOP

15,003,0354-1

SUPORTE COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE TUBULACOES NO
DIAM ETRO INTERNO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

66,00

47,18

BDI 1

57,16

3.772,56

1.18.4.11,

EMOP

15,003.0356-1

SUPORTE COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE TUBULACOES NO
DIAM ETRO INTERNO DE 2.1/2" E 3".FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

81,00

57,12

BDI 1

69,20

5,605,20

1.184.12,

EMOP

15.003.0358-1

SUPORTE COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE TUBULACOES NO
DIAM ETRO INTERNO DE 4" E 6".FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

143,00

79,05

BDI 1

95,77

13.695,11

1.18.4.13.

SINAPI

92658

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

326,00

34,32

BDI 1

41,58

13.555,08

1.18.4.14.

SINAPI

92660

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

61,00

41,46

BDI1

50,23

3.064,03

1.18.4.15.

PMv3.0.4

SINAPI

92662

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

41,00

47,41

BDI 1

57.44

2.355,04

RECURSO

RA

RA

364.551,52 | |

RA

RA

RA

RA

RA 1

RA

RA

RA

RA

RA

12117

&



S 8 At

3
PREFEITURA DE
S PATY DO ALFERES

N° PROCESSO
0

LOCALIDADE SINAPI

RIO DE JANEIRO

1.18.4.16.

SINAPI

| N° CONTRATO

DATA BASE
10-23 (N DES.)

Orcamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

|PROPONENTE / TOMADOR
0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

|DESCRICAO DO LOTE
| CONTINUACAO DOS SERVIGOS INICIADOS

Descrigao

v - T

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAQ ROSQUEADA, DN 50 (2°),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF._10/2020

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
3 ETAPA DO CASARIO

MUNICIPIO / UF
PATY DO ALFERES

Unidade

UN

Quantidade

33,00

Custo Unitario

(sem BDI) (R$)

62,73

BDI1
21,16%

BDI 2
0.00%

Prego Unitério
{com BDI) (R$)}

#PUBLICO

BDI 3
0,00%

Prego Total

2.508,00

1.18.4.17.

SINAPI

92666

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

14,00

97,45

BDI 1

1.652,84

1.18.4.18.

SINAPI

92668

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

136,30

4.458,51

1.18.4.19.

1.18.4.20.

SINAPI

96709

__|AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE

UN

SINAPI

94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

108,78

60,79

9.488,88

2.062,20

1.18.4.21,

1.18.4.22.

1.18,4.23.

SINAPI

94497

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

SINAPI

94498

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO
EINSTALACAO.AF O8/202 = =

UN

SINAPI

95696

SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIAO POR ROSCA DN 15 (1/2") -
FORNECGIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_10/2020

UN

1.18.4.24,

1.18.4.25,

SINAPI

100856

~ |[MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_01/2020

SINAPI

92670

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

UN

77,23

105,84

151,00

52,17

36,60

46,24

935,60

512,92

22.246,40

15.607,68

8.459,02

1.18.4.26,

SINAPI

92672

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

3,00

57,85

BDI1

70,09

210,27

1.18.4.27.

SINAPI

92674

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER
FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_10/2020

UN

3,00

68,74

BDI 1

83,28

1.18.4.28.

SINAPI

92676

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_10/2020

UN

8,00

90,68

BDI1 1

109,86

1.18.4.29,

SINAPI

92678

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAC ROSQUEADA,
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_10/2020

UN

4,00

139,95

BDI 1

169,55

1.18.4.30.

SINAPI

92680

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

1,00

185,16

BDI 1

224,32

224,32

1.18.4.31,

SINAPI

96697

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAQ . AF_08/2022

UN

10,00

319,60

BDI 1

387,20

3.872,00

1.18.4.32,

SINAPI

92948

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXAQ
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

200

67,06

BDI 1

81,24

162,48

1.18.4.33.

SINAPI

92947

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

2,00

67,06

BDI 1

81,24

162,48

1.18.4.34.

SINAPI

92681

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAQ PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

22,00

62,65

BDI1

75,90

1.669,80

1.18.4.35.

PMv3.0.4

SINAPI

92682

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/47),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

13,00

77,71

BDI 1

94,15

1.223,95

RECURSO

RA |

RA |

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA
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PO - PLANILHA AMENTARIA : . Grau do Sigllo

PREFEITURA DE Orgamento Base W8 Licitago - (SELECIONAR) #PUBLICO
PATY DO ALFERES

|N®CONTRATO |PROPONENTE / TOMAI APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0|PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES = B | 13 ETAPA DO CASARIO

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE {DESCRICAQ DO LOTE IMUNICIPIO / UF BDI1 BDI 3

RIO DE JANEIRO 110-23 (N DES.) |CONTINUAGAO DOS SERVICOS 0S PATY.DO ALFERES 2,15% | 0,00%

RECURSO

Custo Unitario Prego Unitario Prego Total
(sem BDI) (R$) (com BDI) (R$)

Codigo Descrigao Unidade Quantidade

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"),
1.18.4.36, SINAPI 92683 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAQ PARA SPRINKLER - UN 35,00 90,19 | BDI1 109,27 3.824.45 [
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 At

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 (2"),
1.18.4.37. SINAPI 92684 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAQ PARA SPRINKLER - UN 27,00 120,80 |  BDI 1 146,35 3.951,45 {1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 i
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/27),
1.18.4.38. SINAPI 92685 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - UN 16,00 192,20 |  BDI1 232,85 3.725,60 il
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3"),

1.18.4.39, SINAPI 92686 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - UN 47,00 244,76 | BDI1 296,53 13.936,01 [l
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 i

1.18.5. : cMI - 4650186 | |
TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 25 (1),

1.18.5.1. SINAPI 92645 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - M 3,00 77,89 | BDI1 94,36 283,08 [Ty

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 e
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXAC
1.18.5.2. SINAPI 92382 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAQ PARA HIDRANTE - UN 2,00 64,22 | BDI1 77,80 155,60 {13
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXAQ
1.18.5.3. SINAPI 92388 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - UN 2,00 117,39 | BDI1 142,22 284,44 Bl
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
1.18.5.4. SINAPI 92390 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAQ PARA HIDRANTE - UN 3,00 171,97 | BDI1 208,34 625,02 I
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TE NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAQ . AF_08/2022

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"}, CONEXAO ROSQUEADA,
1.18.5.6. SINAPI 92369 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAOQ PARA HIDRANTE - UN 3,00 44,22 | BDI1 53,57 160,71 [t
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_10/2020 »
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXAQ ROSQUEADA, |
1.18.5.7. SINAPI 92370 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - UN 1,00 46,28 | BDI1 56,07 56,07 {1

1.18.5.5. SINAPI 96713

UN 3,00 51,32 BDI1 62,17 186,51 PGl

FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_10/2020 o ]ﬁ.
BUCHA DE REDUGAO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE )
1.18.5.8. SINAPI 93071 SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA UN 2,00 169,16 | BDI1 192,82 385,64 I |
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_04/2022 ) {
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - .
1.18.5.9. SINAPI 89352 FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_08/2021 UN - I._om 25,70 BDI 1 .w,._..z M: RA ﬂ......
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - [ =
1.18.5.10, SINAPI 94499 FORNECGIMENTO E INSTALAGAO, AF_08/2021 UN 2,00 203,43 BDI 1 246,46 492,92 [V rcx,w nva
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO .Dﬂ._
_‘._m.‘m‘.:. SINAPI 94500 E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN - .m.‘.o.o PSS 247,49 BDI 1 299,83 ‘m\m.wmm RA oy ;
VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3" - = A
HWTM SINAPI 99633 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 08/2021 UN 2,00 472,31 BDI 1 572,20 1.144,40 [GTS \W /m.w
118543, SINAPI 103015 VALVULA DE RETENGAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 2 UN 1,00 372,80 BOI 1 451,65 451.65 {78 i

1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, @
1,18.5.14, SINAPI-I 754 DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO UN 1,00 7.731,66 BDI 1 9.366,78 9.366,78 HLL %

DE 2 POLEGADAS, HM/Q=5M /61,2 M3/H A 25,5 M/ 3,6 M3/H

BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE
6 CV,EXCLUSIVE ACESSCRIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

) MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO .
1.18.5.16. . SINAPI 101917 E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 167,93 | BDI1 203,45 mﬁ.& [ RA
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1.18.5,15, EMOP 18.029.0035-0 UN 5,00 5.011,04 BDI 1 6.,070,87 30.354,35 {1




PO - PLANILHA AMENTARIA
Orgamento Base para Licitagao - (SELECIONAR)

3 i Grau de Sigilo

PREEEI RA DE H#PUBLICO
PATY DO ALFERES

N° PROCESSO N° CONTRATO = PROPONENTE / TOMADOR

0] 0/ PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
38 ETAPA DO CASARIO

BDI2

ECURSO

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

| RA

RA

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGCAO DO LOTE MUNICIPIO | UF BDI 3
RIO DE JANEIRO 10-23 (N DES)) | CONTINUAGAC DOS SERVICOS INICIADOS | |PATY DO ALFERES 0,00% 0,00%
- Custo Unitéario Prego Unitario Prego Total
Descrigio Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) {com BDI) (RS) )

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, X 7 ; —

1.18.5.17. SINAPI 94797 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 6,00 156,68 |  BDI1 189,82 1.138,92
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE

1.18.5.18. SINAPI 94648 AGUA DE EDIFICAGAC QUE POSSUA RESERVATORIO DE M 6,00 13,27 | BDI1 16,08 96,48

T FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 1 S Bld | e 1
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO

1.18.5.19. SINAPI 101875 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 UN 1,00 400,36 | BDI 1 485,04 485,04
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

1.18.6. SINALIZAGAO S - 13.679,75
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

1.18.6.1. SINAPI-I 37556 FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVG *2* MM ANTI- UN 104,00 48,46 | BDI1 5871 6.105,84
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

1.18.6.2. SINAPI-I 37557 FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 17,00 25,05 [ BDI1 30,36 515,95
CHAMAS a__smo_bm CORES E EoSom»sz CONFORME NBR amms
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA _zomzo_o

1,18.6.3 SINAPI-| 37559 FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 98,00 59,45 | BDI1 72.02 7.057,96
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

1.18.7. ILUMINAGAO i i - 7.462,90
LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR EM PLASTICO,EQUIPADA

1.18.7.1. EMOP 18.027.0040-0 |COM BATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 60 LAMPADAS EM LED, UN 74,00 83,24 | BDI1 100,85 7.462,90

i FORNECI MENTO E COLOCACAO a

1.18.8, EXTINTOR - 27.813,89
EXTINTOR DE INGENDIO PORTATIL COM o>xo> DE AGUA

1.18.8.1. SINAPI 101905 PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00 266,65 | BDI1 323,05 1.615,25
AF_10/2020_PE
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG,

AR SINOE! 101909 || ASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_10/2020_PE oo %90 30040 | AR deses)  mone
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,

1 .; 8.3, SINAPI 101907 |CLASSE BG - FORNEGIMENTO E INST 2.2.,, 1 >_u e UN 5,00 840,40 | BDI1 1.018,14 5.090,70

1.48.9. ; —|PCF. z = 3,518,88

1.18.9.1. SINAPI 90838 wwm_wwmwﬂ? FOGO 00K210X4CN - FORNEGIVENTO E _ngtpoyo UN 2,00 145228 | BDIA 1.759,44 3.518.88

1.18.10. |BETEGGAD g = . = 89.050,57
SUPORTE COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE TUBULACOES NO

1.,18.10.1. EMOP 15.003.0350-A | Sey e INTERNO DE 1/2° ATE 1".FORNECIMENTO E COLOGACAQ UN 450,00 14,96 | BDI1 18,12 8.154,00
DETEGTOR OTICO DE FUMACA ANALOGICO COM BASE,PARA SISTEMA

1,18.10.2. EMOP 18.038.0020-0 | oo 1 o o ME CONTRA INGENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 92,00 84,29 | BDI1 102,12 9.395,04

I, DETECTOR TERMICO ANALOGICO COM BASE PARA SISTEMA DE

108103, EMOR 18.038.0010-0 | ’AbME G ONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO o a9 3993 ol Toepe s ol
ACIONADOR TIPO "QUEBRE VIDRO",INCLUSIVE SENSOR DE ALARME E C

1.18.10.4. EMOP 18.038.0045:0 {0 oo NA PARA TESTE FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 12,00 95,56 | BDI1 115,77 1.389,24
SIRENE AUDIO VISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.F

stm EMOP 18.038.0030-0 | Jor S ENTO E COLOCACAD UN 12,00 67,04 | BDI1 - 8122 - 3».2
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM

1.18.10.6. SINAPI 91833 (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 675,00 21,66 | BDI1 26,24 17.712,00 |

B FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 - | | —

PMv3.0.4
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Grau de Sigilo

PREFEITURA DE s LA . %
PATY. DO ALFERES QIAMENt Base b agdo - (3 ) __H#PUBLICO

N° PROCESSO N° CONTRATO  PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 ! 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES 3 ETAPA DO CASARIO

LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO ] UF | BDI1
RIO DE JANEIRO |10-23 (N DES.) | CONTINUAGAO DOS SERVICOS INICIADOS PATY DO ALFERES | 21.15%

Custo Unitarie Prego Unitario Prego Total

Cédigo Descrigao Unidade Quantidade {sem BDI) (RS) (com BDI} (R$) (RS)

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO
1.18.10.7. SINAPI 95778 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 450,00 33,54 | BDI1 4063 18.283,50 [l
INSTALAGAO. AF_10/2022
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

1.18.10.8. SINAPI 91925 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 2.700,00 363 | BDI1 4,40 11.880,00 [N
- S AF_03/2023 Yo it W | 1 -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.18.10.9. SINAPI 91926 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 2.700,00 4,39 | BODI1 5,32 14.364,00 [
AF_03/2023
PP S DETECTOR DE INGENDIO,COMPOSTO DE CENTRAL DE ALARME I s o R,
1.18.10.10. emop 18.038.0038-0 ENDERECAY EL,PARA ATE 500 DISPOSITIVOS DIVIDIDOS EM 2 LACOS UN 1,00 497445 | BDI1 6.026,55 6.026,55 [Ty
11847, ~ |RESERVATORIO | z - 98.792,20 | |

RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA
VIDRO,CAPAC.5000 L,DIM.APROX.(DIAM:2,00MXALT:1,80M) AGUA
1.18.11.1. EMOP 18,021,0055-0 |POTAVEL OU APROVEITA MENTO AGUA CHUVA AAC,INCL. TAMPA UN 1,00 2.610,42 BDI 1 3.162,52 3.162,52 FiE
PRESSAO PARAFUS.,CONF.ABNT N BR 16527,12217 E
8220,FABRIC.P/OPER.SOB-REGIME DE CARGA OSC. CICLIC

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO
OU SEMELHANTE DE 5.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA
E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICAEXCLUSIVE
FO RNECIMENTO DO RESERVATORIO

RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA
VIDRO,CAPAC.1000 OL, DIM.APROX.(DIAM:2,60MXALT:2,00M), AGUA
1.18.11.3, EMOP 18.021.0060-0 [POTAVEL OU APROVEIT AMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL. TAMPA UN 4,00 9.476,00 BDI1 11.480,17 45,920,68 G
PRESSAO PARAFUSADA CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E
8220,FABR.OPERAREM REGIME CARGA OSCI NTE CIC

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E

1.18.11.4. EMOP 11.013.0080-0 |COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO M3 8,70 3.041,29 BDI 1 3.684,52 32.055,32 L)
CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004,0035,60KG DE ACO CA-
50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE
M ANUAL,INCLUSIVE CARGA E Ommo_pxm_p

1.18,11.2. EMOP 15,028.0025-0 UN 9,00 992,18 BDI 1 1.202,03 10.818,27 | RA

1.18.11.5, EMOP 05.001.0185-0 TXM 3,150,00 1,79 BDI 1 217 6.835,50 JLLS

149, TENSO COBERTURA - 318.238,08
1194, _ |[ESTRUTURA METALICA : e s _ 318.238,08
1.49.1.1, SINAPI- 20995 M\__m%_ eyt SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, M 10,60 1.220,64 | BDI1 1.480,71 15.790,03 | RA
14542, S s .mﬂmncm nmwzo.pmmoZo SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, M a7 o 61268 | BDI 1 — 72.180.72 | RA
1.19.1.3. SINAPI-| 211561 .._.A_.Mmcﬁwm ﬂMWZO)NWOZO SEMCOSTURAAN E= 6,02 MM, SCHEOULE 20, M 132,00 347,13 BDI 1 420,55 55,512,60 | RA w @M
1.19.1.4. SINAPL-| 43054 Qmm%pﬁmwmob MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, KG 365,50 861| BODI1 1043 3.812,17 | RA . @
1.19.1.5. SINAPI-| 1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 132673 9,62 | BDI1 _1165| 1545640 | RA
1.19.1.6. SINAPI-I 1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 290,59 947 | BDI1 1147 3.333,07 | RA
11907, SINAPI-I 1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 177,10 9,38 | BDI1 1136  2.011,86 [RA
CABO DE ACO DE 2 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE AC
1,19.1.8. EMOP 11.010.0081-0 |0 GALVANIZADO, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO KG 92,05 20,88 | BDI1 25,30 2.328,87 | RA
) . MEDIDO PEL O PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO - - ]
TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X
1.19.1.9. SINAPI-| 36149 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA UN 24,00 193,87 | BDI1 234,87 5.636,88 | RA
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Qrcamento Base a 0 ONAR PUB 0
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OCA DAD AP DATA BA D R AQ DO O PIO BD BD BD
ANEIR 0 AQ D R DO ALFER
Item Fonte Codigo Descrigio Unidade | Quantidade | SUSteUnitario|  BDI |} Prego Unitirio |  Prego Total

(sem BDI) (R$) (%) {com BDI) (R$) (R$)

ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE
EDIF ICACOES, PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E

1.19.1.10. EMOP 11.016,0101-0  [SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAM ARES E CHAPAS DAS BASES DA KG 7.195,07 16,31 |  BDI1 19,76 142.174,58 [0
FUNDACAO,PERDAS E PINTURA E TRATA MENTO,INCLUSIVE
MONTAGEM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PERFIS E CHAPA
1.20. PORTOES E GRADIS = i = | 249.708,02
PORTAO ABRIR UMA OU DUAS FLS.EM GRADIL METAL.,RESIST.AMBIENT
ES AGRESSIVOS,EXECUT.PAINEL ACO GALV.(GRAMATURA MIN.40G/M2),

1.20,0.1, EMOP 14,002,0101-0 |MALHA RETANG,(200X50)MM E FIO ACO BITOLA MIN.4,3MM,MONT.INTE M2 38,58 1.,745,54 BDI 1 2.114,72 81.585,90 | RA
RMED.ACO GALV.(60X40)MM,EXTREM.MONT.DIM.MIN.(80X80)MM ENGAST
ADO BA ) o
GRADE DE ACO COM BARRAS REDONDAS DE 3/4" NA

1.20.0.2. EMOP 14,002.0166-0 |VERTICAL,ESPACAD AS DE 10CM,FIXADAS EM BARRAS CHATAS DE M2 81,50 999,63 | BDI1 1.211,05 98.700,58 | RA

2"X3/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE
1.20,0.3, SINAPI-I 37562 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM M2 67,50 620,60 BDI 1 751,86 50.750,55 | RA
TRILHOS E ROLDANAS

MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAQ CIVIL INCLUSIVE

1.20.0.4. EMOP 05.105.0102-0 ENG ARGOS SOCIAIS MES 1,00 5.061,76 BDI 1 6.132,32 6.132.32 | RA
1.20.0.5. SINAPI-I 40909 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) MES 1,00 3.518,63 BDI 1 4.262,70 4.262,70 | RA
CONCRETO ARMADO,F CK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)JADENSADO E

1.20.0.6, EMOP 11,013.0070-1 |COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO M3 2,27 3.009,33 BDI 1 3.645,80 8.275,97 | RA
CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-
50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR

Encargos sociais: _vmqm elaboragéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada. _
Observagoes:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitério; BDI; Prego Unitério; Prego Total, S
Siglas da Composigao do Inveslimento: RA - Raleio proporcional entre Repasse e Conlrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; CU - 100% Oultros i i.,wl! ”..
Wi
.3
PATY DO ALFERES n”z P
Local Responsavel Técnico B !
Nome: DAPHNE WAIANDT DE ALMEIDA IGLESIAS RIBEIRO w i o
sexta feira, 22 de dezembro de 2023 CREA/CAU: A147516.9 Nav'!
Data ART/RRT: 0 e bemiates
Daphne W, A. glesias Ribeiro
Dirators Divisdo da Planejamanio
Conlrole e Acompanhamento

Mat. 1509/02
PMv3.0.4 1717
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PMv3,0.4

% Periodo:

TET r e
|
RONOGRA O A RO de 4
ONAR PUB 0
PRO O 0 RATO PROPO OMADOR AP DO o D O D R AD DO O
0| PR D D PAD ARIO 0 DO RVIGO DO
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas: d 5 : ¢ : ¢ ! ’ ° 1 b "
02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01425
% Periodo: | X 1 1,0( B85% e8| ] S 1
1.1, SERVICOS PRELIMINARES 14.285,52 | % Periodo: { 0 ) e ]
[12. DEMOLIGAO 18.319,97 | % Periodo: , 116,50 f 2 L . )
[13. DC.Ochm m.w.>_.O.mO : mu._mm.,wh. % Periado: ~.25,00 % 0 o) = | iy R I L —
[14.  REVESTIMENTO PAREDES E m_m.Om mi.a%bo. % Periado: — - 30,00 , R R A T I I
[1.5. _u><_Zmz._.>o>o 263.835,69 | % Periodo:| | 50,00 | 25,00% i = e T N N
[1.6.  PINTURA mw._,mc.q.cw.p z_m._.>_._o> vbwmumn mg..__i.mﬂ % Periado: I N N 00 25, S A S R S
[ mmoc>uw_>m m<_owom m.mmwﬂ % Periado: ; - 1 N T |
_i. o:.»mu?nom_uo E mmo>c>m ‘ muw.hmo_om % Perfado: S e | |
‘ PONTOS EL TRICA, :_ox>:r_o>mmmmoqn ‘Aw.‘mwmmo % Periodo: | [ i L ] . A ) |.. ]
[1:70.  INSTALAGOES ELETRICAS 9640 | % Perioda | : = TR ) o — - -
[£.11. INTALACOES ELETRICAS DADOS E CFTV  63,28539 | % Periodo: | I . b
[142. T ILUMINAGAG 221.83849 | % Periodo: | : ; ,00° B 1\ B - -
(118, INSTALAGAG DE GAS  25.:898,30 | % Periodo: = T - =
:.K.‘ _.u_.__.,._._».u@wz,» VERTICAL . 308.098,62 % Periodo: | 25,00 R0, i ‘ i '
g LEN %, % Periodo: o o i - - | -
% Periodo: I o o — . .
%Periodo:| 0 § 2! _ -
% Periodo: B |
% Periodo: X 00° ;
% Periodo: — 0 7 |

PATY DO ALFERES

Total:

R$ 4.722.653,42

Local

sexta feira, 22 de dezembro de 2023

Data

Responsavel Técnica
Nome: DAPHNE WAIANDT DE ALMEIDA IGLESIAS RIBEIRB*"™

CREA/CAU: A147516-9
ART/RRT:

.Suwo de Plansjamento

! gm%ﬂaa:ﬁ
Conitds & e 09102

111
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REFEREHCIAS
ALAGEES ELETRICAS DE BAILA TENSAD
ALAGOES FRECIAL OE AGLA FRIA

PROJETE E EXECUGAD DE ESTRUTURAS [¥ CONCAI
ARGAS PARA CALCULOS DE EDIFICIOS

ROJETD E EXECUCACFUNDALCES

ORCAS DEVIDAS A VENTO B ECEFKAGOES
EPRESENTAGAD DE PROJETOS DE ARGUATETURA
EXEC DE DESENMOS FIOBAAS DE CONCRETS (51 PURMADS)
BARRAS E FIOS D ASO PARA FARA ARMADURA DE CONCRE TG
TELA DE AZO SOLOADA - ARMADURA PARA CONCRE TS

+ HBR 8041 PROJETO GEOTECNICO

- NBR Bt s oF

* NER BEAS - EXECUGAD DE ALVENASIA SEN FUNGAD ESTRUTURAL

* NBR 8400 PROJETG E EXEG GE ESTRUTURAS DE A EW ECIFICA; 6

— WOTAS GTRAR

TESTRUTURA DE CONCRETOE ALVENARIA

(EMGERAL)
= 2t

+ DUAMETHO MINIMG FARA ESTRIBO 345 0men

+ MOLDAR D CONCRETO ESTRLTURAL & FCRUA 008 'S0 OE VIERADOR

+ DESFORMA COM ESCORA = 15 DIAS

+ DESFOAVA SEM ESCORA » 78 DAS

+ PREVER INSERTS" HO CONCRETO PARA ANEXAGAD DE ESTRUT WETALICA

* RETER CORPOS DE PROVADE CONCRETAGEM PARA CADA ETAPA
ESTRUTURA METALICA

+ AGO PARA ESTRUTURA METALICA = ASTM A3 £ 4572
+ SOLDAGEU A ARCO - T018 (CONSIDERAR INSPECAD VISUAL DA SOADA)

Projsts Arquiteténico

PROJET MIGO EXECUTIVO - SITUAGAD E
Locagho

TeTNET R

nros u
* LORATAS PONTOL BERUNBUALAS

DE-2021-ARQ-CAPA-002_0

INDICADA | OG/DEZI2021

ABNT AD - 841 x 1189 mm
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|
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REFERENCIAS

E AGO PARA PARA ARNADURA DI
LA DE AGO) SCLDADA - ARUADURA PARA €

s

s
+ PREVER TISERTS" NO CONCRETO PARA ANEXAGAD DE ESTRUT METALIZA
+ RETER CORFOS DE PROVA DE CONCHETAGEM, PARA CADA ETAFA

ESTRUTURA METALICA

of | i1 Prajeto Arquiteténice PATY DO ALFERES - R

|

]

SIS I

4] PROJETO ARGUITETONICO EXECUTIVO - LAY OUT

d CERAL

A-H == TS e

. H - + PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO INFERION

.r|¢ | 1 «  PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO SUPERIOR
I
T

2 DE-2021-ARQ-CAPA-001_0

ABHTAD-841x 1189 mm | INDICADA |0G/DEZ/2021
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* DILVETRO VIO PARA E
+ NOLOAR O COHERETOES
+ CESFORMA COM ESCORA
+ DESFORMA SEM ESCORA = 78 DAS

» PREVER ‘INSERTS' NO CONCRETO PARA ANERACAD CE ESTRUT METALICA

+ RETER CORPOS DE PROVA DE CONCRETAGEM PARA CADA ETAPA

+ KGO PARA ESTRUTURA METALICA = ASTM Aedé 1 873

TALAGEES ELETRCAS DE BADA TEHSAO

TALAGOES PREDIAL DE AGUA FRIA

GUETO E EAECUGD DF FETRUTURAS OF CONCRETC
CARGAS PARK CALCIAOS DE EDFICIDS

PROJETOE EAECUGHO FUNOALDES

- FGAGAS DENDAS ADVENTO £V EDIFICAGCES
REPRESENTAGAG DE PROJETOS DE AROUITETURA

SXEC O CESENHOS FY OSRAS DE CONCRETO (SIVPIARMADS)
BARRAS £ FXOS DF AGO PARA PARA RRUADURA DE CONCRETC

ESCOTAMENTG SAMTARID

ESTABLICADE DE ENCOSTA
ELADORAAD LE COMD CONSTRLIDO (AS BUILT)

ESTRUTURA METALICA

A ARCT-TOIE AL DA SOLDA)

TrR 0

T

T

T

P

@ amEnmrh

Projeto Arquiteténico PATY DO ALFERES - RJ

PROJETO ARGUITETONICO EXECUTIVO DE

- on
.o

DE-2021-ARQ-CAPA-001.6_0

ABNT AD - 841 x 1189mm | INDICADA

D&/DEZ/2021
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REFERENCIAS

NBR 5410 - INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAD

NBR 5626 - INSTALAGOES PREDIAL DE AGUA FRIA

KBR 6118 - PROJETO E EXECUGAQ DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

NBR 6120 - CARGAS PARA CALCULOS DE EDIFICIOS

NBR 6122 - PROJE TO E EXECUGAD FUNDAGOES

NBR 6123 - FORGAS DEVIDAS AQ VENTO EM mD.Enbﬂme

NBR 6492 . vaw,nmmzﬁyn.ba DE PROJETOS DE ARQUITETURA

NBR7191 - EXEC DE DESENHOS P/ OBRAS DE GONCRETO (SIMP/ARMADS)
« NBR 7480 - BARRAS E FIOS OE AGO PARA PARA ARMADURA DE CONCRETO
» NBR 7481 - TELA DE AGO SOLDADA - ARMADURA PARA CONCRETO

+ NBR 8044 - PROJETO GEQTECNICO

+ NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTAMENTO SANITARID

+ NBR 8545 - EXECUGAO DE ALVENARIA SEM FUNGAO ESTRUTURAL

+ NBR 8800 - PROJETO E EXEC DE ESTRUTURAS DE AGO EM EDIFICAGOES

+ NBR 8890 - TUBO DE CONCR ARM CIRCULAR PARA AGUAS PLUV / ESGOTO
+ NBR 9549 - PROJETO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO

+ NBR 9763 - AGOS PARA PERFIS LAMINADOS. CHPS GROSSAS E BARRAS

» NBR 116882 - ESTABILIDADE DE ENCOSTA

+ NBR 14545 - ELABORAGAO DE COMO CONSTRUIDO (AS BUILT)

« NBR 16920 - MUROS E TALUDES EM SOLOS REFORGADOS

NOTAS GERAIS.

ESTRUTURA DE CONCRETO E ALVENARIA

« CONCRETO ARMADO ESTRUTURAL Fck = 30 MPa (EM GERAL)

CONCRETO PARA "WAGRO" = Fck 12 MPa (EM GERAL)

+ AGD PARA ARMADURA DE CONCRETO = caS0

+ DIAMETRO MINIMO PARA ESTRIBO @=5 0mm

+ MOLDAR O CONCRE O ESTRUTURAL A FORMA COM USO DE VIBRADOR

+ DESFORMA COM ESCORA = 15 DIAS

» DESFORMA SEM ESCORA = 28 DIAS

» PREVER "INSERTS" NO CONCRETO PARA ANEXAGAD DE ESTRUT METALICA

» RETER CORPOS DE PROVA DE CONCRETAGEM, PARA CADA ETAPA

ESTRUTURA METALICA

» AGO PARA ESTRUTURA METALICA = ASTM A-35 | A-572
+ SOLDAGEM A ARCO - 7018 (CONSIDERAR INSPEGAG VISUAL DA SOLDA)
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PESCAIGAC ENDERECO

e rs..Na.. = . aian AT : Projeto Arquiteténico PATY DO ALFERES - RS
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- .‘ PROJETO ARQUITETONICO EXECUTIVO DO PREDIO 05
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/ REFERENCIAS

MER 5410 - INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

MBR 5626 - INSTALAGOES PREDIAL DE AGUA FRIA

« NER 6118 - PROJETO E EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

BR 6120 - CARGAS PARA CALCULOS DE EDIFICIOS

NER 6122 - PROJETO E EXECUCAD FUNDAGOES

+ NBR 6123 FORGAS DEVIDAS A VENTO EM EDIFICAGOES

NBR 6462 . REPRESENTAGAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA

« NBR 7191 - EXEC DE DESENHOS P/ OBRAS DE CONCRETO (SIMP/ARMADS)

* ﬂ, e

.

MBR 7480 - BARRAS E FIOS DE AGO PARA PARA ARMADURA DE CONCRETO
« NBR 7481 - TELA DE AGO SOLDADA - ARMADURA PARA CONCRETO

NER 8044 - PROJETO GEOTECNICO

NBR B160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTAMENTO SANITARIO

NER 8545 - EXECUGAQ DE ALVENARIA SEM FUNGAO ESTRUTURAL

« NBR 8800 - PROJETO E EXEC DE ESTRUTURAS DE AGO EM EDIFICAGOES

i i i A S e » NBR 8830 - TUBO DE CONCR ARM CIRCULAR PARA AGUAS PLUV 1 ESGOTO

ol » NBR 9643 - PROJETO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO

= NBR 9763 - AGOS PARA PERFIS LAMINADOS, CHPS GROSSAS E BARRAS

« NBR 11682 - ESTABILIDADE DE ENCOSTA

NBR 14645 - ELABORAGAO DE COMO CONSTRUIDO (AS BUILT)

NER 16920 - ?_CNOM E TALUDES EM SOLOS REFORCADOS

L ~ NOTAS GERAIS - T
—mﬂdmtdtﬂ) DE nOZOImAO E ALVENARIA

» CONCRETO ARMADO ESTRUTURAL Fok = 30 MPa (EM GERAL)

» CONCRETO PARA "MAGRO" = Fck 12 MPa (EM GERAL)

* ACO PARA ARMADURA DE CONCRETO = ca50

« DIAMETRO MINIMO PARA ESTRIBO @25 0mm

« MOLDAR O COMCRETO ESTRUTURAL A FORMA COM USO DE VIBRADOR

« DESFORMA COM ESCORA = 15 DIAS

» DESFORMA SEM ESCORA = 28 DIAS

PREVER “INSERTS" NO CONCRETO PARA ANEXAGAO OE ESTRUT METALICA

RETER CORPOS DE PROVA DE CONCRETAGEM. PARA CADA ETAPA

.

.

“““““ ESTRUTURA METALICA

Corte Trammersd AA

+ AGO PARA ESTRUTURA METALICA = ASTM A-36 / A-572
[F=nnE T « SOLDAGEM AARCO - 7018 (CONSIDERAR INSPEGAC VISUAL DA SOLDA)

CasERvATID
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DESCRIGAC ENGEREGO

Projeto Arquiteténico PATY DO ALFERES - RJ

TiTuL

PROJETO ARQUITETONICO EXECUTIVO DO PREDIO 04

TREAXEX

CORTE TRANSVERSAL

CORTE LOKGITUDINAL

PLANTA BAIXA DO CASARAC 4 BXISTENTE
PLANTA BAIXA CABARAG REFORMA
PLANTA BADXA DO CASARAO 4 POS REFORMA
PLANTA CHAVE

DE-2021-ARQ-CAPA-001.4_0

Evpec fragda oo documerta

LT Clierte
JAIRTON DANTAS DE ALMEIDA
ENGENHEIRQ CAILICREAR ) 1363470

Coautor i Fropta

ANGRE AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO
ENGENHEIRG CIVALICREA R J 2021100728

Feamate Escal ot Projety
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+ HER 6157
+ NBRTIZN
+ NBR 7480
KGR T8
& NBR 5044 - PHOJETE GEOTECHICO
 NOR B160- SISTEMAS PREVIAIS DE ESGOTANENTO SAUTARID
 NER b5
« NBR B00

- CEsFoR!
» CESFOR!

+ ACO PARA ESTRUTURA METALICA = AS
*+ SOLDAGEM AARCO -

RETERENCIAS

ALAGEES ELETRICAS DE BAINA TENSAY
ALAGOFS PREDIAL OF AGUA FRIA

- PROJEIOE EAECUGAG FUNDAGCES
- FORCAS DEVIDAS AD VENTG EM EDFICAGES
- REFRESENTAGAG DE PROJETOS DE AR

EXEC DF DESENHOS PI OBRAS [E GCONGH

- BARRAS EFIOS E AGO PARA PARA ARMADURA DE CONCRETD
TELA DE AGG 504 0ADA - ARVADURA PARA COHCRETO

- EXECUGAD DE ALVENARIA SEM FUNGAD ESTRUTURAL
- PROVETO E EXEC DE ESTRUTURAS DE AGOEM ECFICACES
AR FARA AGLUAS PLLIV | ESGOTO

» CONCRETD PARA "WAGRG' = Fex 17 MPa (EM GERAL)
* ACOPARA ARMADURA DE CONCRETO = ta%)
& CUMETRO MIMMO PARA ESTRIBG 325 Omm
= MOLDAR O CONCRETO ESTRUTURAL & FOSNA COM USO DE IBRADOR

MA COMESCORA * 15 DIAS
A SEM ESCORA - 32 DIAS

= PREVER ISERTS' NG CONCRETG FARA ANEXAGAD DE ESTAUT METALICA
» RETER CORFOS DE FROVA CE CONCRETAGEN, PARA CADA ETARA

ESTRUTURA WETAUCA

A6 1 ABT2

ISPEGAD VIEUAL DA SCLEA)

Projete Arquitsténica

PATY 0O ALFERES - RJ

PROJE EXECUTIVO 00 PREDID 03

et
G

ABNT AO - B41 x 1189 mm




/  REFERENCIAS

« NBR 5410 - INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAD
= NBR 5626 - INSTALACOES PREDIAL DE AGUA FRIA
+ NBR 5118 - PROJETO E EXECUGAO DE ESTRUTURAS GE CONCRETO
= NBR 6120 - CARGAS PARA CALCULOS DE EDIFICIOS
« NBR 6122 - PROJETO E EXECUGAO FUNDAGOES
« NBR 6123 - FORGAS DEVIDAS AQ VENTO EM EDIFICAGOES
« NBR 6492 . REPRESENTAGAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA
« NBR 7191 - EXEC DE DESENHOS Pi OBRAS DE CONCRETO™ (SIMP/ARMADS)
NBR 7480 - BARRAS E FIOS DE AGO PARA PARA ARMADURA DE CONCRETO
N o NBR 7481 - TELA DE AGO SOLDADA - ARMADURA PARA CONCRETO
\\«w 2\ . = NBR 8044 - PROJETO GEOTECNICO

@ W @ W @W NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTAMENTO SANITARIO

. g = NBR 8545 - EXECUGAQ DE ALVENARIA SEM FUNGAO ESTRUTURAL

NBR 8800 - PROJETO E EXEC DE ESTRUTURAS DE AGO EM EDIFICAGOES
NBR 8690 - TUBO DE CONCR ARM GIRGULAR PARA AGUAS PLUV/ ESGOTO
NBR 9643 - PROJE TO DE REDES COLETORAS DE ESGETO
NBR 9763 - AGOS PARA PERFIS LAMINADOS CHPS GROSSAS E BARRAS
NER 11682 - ESTABILIDADE DE ENCOSTA
NBR 14545 - ELABORAGAO DE COMD CONSTRUIDD (AS BUILT)

+ NBR 16920 - MUROS E TALUDES EM SOLOS REFORGADOS

y _ NOTASGERAIS

eidre paLequaoria ESTRUTURA DE CONCRETO E ALVENARIA

+ CONCRETO ARMADO ESTRUTURAL Fek = 30 MPa (EM GERAL)

CONCRETO PARA "MAGRO" = Fck 12 MPa (EM GERAL)

AGO PARA ARMADURA DE CONCRETO = caS0

DIAMETRO MINIMO PARA ESTRIBO B3=5 0mm

MOLDAR © CONGRETO ESTRUTURAL A FORMA COM USO DE VIBRADOR
DESFORMA COM ESCORA = 15 DIAS

DESFORMA SEM ESCORA = 28 DIAS

PREVER “INSERTS' NO CONCRETO PARA ANEXAGAO DE ESTRUT METALICA

RETER CORPOS DE PROVA DE CONCRETAGEM PARA CADA ETAPA

®

ESTRUTURA METALICA

o + AGO PARA ESTRUTURA METALICA = ASTM A-36 | A-572
4= mi\‘ gy LA 3 + SOLDAGEM A ARCO - 7018 (CONSIDERAR INSPEGAO VISUAL DA SOLDA)
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. = Projeto Arquiteténico PATY DO ALFERES - RJ

+ . +
Thule
. PROJETO ARQUITETONICO EXECUTIVO DA FAGCHADA
Detdne da Faquzena . LATERAL
Er e a0 53 Jecumarss

» FACHADA LATERAL
+ PLANTA DE SITUAGAO
s DETALHES DA ESQUADRIA

DE-2021-ARQ-CAPA-001.2_0

Cherts,
DURTONDANTASDEALNEIGA
ENGENNEIRG CIVILY CREA-RU 1368870
Comtar s Propte: —_— ==
T ANDRE AUGUSTO OE 50UZA RIBEIRO
ENGERHEIRG CIVIL CREAR J 2021100128
Fomale Enaly Data Frafia
ABNT A1 - 594 x 841 mm INDICADA | 03/DEZ/2021




+ RETER CORFOS DE PROVA DE COMCRETAGEN, PARAC)

ESTRUTURA VETAUCA
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FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

: 21/2023
RUA SEBASTIAO DE LACERDA,35 Processo: 11889/2023
551228'35? ZAgaFERES Data: 05/02/2024 &s 11:00
Solic. de Compra: 16276/2023
31.844.889/0001-17 N° da compra: 12552/2023
PLANILHA DE VALORES
ITEM [QUANT UNIDADE MATERIAL OU SERVICO MARCA VLR UNIT. VLR TOT.
1 1 UNIDADE SERVICO.. 4.722.653,42
RESUMO: Prestagdo de Servico conforme projeto em 4.722.653,42
anexo.
TOTAL 4.722.653,42
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FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

: 21/2023
RUA SEBASTIAO DE LACERDA,35 Processo: 11889/2023
551228'35? ZAgaFERES Data: 05/02/2024 &s 11:00
Solic. de Compra: 16276/2023
31.844.889/0001-17 N° da compra: 12552/2023
PROPOSTA DETALHE
A firma mencionada prop&e fornecer a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
pelos prec¢os abaixo assinados obedecendo rigorosamente as condi¢Bes estipuladas no edital
de N°21/2023.
Dados do Fornecedor
Firma
Endereco
ITEM [QUANT UNIDADE MATERIAL OU SERVICO MARCA VLR UNIT. VLR TOT.
1 1 UNIDADE | SERVIGO..
RESUMO: Prestacdo de Servigo conforme projeto em
anexo.
TOTAL 0,00
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	CONCORRÊNCIA N.º 021/2023
	PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de convocação da segunda colocada, na forma prevista no artigo 64, § 2  da Lei Federal n.   8.666/93 e suas alterações será utilizado como índice de atualização do valor ofertado o EMOP/SINAPI/SEINFRA-CE.
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