



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONCORRÊNCIA N.º 002/2022

O Município de Paty do Alferes, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados que no dia **11 de maio de 2022, às 11:00 horas**, a Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria nº 006/2022 - GP de 06 de janeiro de 2022, da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes, com sede à Rua Coronel Manoel Bernardes, n.º 157, Centro, Paty do Alferes, receberá e abrirá as propostas referentes à **Concorrência n.º 002/2022**, sob o regime de execução indireta, mediante **empreitada por preço global**, de acordo com o disposto na alínea "a", do inciso II do Art. 10 da Lei 8.666, de 21/06/1993, do tipo menor preço, em decorrência da autorização do Exmo. Prefeito Municipal, constante no **Processo n.º 2135/2022**, observando-se o disposto na Lei Complementar 123/06 e Lei 8.666, de 21/06/93, e alterações posteriores e as disposições previstas no presente EDITAL e seus anexos.

1- OBJETO DA LICITAÇÃO:

1.1 - A presente Licitação destina-se a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE – HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL CONGO, NA AVENIDA PASCHOAL CARLOS MAGNO, S/N – ARCOZELO – PATY DO ALFERES – RJ**, conforme solicitação Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o Projeto Básico, Memoria de Cálculo, Memorial Descritivo, Planta Arquitetônica, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.

1.2- O valor estimado da presente licitação é a soma dos valores constantes da planilha orçamentária, no valor total de **R\$ 21.349.071,10 (vinte e um milhões trezentos e quarenta e nove mil setenta e um reais e dez centavos)**.

1.3 – As despesas decorrentes da presente licitação correrão pelo Fundo Municipal de Saúde:

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS
29 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.01.10.302.0011.1278 3449051000000.0100 3449051000000.0027	100 – RECURSOS PRÓPRIOS 27 – COFINANCIAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E VEDAÇÕES:

2.1 - Podem participar da Concorrência quaisquer empresas legalmente constituídas estabelecidas no país, que atenderem as condições e exigências previstas neste Edital, desde que seu objeto social seja compatível com o objeto do certame.

2.2 - As Empresas interessadas em fazer a visita técnica, deverão marcar diretamente com a Secretaria de Planejamento, com o engenheiro civil Gilvacir Vidal Draia, servidor público municipal da PMPA, de segunda a sexta, de 09:00h às 18:00h, pelo telefone: (24)2485-1234, ramal 2045.

2.2.1 – As plantas estarão disponíveis para retirada junto à Secretaria de Planejamento e Gestão, na Rua Coronel Manoel Bernardes, nº 157, 2º andar, sala nº 215 – Centro, de segunda a sexta, de 09:00h às 18:00h.

2.3 - O Licitante impreterivelmente terá de estar presente, no dia e hora estabelecidos, sem tolerância de tempo, nesta Concorrência para entrega de 02 (dois) envelopes indevassáveis e fechados,



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

constando obrigatoriamente da parte externa de cada um, as seguintes indicações:

- I - ENVELOPE "A" - DOCUMENTAÇÃO
CONCORRÊNCIA N.º 002/2022
RAZÃO SOCIAL
- II - ENVELOPE "B" - PROPOSTA
CONCORRÊNCIA N.º 002/2022
RAZÃO SOCIAL

2.4 - A empresa deverá, obrigatoriamente, se fazer presente, por meio de preposto devidamente credenciado, conforme abaixo. Após comprovar esta condição, fará a entrega de dois envelopes lacrados, contendo respectiva documentação e proposta.

a) tratando-se de sócio, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma reconhecida do qual constem poderes para negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do Contrato Social e última alteração Contratual ou contrato social consolidado da empresa participante, devidamente registrados no órgão competente;

3 - DA DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE "A"

3.1 - Para habilitação nesta licitação exigir-se-á dos interessados a seguinte documentação:

3.1.1 - DA HABILITAÇÃO

3.1.1.1 - A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em:

I - Ato constitutivo, estatuto, alteração ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição da Diretoria atual;

II - No caso de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo acompanhado de prova da diretoria em exercício;

III - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

IV - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

3.1.1.2 - A documentação relativa à regularidade fiscal e Trabalhista, consistirá em:

- I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- II. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e da Procuradoria – Geral da Fazenda Nacional – PGFN), conforme Portaria MF nº 358/14);
- III. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, da sede ou domicílio do licitante (ICMS e PG-5), PG-5 somente para as empresas sediadas ou domiciliadas no Estado



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

- do Rio de Janeiro;
- IV. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, da sede ou domicílio da licitante (ISS) e certidão negativa de Dívida Ativa Municipal pertinente ao domicílio da licitante;
- V. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- VI. Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista (CNDT)

3.1.1.3 – Documentação relativa à qualificação técnica:

- a) Certidão de Registro da licitante junto ao CREA/CAU, comprovando habilitação no ramo de Engenharia Civil e/ou Arquitetura, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia de Segurança do Trabalho;
- b) Certidão de Registro do profissional (Engenheiro Civil) junto ao CREA/CAU
- c) Certidão de Registro do profissional (Engenheiro Elétrico) junto ao CREA/CAU
- d) Certidão de Registro do profissional (Engenheiro Mecânico) junto ao CREA/CAU
- e) Certidão de Registro do profissional (Engenheiro de Segurança do Trabalho) junto ao CREA/CAU.
- f) Comprovação de que os profissionais mencionados acima descritos, fazem parte do quadro permanente da licitante, na data prevista para a apresentação da proposta, mediante apresentação de um dos seguintes documentos:
- a) ficha de Registro de Empregado e Carteira de Trabalho;
- b) em se tratando de sócio ou diretor, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente;
- c) contrato de prestação de serviços, com firma reconhecida;
- g) Comprovação de que os profissionais apresentados, na forma acima exposta, seja detentor de atestado (s) de responsabilidade técnica por execução de obra com características semelhantes ao objeto deste Edital. Tal comprovação deverá ser feita através de certidão (ões) ou atestado (s) averbado junto ao CREA/CAU, acompanhado do CAT – Certidão de Acervo Técnico, demonstrando assim, a aptidão do profissional.
- h) Comprovação de que a licitante, seja detentora de atestado (s) de responsabilidade técnica por execução de obra com características semelhantes ao objeto deste Edital, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente identificada, em nome da licitante, levando-se em consideração os seguintes requisitos mínimos, como parcela de maior relevância:
- Projetos Executivos de Arquitetura, Estrutura e Instalações Elétricas para Hospitais;
 - Execução de Concreto Armado FCK 25 MPA;
 - Revestimento de Fachada com painéis de ACM;
 - Execução de Brise Soleil
 - Execução de Instalações Elétricas de Média Tensão;
 - Instalações de rede de Gases medicinais;
 - Instalação de sistema de Ar Condicionado tipo Chiller;
 - Execução de Sistema de IT Médico;
 - Execução de Sistema Preventivo contra Incêndio;
 - Instalações de Elevadores tipo Hospitalar;
 - Instalação de Grupo Gerador 700/560 Kva;
- i) Atestado de Visita, assinado pelo Responsável Técnico da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes e pelo responsável técnico da empresa, atestando que visitou os locais dos serviços e está ciente de todos os futuros problemas a serem enfrentados durante a sua execução, podendo ser substituída por declaração do licitante de que conhece as condições dos locais para execução do objeto.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

3.1.1.4 - A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em:

I - Certidão Negativa de Falências, concordatas e ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Os licitantes deverão apresentar, obrigatoriamente, certidão expedida pelo fórum de sua sede, indicando os cartórios ou escritórios de registro que controlam a distribuição de falências e concordatas;

II - Apresentar Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, devidamente registrado e que comprovem a boa situação financeira da empresa, acompanhado da cópia de abertura e encerramento do livro em que se ache transcrito. Quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta, admitir-se-á atualização dos valores, por índices oficiais, sendo vedada a substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios;

a) A situação econômico-financeira das empresas licitantes será avaliada, dentre outros critérios, pelos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência (SG), os quais deverão ser iguais ou superiores a 1 (um), após a aplicação das seguintes fórmulas contábeis:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

SG = ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

3.1.1.5 – Outras declarações:

I - Declaração que a empresa não possui em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, assim como menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (modelo em anexo);

II - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação da empresa (modelo em anexo);

III - Declaração que recebeu todos os documentos e informações necessárias na forma do artigo 30, III, da Lei Federal n.º 8.666/93 (modelo em anexo);

3.2 - Após a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a documentação e a proposta comercial das licitantes, nenhum outro envelope será recebido, tampouco será permitida a sua troca.

3.3 - Os envelopes recebidos, em sua totalidade, serão rubricados pelos membros que estiverem constituindo a CPL e pelos representantes credenciados das licitantes presentes no certame.

3.4 - Todos os documentos de habilitação apresentados pelas licitantes deverão estar rubricados por seu representante legal ou preposto e numerados em sequência crescente e também deverá constar



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

índice relacionando os documentos e suas respectivas páginas. Esta condição visa a agilizar os procedimentos de conferência da documentação, cujo desatendimento não acarretará a inabilitação da licitante.

3.5 – Os documentos deverão estar em plena validade e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. Os que forem de emissão da própria proponente deverão ser datilografados ou impressos em papel timbrado da licitante, registrar o número desta licitação e estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibição do documento original ao Presidente da CPL dispensa a autenticação em cartório.

3.6 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou de solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos acima.

3.7 - É vedada a participação na presente licitação:

- 3.7.1 - Não será admitido nesta licitação pessoas físicas ou jurídicas reunidas em consórcio;
- 3.7.2 – De sociedades cooperativas em razão da natureza do objeto em questão;
- 3.7.3 - De pessoa jurídica em regime de recuperação judicial;
- 3.7.4 - De pessoa jurídica que tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta em qualquer esfera de governo;

3.8 - As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios ou, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

4 - DA PROPOSTA:

4.1 - O segundo envelope, denominado ENVELOPE "B", deverá conter a respectiva proposta de preços.

4.2 – A proposta de preços terá de constar em envelope tamanho aproximado de 240X340mm, com a seguinte inscrição do lado externo: **ENVELOPE PROPOSTA "B", CONCORRENCIA Nº 002/2022** e razão social da empresa participante.

4.3 – A empresa participante terá inteira responsabilidade quanto aos valores aplicados na sua Proposta Detalhe, não sendo tolerado pela Comissão nenhum pedido de cancelamento de item que não corresponda à equivalência com o solicitado, sendo que somente será aceita proposta com duas casas decimais depois da vírgula.

4.4 - A proposta de preço deverá ser preenchida no formulário fornecido pela Prefeitura que faz parte integrante deste Edital, sem emendas ou rasuras, ser datada, carimbada com o CNPJ e devidamente assinada pelo representante legal da empresa, já inclusos todos os custos e descontos a serem oferecidos à execução total dos serviços, juntamente com a Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, referente à obra em questão proposto pela licitante.

4.5 - Ficarão a exclusivo critério da Comissão Permanente de Licitações eliminar, parcial ou totalmente, as propostas apresentadas com emenda e/ou rasuras, ou seja, qualquer escrita que não possa ser interpretada pela mesma.

4.6 - Qualquer esclarecimento poderá ser feito através de carta anexada à proposta, ficando a critério da Comissão Permanente de Licitações considerá-la ou não como subsídio para a instrução processual.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

4.7 - Indicação do prazo de validade da proposta comercial, que será de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega à CPL;

4.8 - Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Administração, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.

4.9 - As propostas comerciais que atenderem aos requisitos desta concorrência serão verificadas pela CPL quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessário, serão corrigidos da seguinte forma:

4.9.1 - se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;

4.9.2 - se for constatada discrepância entre o produto da multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, prevalecerá o preço unitário;

4.9.3 - se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão, será considerado o resultado corrigido;

4.9.4 - caso a licitante não aceite as correções realizadas, sua proposta comercial será desclassificada.

4.10 – O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias.

5- DO JULGAMENTO:

5.1 – Na análise e julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitações levará em consideração os critérios definidos neste Edital e seus anexos, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos no artigo 43 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

5.2 – O preço escolhido será o que maior vantagem oferecer ao erário municipal e melhor satisfizer o interesse do serviço, com o devido conhecimento e aceite da Secretaria requisitante, prevalecendo em princípio à proposta de **menor preço global**.

5.3 - No caso de absoluta igualdade de condições entre 02 (duas) ou mais propostas, a Comissão Permanente de Licitações procederá ao sorteio entre os empatados em ato público, na forma do § 2º do artigo 45 da Lei Federal n.º 8.666/93.

5.4 - A Administração poderá desclassificar os concorrentes que na data do recebimento das propostas comprovadamente não estejam em condições técnicas ou financeiras para efetuar o fornecimento, ou que não tenham cumprido ou não venham observando satisfatoriamente seus contratos com esta Prefeitura.

5.5 - Não serão considerados pela Comissão Permanente de Licitações os pedidos de alteração, complementação, retificação ou cancelamento, parcial ou total, de propostas apresentadas.

5.6 - Admitir-se-á, contudo, com o objetivo de melhor instruir o processo, a anexação de carta esclarecedora, desde que solicitada em pronunciamento ou despacho da autoridade competente ou da Comissão Permanente de Licitações.

5.7 - O julgamento do certame compreenderá as fases de: habilitação, destinada ao exame da



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

regularidade dos documentos apresentados pelas licitantes, e de classificação, em que serão apreciadas as respectivas propostas comerciais, para fins de classificação das licitantes.

5.7.1 - O julgamento do certame será realizado em tantas sessões públicas quantas forem necessárias para o completo exame dos documentos e propostas, sempre com a lavratura da respectiva ata circunstanciada, assinada pelas licitantes presentes e pelos membros da CPL.

5.8 - As licitantes poderão participar do certame através de representante legal ou preposto.

5.9- Na sessão de recebimento dos envelopes, o representante legal da licitante deverá entregar ao Presidente da CPL prova de sua investidura ou, se for o caso de preposto, o documento de credenciamento.

5.10 - Abertos os envelopes, todos os documentos neles contidos deverão ser rubricados pelos representantes das licitantes e pelos membros da CPL.

5.11 – Será considerada desclassificada a proposta que apresentar preço global manifestamente inexequível, assim considerado aquele que não venha a ter sua viabilidade demonstrada através de documentação que comprove a coerência dos custos dos insumos em relação aos valores de mercado e dos coeficientes de produtividade adotados na sua formação, bem como aquela que estiver com preços unitários e globais superiores ao da Planilha de Orçamento apresentada pela Prefeitura;

5.12 - Constatada a manifesta inexequibilidade do preço ofertado, em face de pesquisa de preços realizada pela Administração, a Licitante que o apresentou deverá demonstrar a sua viabilidade, conforme disposto no inciso II, do artigo 48, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações.

5.13 – O preço global da proposta não sofrerá reajustes durante a execução do contrato, salvo na hipótese de prorrogação ou suspensão contratual, que extrapole o período de 12 (doze) meses, o preço das obras ou serviços será objeto de reajuste anual, para mais ou para menos, adotando-se o Índice de Custos das Famílias EMOP/SINAPI/SEINFRA-CE, para manutenção do equilíbrio econômico do contrato, calculado através da seguinte fórmula:

$R = Po [(I - Io) / Io]$, onde:

R = É o valor do reajustamento procurado;

I = Índice de Custos da Custos das Famílias EMOP/SINAPI/SEINFRA-CE mensal medido em real relativo ao mês anterior ao de aniversário da proposta;

Io = Índice de Custos da Custos das Famílias EMOP/SINAPI/SEINFRA-CE mensal medido em real relativo ao mês de apresentação da proposta;

Pó = Preço unitário contratual, objeto do reajustamento.

5.13.1 – A Contratada não terá direito ao reajuste a que alude este item para a etapa do serviço que sofrer atraso em consequência da ação ou omissão motivada pela própria Contratada, e também da que for executada fora do prazo sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogação.

6 – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.1 - Nos termos dos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 e Lei Municipal nº. 1621 de 25 de novembro de 2010, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme Item 6 deste Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição.

6.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública Municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

6.3 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 5.2, implicará preclusão do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração Pública Municipal convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

6.4 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.5 - Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;

6.6 - Na hipótese de empate real dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de empate real será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.7 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sessão pública, após verificação da documentação de habilitação.

6.8 - O disposto acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

7.1 - Os pagamentos devidos serão efetuados de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Fazenda, uma vez obedecidas às formalidades legais e contratuais pertinentes, mediante CRÉDITO na conta corrente da empresa vencedora.

7.2 - Não havendo nenhum bloqueio por descumprimento de exigências, os créditos em conta corrente serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, depois de efetivada a prestação dos serviços, com a competente Nota Fiscal – Ranfs, a ser exigido dos prestadores sediados fora deste Município e cuja Nota Fiscal não seja autorizada por este Município, na forma da legislação vigente, juntamente com o relatório mensal do serviço apresentado.

7.2.1 – Para cumprimento do acima exposto, a **CONTRATADA** deverá emitir nota fiscal, a cada medição efetuada.

7.3 - Quanto a eventual antecipação de pagamento, quando for o caso, dará direito ao **CONTRATANTE** um desconto “*pro rata die*”, de 0,033% (trinta e três milésimos por cento), incidente



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

sobre o valor a ser pago, fato este que só poderá ocorrer em caso de exceção, devidamente fundamentado, ouvido obrigatoriamente a Consultoria Jurídica do **CONTRATANTE**.

7.4 – Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa do **CONTRATANTE**, o valor devido será de 0,033% (trinta e três milésimos por cento), por dia de atraso, a título de compensação financeira.

7.5 – O Pagamento do acréscimo a que se refere o item anterior será efetivado mediante autorização expressa do Prefeito Municipal, em processo próprio, que se iniciará com o requerimento da **CONTRATADA** dirigido à Secretaria requisitante.

8 - DOS PRAZOS PARA RECURSOS:

8.1 - Os recursos contra as decisões da Comissão Permanente de Licitações serão apresentados, por escrito, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato ou da data da lavratura da ata e dirigidos ao Presidente da Comissão de Licitações. A Comissão poderá reconsiderar sua decisão em igual prazo de 05 (cinco) dias, ou remetê-los à autoridade superior competente, no mesmo prazo, devidamente informados, que decidirá de acordo com o § 4º do artigo 109 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

PARÁGRAFO ÚNICO – Não serão admitidos recursos por meio de fax, e-mail e/ou carta.

8.2 - A Comissão Permanente de Licitações dará ciência dos recursos interpostos a todos os Licitantes, para querendo impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da ciência.

8.3 - Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação dos Licitantes, ou contra o julgamento da proposta, terão efeito suspensivo.

8.4 - As decisões da Comissão Permanente de Licitações tomadas nas sessões de julgamento serão comunicadas diretamente aos Licitantes presentes. Qualquer outro ato decorrente de fato superveniente será publicado no Diário Oficial do Município de Paty do Alferes, bem como as demais decisões da Comissão Permanente de Licitação ou da autoridade de hierarquia superior.

8.5 - O prazo para apresentação de recursos poderá ser dispensado pelos Licitantes, desde que a renúncia expressa, por pessoa devidamente credenciada, seja lavrada na respectiva ata.

9 - DAS PENALIDADES EM CASO DE INADIMPLEMENTO:

9.1 - As penalidades, caso sejam necessárias, serão aplicadas de acordo com os artigos 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações;

9.2 – A **CONTRATADA** ficará sujeita à multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor contratado, no caso de atraso no início de execução dos serviços do objeto licitado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual.

9.3 – A **CONTRATADA** ficará ainda sujeita à multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução parcial do objeto licitado, sobre o valor correspondente ao montante não adimplido.

9.4 – A **CONTRATADA** ficará ainda sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de inexecução total do objeto licitado.

9.5 - A **CONTRATADA** ficará sujeita à suspensão temporária de participar das licitações no Município, por prazo a ser determinado pela autoridade máxima do Município, comprovada a culpa da contratada,



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

na inexecução total ou parcial do contrato.

10 - DOS ANEXOS:

10.1 - Integram o presente Edital os anexos abaixo relacionados:

- a) Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação – Anexo I;
- b) Modelo de Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil – Anexo II
- c) Modelo de Declaração que recebeu todos os documentos e informações necessárias – Anexo III
- d) Modelo de Declaração de Inexistência de Impedimento – Anexo IV
- e) Modelo de Declaração de ME ou EPP – Anexo V
- f) Carta de Preposição – Anexo VI
- g) Contrato – Anexo VII
- h) Projeto Básico – Anexo VIII
- i) Memória de Cálculo – Anexo IX
- j) Memorial Descritivo – Anexo X
- k) Planta Arquitetônica – Anexo XI
- l) Planilha Orçamentária – Anexo XII
- m) Cronograma Físico-Financeiro – Anexo XIII
- n) Modelo de Declaração de conhecimento do local e condições – Anexo XIV
- o) Planilha de Valores – Anexo XV
- p) Proposta de Preços – Anexo XVI

11 – DAS CONDIÇÕES GERAIS:

11.1 – A **CONTRATADA** poderá subcontratar e/ou sub-rogar os serviços até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado, mediante comunicação expressa ao Município e concordância deste.

11.1.1 – A subcontratação/sub-rogação não altera a responsabilidade da **CONTRATADA** que continuará íntegra perante o Município.

11.1.2 – As subcontratação e/ou sub-rogação porventura realizadas serão integralmente custeadas pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de convocação da segunda colocada, na forma prevista no artigo 64, § 2º da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações será utilizado como índice de atualização do valor ofertado o EMOP/SINAPI/SEINFRA-CE.

11.2 – A licitante vencedora será obrigada a manter no local da prestação dos serviços pelos prazos que forem julgados necessários pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes, os equipamentos necessários à execução total dos trabalhos.

11.3 – A licitante vencedora será a única responsável pela guarda e defesa dos materiais e equipamentos a serem empregados ou instalados na prestação dos serviços.

11.4 – A licitante vencedora promoverá remoção imediata de todo e qualquer material e/ou equipamento, cujo emprego seja impugnado pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes.

11.5 - A **CONTRATADA** responderá pela validade e segurança dos serviços de acordo com o artigo 618 do Código Civil Brasileiro.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

11.6 – A **CONTRATADA** fará todos os reparos em defeitos que porventura ocorram após a prestação dos serviços, durante o período de garantia, de acordo com as leis em vigor.

11.7 - A **CONTRATADA** será obrigada a refazer toda interligação que houver danificado, na rede de esgotos e drenagem pluvial, bem como de todo sistema de abastecimento de água potável.

11.8 - Qualquer serviço fora do especificado, só poderá ser executado depois de autorizado, por escrito, pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes.

11.9 - Mesmo havendo omissão pela **CONTRATADA** de qualquer item necessário ao serviço, em sua planilha de preços ou no preço global, ficará sob sua responsabilidade a execução sem qualquer ônus para o **CONTRATANTE**.

11.10 - A utilização de materiais de qualidade diversa da dos especificados deverá ser autorizada por escrito, através de registro em diário da prestação dos serviços, pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes.

11.11 - A **CONTRATADA** será responsável pelo fornecimento de todos os itens de segurança necessários à realização da prestação dos serviços, incluindo equipamentos de proteção Individual e Coletiva.

11.12 - A **CONTRATADA** deverá fornecer os serviços de profissional responsável pelo acompanhamento e execução dos serviços, devidamente credenciado perante a Prefeitura Municipal de Paty do Alferes.

11.13 - Em todos os procedimentos, processos e materiais utilizados na prestação dos serviços deverão ser respeitados as especificações da ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) e do Memorial Descritivo.

11.14 - O serviço fornecido pela Licitante vencedora estará sujeito a não aceitação pelo órgão requisitante, a quem caberá o direito de recusa, caso o mesmo não esteja de acordo com o especificado.

11.15 - A contratação em questão não irá gerar, em hipótese alguma, qualquer vínculo empregatício entre os funcionários e/ou prepostos da **CONTRATADA** e o **CONTRATANTE**.

11.16 - A **CONTRATADA** ficará responsável pelo cumprimento integral de códigos, regulamentos, normas técnicas e procedimentos, municipais, estaduais e federais, e ainda processos e materiais a serem utilizados nos serviços; bem como quanto a eventuais danos causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços, por negligência, imprudência ou imperícia.

11.17 - O recebimento do objeto será feito pela Secretaria de Saúde, de acordo com o § 2º do artigo 73 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

11.18 - As retificações a este Edital, por iniciativa oficial provocadas por eventuais impugnações, obrigarão a todos os Licitantes e serão publicadas e comunicadas aos adquirentes deste, via telefax, e-mail ou telegrama, admitindo-se a reabertura dos prazos, caso as alterações afetem a elaboração das propostas.

11.19 - Os interessados que desejarem outros esclarecimentos poderão obtê-los na Sala da Divisão de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes, à Rua Coronel Manoel Bernardes, n.º



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

157, 3º andar, sala 316, Centro, nesta Cidade, no horário de 12:00 às 17:00 horas, pelo telefone (24) 2485-1234, ramal 66 ou pelo e-mail dilicon.pmpa@gmail.com.

11.20 - A critério da Administração, a presente Licitação poderá ser revogada, no todo ou em parte, por conveniência administrativa, não cabendo aos Licitantes qualquer reclamação ou apelação, podendo ainda haver redução, a qualquer título, em suas quantidades à vista das necessidades da Administração e das disponibilidades orçamentárias.

11.21 – A **CONTRATADA** terá de providenciar a *ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)*, junto ao CREA do Estado do Rio de Janeiro, entregando uma via na Secretaria de Saúde até 02 (dois) dias úteis, após a assinatura do contrato. É indispensável a apresentação da anotação de responsabilidade técnica (ART) para o início da prestação de serviços.

11.22 – A Secretaria de Saúde será encarregada de comunicar à Licitante vencedora a liberação da Nota de Empenho e a expedição da Ordem de Serviço. A partir do conhecimento da expedição da Ordem de Serviço a empresa deverá retirá-la dentro do prazo máximo de 24 horas. A não retirada da Ordem de Serviço implicará nas sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, em especial em seu artigo 64, § 2º.

PARÁGRAFO ÚNICO: somente será liberada a Ordem de Serviço, após a devida apresentação da ART, pela CONTRATADA.

11.23 - A Administração convocará regularmente o adjudicatário para assinar o termo de contrato no prazo máximo de 48 horas, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, podendo ainda este prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. O descumprimento desta determinação implicará nas sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, em especial no seu artigo 64, § 2º.

11.24 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecido neste Edital, ressalvada comunicação expressa da Comissão Permanente de Licitações em sentido contrário.

11.25 - As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação.

11.26 - É facultado à Comissão Permanente de Licitações ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

11.27 - A empresa vencedora se compromete a cumprir as determinações contidas neste Edital, assim como nos anexos, que são partes integrantes deste.

11.28 - A **CONTRATADA** ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições e preços, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor ganho na licitação, na forma prevista no artigo 65, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

11.29 - A licitante vencedora terá de apresentar, no prazo de até 05 dias após a assinatura do contrato obrigatoriamente, prestação de garantia, na forma do artigo 56 §1º da Lei Federal nº 8.666/93,



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor vencido na licitação, em uma das seguintes modalidades:

- 11.29.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
- 11.29.2 - seguro garantia;
- 11.29.3 - fiança bancária;

PARÁGRAFO ÚNICO: a garantia citada no item 11.29.1 deverá ser depositada na conta corrente 9997-X, Banco do Brasil - Ag. 4683-3 – Prefeitura Municipal de Paty do Alferes e apresentação do comprovante do depósito, no dia da assinatura do contrato, na Divisão de Licitações e Contratos. A garantia prestada será liberada em 03 (três) dias após a expedição do termo de recebimento definitivo do objeto.

11.30 – O prazo para conclusão total dos serviços será de 12 (doze) meses corridos.

11.31 - No termino da obra, a empreiteira deverá apresentar a Secretaria de Planejamento e Gestão, o desenho (As Built), fornecendo todos os dados de acordo com as plantas fornecidas.

11.32 - O presente Edital e os casos omissos serão regidos à luz da Lei Federal n. ° 8.666/93 e suas alterações.

11.33 - As Notas Fiscais deverão ser extraídas de acordo com os dados abaixo:

Fundo Municipal de Saúde
Rua Capitão Zenóbio da Costa n.º 42, Centro – Paty do Alferes
CNPJ: 11.297.536/0001-37

Paty do Alferes, 07 de abril de 2022

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO I

DECLARAÇÃO
(modelo)

Declaro para os devidos fins previstos no parágrafo 2º do artigo 32 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, a inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação de nossa empresa para participar do certame, que trata o presente Edital de Concorrência.

Paty do Alferes, de de 2022.

Assinatura do representante legal

Observações:

1 – esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma.



DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL (modelo)

Esta DECLARAÇÃO é parte integrante na fase "HABILITAÇÃO", conforme exigência do Edital de **Concorrência n.º 002/2022**, Processo Administrativo de **n.º 2135/2022**.

Paty do Alferes, de de 2022.

Assinatura do representante legal

1 – esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma.



DECLARAÇÃO (modelo)

Paty do Alferes, de de 2022.

Assinatura do representante legal

1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma.



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO

Declaramos, para os fins previstos no item 2.8 do **Edital de Concorrência n.º 002/2022**, que esta licitante não incorre em qualquer dos impedimentos previstos neste item, ou seja:

- a) Que não foi declarado inidôneo por ato do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal;
- b) Que não se encontra em regime de recuperação judicial;
- c) Que não está impedido de transacionar com a administração pública municipal ou qualquer das suas entidades de administração indireta;
- d) Que não foi apenado com rescisão de contrato quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;

Por ser verdade, firmamos a presente, nos termos e sob as penas da Lei.

Paty do Alferes, de de 2022.

Assinatura do representante legal

Observações:

1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP

_____, com sede na (razão social da empresa)

_____, inscrita no CNPJ nº _____, vem, por intermédio de seu (endereço) representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, DECLARA, sob as penas da Lei, que é _____ (MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

Paty do Alferes, de _____ de 2022.

Assinatura do representante legal

Observações:

1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO VI

**CARTA DE PREPOSIÇÃO
(modelo)**

(local) , de de 2022.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Rua Coronel Manoel Bernardes, n.º 157 - Centro

Prezados Senhores,

Pela presente, fica credenciado o Sr. _____, portador da Carteira de Identidade n.º _____, expedida em __/__/__, pelo Instituto _____, para representar nossa empresa (), inscrita no CNPJ sob o n.º _____, na Licitação **modalidade Concorrência n.º 002/2022 a se realizar no dia 11/05/2022**, nesta Prefeitura, às **11:00 horas**, podendo para tanto praticar todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber notificações, interpor recursos e manifestar-se quanto à sua desistência.

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal

Observação:

1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma, com firma reconhecida em Cartório.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO VII

CONTRATO N.º /2022

Termo de Contrato que entre si celebram, de um lado o **MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES**, com sede à Rua Coronel Manoel Bernardes, n.º 157, Centro, Paty do Alferes/RJ, inscrito no CNPJ nº 31.884.889/0001-17, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Eurico Pinheiro Bernardes Neto, brasileiro, solteiro, Administrador, residente e domiciliado a Rua Lino Bernardes, n.º 22 – Centro - Paty do Alferes/RJ, portador da C.I. n.º 0204885321 DIC/RJ e inscrito no CPF(MF) sob o n.º 101.339.427-59, denominado como **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa (), estabelecida (), CNPJ sob o n.º (), representada neste ato por (nome e dados pessoais), CI sob o n.º () e CPF sob o nº (), neste ato denominada simplesmente **CONTRATADA**, de acordo com as cláusulas e condições a seguir convencionadas que as partes estipulam, outorgam e aceitam.

CLÁUSULA PRIMERA – DO OBJETO:

Ficará a cargo da **CONTRATADA** a execução, administração e responsabilidade técnica pela **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE – HOSPITAL MNNICIPAL MANOEL CONGO, NA AVENIDA PASCHOAL CARLOS MAGNO, S/N – ARCOZELO – PATY DO ALFERES – RJ**, conforme solicitação do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o Projeto Básico, Memória de Cálculo, Memorial Descritivo, Planta Arquitetônica, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.

§ 1º – O presente contrato tem por objeto estabelecer as condições básicas a serem observadas na execução da obra acima relacionada, referente ao processo administrativo de **n.º 2135/2022, Concorrência n.º 002/2022** e seus anexos.

§ 2º - As despesas decorrentes da presente licitação correrão pelo Fundo Municipal de Saúde:

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	Nº EMPENHO
29 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.01.10.302.0011.1278 344905100000.0100 344905100000.0100	100 – RECURSOS PRÓPRIOS 27 – COFINANCIAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	XX

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

A **CONTRATADA** fica obrigada a manter no local da prestação dos serviços, pelos prazos que forem julgados necessários pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes, os equipamentos necessários à execução total dos trabalhos ora contratados.

§ 1º – A **CONTRATADA** será a única responsável pela guarda e defesa dos materiais e/ou equipamentos a serem empregados ou instalados na prestação dos serviços.

§ 2º – A **CONTRATADA** promoverá a remoção imediata de todo e qualquer material ou equipamento, cujo emprego seja impugnado pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

§ 3º - A **CONTRATADA** ficará responsável pelo cumprimento integral de códigos, regulamentos, normas técnicas, bem como, quanto a danos causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, em decorrência da má execução da obra, por negligência, imprudência ou imperícia. Em caso de decisões Judiciais, condenando o **CONTRATANTE** a qualquer reparação, a **CONTRATADA** deverá ressarcir o **CONTRATANTE**, nos mesmos moldes da condenação.

§ 4º - A **CONTRATADA** se obriga a demolir ou refazer todos os serviços rejeitados pela fiscalização, que estejam em desacordo com as especificações do projeto, sem que haja qualquer ônus para o **CONTRATANTE**.

§ 5º - Qualquer serviço fora do especificado, só poderá ser executado pela **CONTRATADA**, depois de autorizado, por escrito, pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes.

§ 6º - Mesmo havendo omissão pela **CONTRATADA** de qualquer item necessário ao serviço, em sua planilha de preços ou no preço global, ficará sob sua responsabilidade a execução sem qualquer ônus para o **CONTRATANTE**.

§ 7º - A utilização de materiais de qualidade diversa dos especificados deverá ser autorizada por escrito, através de registro em diário de prestação dos serviços, pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes.

§ 8º - A **CONTRATADA** será responsável pelo fornecimento de todos os itens de segurança necessários à realização da obra, incluindo equipamentos de proteção Individual e Coletiva.

§ 9º - Correrão por conta da **CONTRATADA** todas as despesas com mobilização, desmobilização, transporte e alimentação de sua equipe.

§ 10º - A **CONTRATADA** deverá fornecer os serviços de profissional responsável pelo acompanhamento e execução da obra, devidamente credenciado perante a Prefeitura Municipal de Paty do Alferes.

§ 11º - Em todos os procedimentos, processos e materiais utilizados na obra deverão ser respeitadas as especificações da ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) e do memorial descritivo referente à obra.

§ 12º - O serviço fornecido pela **CONTRATADA**, estará sujeito a não aceitação pelo órgão requisitante, a quem caberá o direito de recusa, caso o mesmo não esteja de acordo com o especificado.

§ 13º - A **CONTRATADA** terá de providenciar a *ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)*, junto ao CREA do Estado do Rio de Janeiro, entregando uma via na Secretaria de Saúde, em até 02 (dois) dias úteis, após a assinatura deste contrato. É indispensável a apresentação da anotação de responsabilidade técnica (ART) para o início da prestação dos serviços.

§ 14º - A contratação em questão não irá gerar, em hipótese alguma, qualquer vínculo empregatício entre os funcionários e/ou prepostos da **CONTRATADA** e o **CONTRATANTE**.

§ 15º - A **CONTRATADA** ficará responsável pelo cumprimento integral de códigos, regulamentos, normas técnicas e procedimentos, municipais, estaduais e federais, bem como quanto a eventuais danos causados à Contratante ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços, por negligência, imprudência ou imperícia.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

§ 16º - A **CONTRATADA** poderá subcontratar e/ou sub-rogar os serviços até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado, mediante comunicação expressa ao Município e concordância deste.

– A subcontratação/sub-rogação não altera a responsabilidade da **CONTRATADA** que continuará íntegra perante o Município.

– As subcontratação e/ou sub-rogação porventura realizadas serão integralmente custeadas pela **CONTRATADA**.

§ 17º - O prazo para conclusão dos serviços será de 12 (doze) meses corridos.

CLÁUSULA TERCEIRA DOS PAGAMENTOS:

Os serviços acima citados tem seu valor total em R\$ xxxx (xxxx)

§ 1º – Os pagamentos devidos serão efetuados de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Fazenda, uma vez obedecidas às formalidades legais e contratuais pertinentes, mediante CRÉDITO, na conta corrente.

§ 2º - Não havendo nenhum bloqueio por descumprimento de exigências, os créditos em conta corrente serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, depois de efetivada a prestação dos serviços, com a competente Nota Fiscal – Ranfs, a ser exigido dos prestadores sediados fora deste Município e cuja Nota Fiscal não seja autorizada por este Município, na forma da legislação vigente, juntamente com o relatório mensal do serviço apresentado.

– Para cumprimento do acima exposto, a **CONTRATADA** deverá emitir nota fiscal, a cada medição efetuada.

§ 3º - Quanto a eventual antecipação de pagamento, quando for o caso, dará direito ao **CONTRATANTE** um desconto “*pro rata die*”, de 0,033% (trinta e três milésimos por cento), incidente sobre o valor a ser pago, fato este que só poderá ocorrer em caso de exceção, devidamente fundamentado, ouvido obrigatoriamente a Consultoria Jurídica do **CONTRATANTE**.

§ 4º – Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa do **CONTRATANTE**, o valor devido será de 0,033% (trinta e três milésimos por cento), por dia de atraso, a título de compensação financeira.

§ 5º – O Pagamento do acréscimo a que se refere o item anterior será efetivado mediante autorização expressa do Prefeito Municipal, em processo próprio, que se iniciará com o requerimento da **CONTRATADA** dirigido à Secretaria requisitante.

CLÁUSULA QUARTA – DA LIMPEZA:

O local da prestação dos serviços deverá ser entregue pela **CONTRATADA** completamente limpo e livre de entulhos e lixos, arcando com o custo do descarte.

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA DOS SERVIÇOS:

Antes da entrega do objeto, a **CONTRATADA** fará todos os reparos de quaisquer defeitos relacionados com os serviços, qualquer que seja a sua causa, mesmo que este reparo importe em nova



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

pintura, não cabendo reclamação ou indenização por esse motivo.

§ 1º – A **CONTRATADA** responderá pela validade e segurança da prestação dos serviços de acordo com o artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

§ 2º – A **CONTRATADA** fará todos os reparos em defeitos que porventura ocorram após a execução dos serviços, durante o período de garantia, de acordo com as leis em vigor.

§ 3º – Executado o contrato, seu objeto será recebido pela Secretaria de Saúde, de acordo com o § 2º do artigo 73 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

No termo da obra, a empreiteira deverá apresentar a Secretaria de Planejamento e Gestão, o desenho (As Built), fornecendo todos os dados de acordo com as plantas fornecidas.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO:

O prazo de vigência do contrato será de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos limites permitidos por Lei.

§ 1º - A Secretaria de Planejamento e Gestão será encarregada da expedição da Ordem de Serviço. A partir do conhecimento da expedição da Ordem de Serviço a **CONTRATADA** deverá retirá-la dentro do prazo máximo de 24 horas. A não retirada da Ordem de Serviço implicará nas sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, em especial em seu artigo 64, parágrafo 2º.

§ 2º - Somente será liberada a Ordem de Serviço, após a devida apresentação da ART, pela **CONTRATADA**, na forma do § 13º, da cláusula segunda deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DESTE CONTRATO:

A declaração de nulidade deste contrato, caso necessário, será executada de acordo com o artigo 59 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO DESTE CONTRATO:

A rescisão deste contrato, caso necessário seja, será executado de acordo com os artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93, ressalvado o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da mencionada Lei Federal.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES EM CASO DE INADIMPLEMENTO:

As penalidades, caso sejam necessárias, serão aplicadas de acordo com os artigos 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

§ 1º – A **CONTRATADA** ficará sujeita à multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor contratado, no caso de atraso no início de execução dos serviços do objeto licitado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual.

§ 2º – A **CONTRATADA** ficará ainda sujeita à multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução parcial do objeto licitado, sobre o valor correspondente ao montante não adimplido.

§ 3º – A **CONTRATADA** ficará ainda sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, no



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

caso de inexecução total do objeto licitado.

§ 4º - A **CONTRATADA** ficará sujeita à suspensão temporária de participar das licitações no Município, por prazo a ser determinado pela autoridade máxima do Município, comprovada a culpa da contratada, na inexecução total ou parcial do contrato.

§ 5º - A **CONTRATADA** ficará sujeita à suspensão temporária em participar de licitações, por prazo determinado pelo Poder Executivo, nos casos previstos nas cláusulas 7 e 8, comprovado a culpa ou má fé da mesma.

CLÁUSULA DÉCIMA – CONDIÇÕES GERAIS:

O presente Contrato e os casos omissos serão regidos à luz da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, do **Edital de Concorrência n.º 002/2022** e seus anexos, sendo que os mesmos são complementares entre si, qualquer detalhe citado em um daqueles documentos e omitido neste contrato será considerado especificado e válido.

§ 1º - A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições e preços, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial deste contrato, na forma prevista no artigo 65, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

As partes elegem o foro do Município de Paty do Alferes para dirimirem eventuais dúvidas oriundas do presente Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Assim, por estarem de acordo com as cláusulas acima, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produzam seus devidos e jurídicos efeitos legais.

Paty do Alferes, de de 2022.

.....
MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
CONTRATANTE

.....
CONTRATADA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO VIII



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBJETIVO

Este documento tem como finalidade caracterizar e descrever as condições necessárias para a contratação de uma Obra Hospitalar. O objeto da Contratação é a realização das obras de construção do Hospital Municipal Manoel Congo, com a finalidade de prover o Município de Paty do Alferes de autonomia no atendimento às modalidades assistenciais de saúde mais demandadas, de acordo com avaliações e perfis epidemiológicos desenvolvidos em estudos sobre a realidade local.

A contratação deverá envolver todas as etapas construtivas, contemplando, inclusive, a Elaboração dos diversos Projetos Executivos necessários ao correto desenvolvimento dos Serviços na obra.

Estas etapas, envolvendo, além dos Projetos, o Preparo do terreno, a implantação do Canteiro de Obras, Sondagem, execução de Fundações e Edifícios, os Transportes de materiais, a Drenagem pluvial em todo o terreno, Alvenarias e Divisórias, Revestimentos de teto, paredes e pisos, Instalações de Esquadrias, Vidros e Ferragens, Instalações Elétricas, Hidrossanitárias e Pluviais, Instalações de Redes de Gás, Voz e Imagem, Instalações de Condicionamento e Tratamento do Ar, Coberturas, Isolamentos e Impermeabilizações, Pinturas, Instalações de Aparelhos Hidráulicos, Sanitários, Elétricos, Eletrônicos e Mecânicos, Instalações de Combate a Incêndio, Instalações de Gás GLP e Gases Medicinais, Pavimentação Externa, Jardinagem, além do Fornecimento e Instalação de Equipamentos de infraestrutura predial e alguns equipamentos eletrônicos, conforme descritos em:

- Projeto Básico de Arquitetura
- Memorial Descritivo do Projeto e da Obra
- Planilha Orçamentária e respectiva Memória de Cálculo
- Cronograma Fisico-Financeiro de Execução da Obra

F. PA - Fls. 189
Processo nº 2135/22
13/07/22
Mat. N.º



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

**PROJETO BÁSICO /
REFERÊNCIAS PARA
CONTRATAÇÃO DA
OBRA**

**CONSTRUÇÃO DE
UNIDADE ASSISTENCIAL DE SAÚDE -
HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL CONGO**

**LOCAL: Av. Paschoal Carlos Magno, s/n -
Arcozelo - Paty do Alferes - RJ**

Elaborado por: Luis Cláudio S. De Moura
Engenheiro Civil - CREA - 88-1-02813-6
Março/2022



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Toda a concepção da construção pressupõe o acesso e possibilidade de uso por pessoas com deficiência física além usuários de cadeiras de rodas.

O Hospital contará com suprimento de Emergência em energia elétrica através de Grupo-Gerador, rede de voz e dados em todas as Unidades Assistenciais, Dispositivo Supervisor de isolamento para identificação e localização de falhas nas instalações dos equipamentos do Centro Cirúrgico e UTI, além das instalações convencionais usuais em unidades hospitalares.

JUSTIFICATIVAS

O município de Paty do Alferes fica localizado na região centro sul do Estado do Rio de Janeiro possuindo segundo o censo IBGE 2010 população de 27.853 habitantes para o ano de 2020, sendo que em sua maioria há dependência do sistema público.

A construção de unidade hospitalar em território municipal garantirá aos cidadãos locais maior acessibilidade aos serviços curativos, menor deslocamento, maior humanização e resolutividade de demandas clínicas gerais e de emergência.

O projeto considera o vasto território municipal, o perfil local e a ausência de quaisquer serviços e assistência hospitalar no território que gera menor capacidade de controle e efetividade das ações em nível local.

A estimativa é que o município possa através desta construção efetuar de 50 a 150 atendimentos espontâneos diários com média de ocupação dos leitos de 50 a 100%, excluindo-se deste quantitativo procedimentos eletivos a serem realizados, constituindo-se, portanto, em importante contribuição às metas de Resolutividade na Assistência pelo Município.

F. PA - Fls.	190
Processo n.º	2435/22
13/10/22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONCEPÇÃO

Trata-se da Construção de Edificação Hospitalar em dois pavimentos, totalizando 5.280 m², com circulação vertical através de Rampas e Elevadores, implantada em terreno de 7.490 m², integralmente delimitado por cercamento, disposto de acessos diferenciados para veículos e pedestres, local para estacionamento, carga e descarga, desentranque coberto de Ambulância e acessos diferenciados ao corpo da edificação para fluxos de pacientes, funcionários, materiais, resíduos e cadáveres.

Os Serviços de Atendimento de Urgência e Emergência, Exames de Diagnósticos por Imagem, Estoques de Materiais e Medicamentos, Cozinha e Lavanderia Hospitalar, assim como aluguéis para Grupo-Gerador, Subestação de Energia, Centrais de Gases Médicos e Guarda de Resíduos serão implantados no Pavimento Térreo.

No Segundo Pavimento estarão as Unidades de Internação (Geral e Intensiva), Centro Cirúrgico, Central de Material e Esterilização, Laboratório de Análises Clínicas, Unidade Transfusional e os Serviços de Apoio Administrativo.

Haverá uso técnico do Pavimento de Cobertura, no qual estão previstas as casas de Máquinas de Elevadores, Abrigo de Bombas de Combate a Incêndio, Centrais de Ar Condicionado e Reservatórios de Água.

As técnicas construtivas são, de modo geral, convencionais, com estrutura em concreto armado e alvenarias de tijolos cerâmicos, sendo especificações, nos revestimentos e acabamentos, materiais impermeáveis e resistentes aos produtos de limpeza hospitalar.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

Para fins de qualificação Técnica do Proponente, serão consideradas parcelas relevantes da Contratação, os seguintes Serviços dos quais deverá ser demonstrada a experiência anterior em execução de igual natureza:

- Projetos Executivos de Arquitetura, Estrutura e Instalações Elétricas para Hospitais
- Execução de Estrutura em Concreto Armado em Edificações de dois pavimentos ou mais (C/Dx 25 mPA)
- Revestimento de Fachada com painéis de ACM
- Execução de Brise Solar
- Execução de Instalações Elétricas de Média Tensão
- Instalações de rede de Voz e Dados (telefonia e lógica)
- Instalação de rede de gases medicinais
- Instalação de sistema centralizado de ar condicionado do tipo expansão indireta (Chiller) em ambientes hospitalares
- Execução de Sistema de IT Médico
- Execução de Sistema Preventivo contra Inundação
- Instalação de Elevadores tipo Hospitalar
- Instalação de Grupo Gerador 700/650 KVA ou superior

HABILITAÇÃO TÉCNICA

Para fim de Habilitação Técnica, deverão ser apresentadas as seguintes comprovações:

- Certificado de Registro de Pessoa Jurídica expedido pelo CREA - Conselho de Engenharia e pelo e Agrônomo ou pelo CAU - Conselho

F. PA - Fls.	291
Processo nº	2132/12
	13/19/102
Assinatura	Ass. M.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CUSTO ESTIMADO

O Valor Estimado para realização da Obra é de R\$ 21.349.871,10 (vinte e um milhões, trezentos e quarenta e nove mil, setenta e um reais e dez centavos), sendo este o valor global, incluindo todas as despesas com mão de obra, fornecimento, além os materiais, despesas administrativas da obra, encargos sociais e bens inerentes às despesas com BDI.

PRAZOS

O prazo para execução da obra decorrente do objeto desta licitação será de 12 (doze) meses corridos, a contar da expedição da Ordem de Início dos serviços, sendo exigido, após o término da obra, garantia técnica de 05 (cinco) anos corridos por conta da CONTRATADA.

O prazo para início dos trabalhos será de até 10 (dez) dias, corridos do efetivo recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA.

O prazo de validade da proposta oferecida pelos licitantes deverá ser de 60 (sessenta) dias corridos da data da sua entrega.

Na hipótese de o Município não começar para assinatura do contrato, no prazo de 60 (sessenta) dias após a data da entrega das propostas, os licitantes ficarão liberados de quaisquer compromissos assumidos, caso o prazo da proposta não tenha sido prorrogado.

Quanto à prorrogação, será observado o que dispõe o parágrafo primeiro, artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRIGAÇÕES DAS PARTES

As partes deverão assumir as obrigações estabelecidas neste Projeto Básico, além das derivadas da legislação e das cláusulas contratuais.

O MUNICÍPIO se obriga, além do pagamento da remuneração prevista, a fornecer a CONTRATADA as informações julgadas necessárias sobre o objeto da contratação, desde que sejam solicitadas por escrito e protocoladas, cabendo à Secretaria Municipal de Obras prestar as informações em até 15 (quinze) dias úteis contados do efetivo recebimento.

A CONTRATADA se obriga a cumprir fielmente, durante a execução do contrato, todas as determinações constantes do Edital e seus anexos, as condições de habilitação assumidas, sua Proposta de Preços, bem como a legislação invocada no preâmbulo do instrumento contratual.

A CONTRATADA deverá executar as obras e os serviços decorrentes do contrato em estrita conformidade com as orientações e descrições previstas no Projeto Básico Arquitetônico, no Memorial Descritivo do Projeto e da Obra e na Planilha Orçamentária fornecidas pelo Contratante. A não observância desta obrigação implicará em sua condenação pelas CONTRATADAS, sem qualquer ônus para o MUNICÍPIO, bem como na eventual aplicação de sanções por atraso ou qualquer outra irregularidade na execução do contrato.

Compete à CONTRATADA responder por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, tributárias e trabalhistas, por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, venha a causar a terceiros, em especial, à concessionária de serviços públicos, em virtude da execução dos serviços a seu encargo, respondendo por si, seus empregados,

8

F. PA - Fis. 192
Processo n.º 2135/2012
13/10/12
Mat. N.º



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

de Arquitetura e Urbanismo, em nome da Licitante e de seu (s) responsável técnico (s) dentro da validade, comprovando habilitação no ramo de Engenharia Civil e/ou Arquitetura, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Segurança do Trabalho

- Atestado(s), firmados(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado acompanhados de certidão de acervo técnico (CAT) expedida pelo CREA ou CAU, comprovando que o profissional integrante do quadro permanente da licitante, elaborou e/ou executou, na qualidade de Responsável Técnico, serviços e/ou obras pertinentes e compatíveis em características com o objeto da licitação, assim considerados aqueles que constem em Atas de Pareceres de Maior Relevância mencionadas neste documento.
- Certidão de Registro do Responsável Técnico constante do quadro técnico da licitante junto ao CREA/CAU, comprovando habilitação no ramo de Engenharia Civil e/ou Arquitetura, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Segurança do Trabalho
- A comprovação de inclusão no quadro permanente ao qual se refere este item deverá ser realizada pela apresentação de cópia da Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA ou CAU ou cópia da ficha de Registro de Empregados - RE ou folha do Livro de Registro de Empregados, ou ainda pelo Ato Constitutivo devidamente registrado, no qual conste o nome do detentor do Atestado da Capacidade Técnica da licitante.
- A Comprovação de que o (s) profissional (s) mencionado (s) no item anterior pertence (m) aos quadros da licitante dar-se-á, ainda, mediante a apresentação do Contrato de Trabalho, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Ficha de Registro.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

de Fiscalização designada, seja considerado prejudicial ao bom andamento e perfeição dos trabalhos.

A CONTRATADA promoverá a remoção imediata de todo e qualquer material ou equipamento, cujo emprego seja impugnado pela fiscalização.

A CONTRATADA deverá disponibilizar, juntamente com os projetos executivos, as memórias de cálculo de dimensionamento a eles referentes, para fins de verificação de adequação da solução adotada.

A CONTRATADA deverá observar na execução do contrato, os dispositivos estabelecidos na RESOLUÇÃO Nº 307 de 05 de Julho de 2012 do CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente), no que tange à gestão de resíduos da construção civil.

Obriga-se a CONTRATADA, quando for o caso, a cumprir, no que se refere à instalação de canteiros, isolamento das obras, as normas e instruções vigentes e, quando for o caso, a atender, na execução da obra, as normas administrativas em vigor referentes ao impacto sobre a vizinhança, eliminando previamente suas causas. A inobservância do disposto neste subitem sujeitará a CONTRATADA às sanções cabíveis, sem prejuízo das que venham a ser aplicadas pelo órgão de Fiscalização competente.

Todos os equipamentos usados deverão ser adequados de modo a atender as exigências dos serviços e produzir a qualidade satisfatória dos mesmos. A fiscalização poderá ordenar remoção e exigir a substituição de qualquer equipamento não satisfatório.

Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada, a perfeita execução dos serviços, tais como: materiais, equipamentos, mão-de-obra, segurança, vixia, obrigações sociais, taxas, emolumentos, placas

10

F. PA - Fls.	193
Processo nº	2135/12
Rubrica	13/10/12
Ass. N.º	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

prepostos e seus assessores.

A CONTRATADA se obriga a manter constante e permanente vigilância sobre as obras executadas, até a sua aceitação definitiva, bem como sobre os materiais e equipamentos utilizados, cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano que venham aqueles a sofrer.

Após identificação formalmente, a substituição de qualquer profissional da equipe técnica só poderá ocorrer com a anuência do MUNICÍPIO.

Compete, ainda, à CONTRATADA, reparar, corrigir, remover ou reconstituir, às suas expensas, no total ou em parte, bens ou serviços objetos do CONTRATO, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução ou da má qualidade dos materiais empregados.

O MUNICÍPIO não é responsável por quaisquer atos, omissões, derivações, circunstâncias à legislação estadual, trabalhista, previdenciária ou securitária, ou outra acessória, em especial, junto aos órgãos fiscalizadores, decorrentes da execução do contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à CONTRATADA.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a élio-profissional, pela perfeita execução do contrato.

A CONTRATADA se responsabilizará integralmente pela obtenção de eventuais licenças ambientais necessárias para a execução do objeto contratual, junto aos órgãos competentes, inclusive por tais despesas.

A CONTRATADA será obrigada a atestar da obra qualquer membro de sua equipe técnica que a juízo da Secretaria Municipal de Obras, através



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à quantidade, particularidade e qualidade na execução do contrato, aplicando as penalidades previstas, quando não atendidas as disposições contratuais respectivas.

A CONTRATADA deverá se submeter a todas as medidas, processos e procedimentos adotados. Os atos de supervisão, inclusive inspeções e testes investidos ou atestados pelo MUNICÍPIO ou por seus prepostos, não exoneram a CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas especificações, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial as vinculadas à qualidade dos materiais utilizados na execução da obra, os quais deverão obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e, em especial, aquelas expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

A CONTRATADA se obriga a permitir ao pessoal da Fiscalização acesso a todas as dependências da obra, possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas às máquinas, ao pessoal e ao material, fornecendo, quando solicitado, todos os dados e elementos referentes à execução do contrato.

A existência e atuação da Fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne às obras, à sua execução e às suas consequências, próximas ou remotas, perante o MUNICÍPIO ou terceiros, de modo que a ocorrência de eventuais irregularidades, na execução das obras contratadas, não implica em co-responsabilidade do MUNICÍPIO e/ou preposto.

Em caso de atraso no cronograma por culpa da CONTRATADA, poderá a Fiscalização determinar a execução das obras em horário

12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

exigidas pelos órgãos fiscalizadores do Estado do Rio de Janeiro, do Município e órgão competente e registros no CREARJ.

Após o recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a empresa contratada deverá apresentar ART de execução dos serviços entregando-a à Fiscalização para que seja anexado ao processo administrativo correspondente.

Informar a Conclusão dos serviços, os quais serão considerados concluídos somente após a execução de todos os reparos solicitados pela fiscalização, a limpeza da obra e o seu recebimento definitivo.

FISCALIZAÇÃO

A fiscalização quanto ao atendimento das necessidades técnicas operacionais da obra ficará a cargo da Secretaria Municipal de Obras, nos termos do artigo 67, da Lei nº 8.666/93.

Os fiscais designados poderão receber apoio técnico de profissionais contratados pela Secretaria de Obras para essa finalidade.

Os fiscais designados pela Secretaria de Obras do Município anfitrião, em registro próprio as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regulamentação das faltas ou defeitos observados. No que se referir à sua competência, comunicará o fato ao Secretário Municipal de Obras, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis.

A CONTRATADA deverá manter nos locais das obras ou serviços, prepostos aceitos pelo MUNICÍPIO, para prover o que disser respeito à regular execução do contrato.

11

F. PA - Fis	196
Processo nº	2135/22
	13/19/2022
	17



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

MEDIÇÕES

As medições serão realizadas em conformidade com a apropriação dos serviços, obedecendo os quantitativos das obras e serviços realmente executados pela CONTRATADA e deverão ser pagas pelo custo unitário estimado pelo MUNICÍPIO com o mesmo desconto global ofertado pela Licitante.

A cada alteração contratual necessária, por acréscimo ou redução do objeto, valor ou prazo do Contrato, observado o limite legal de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, será acordado novo Cronograma, atendido o interesse do MUNICÍPIO.

As medições serão feitas independentemente de adição da CONTRATADA. A primeira será realizada em até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de início, e as subsequentes, a cada período de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do encerramento da medição anterior.

As quantidades eventualmente acrescidas, por serviços adicionais, deverão ser pagas pelo custo unitário estimado pelo MUNICÍPIO com o mesmo desconto ou acréscimo global ofertado pela Contratada.

Em caso da necessidade de introdução de itens novos, será adotado o custo unitário constante da tabela EMOP, com a data base da proposta ofertada no processo licitatório, acrescido do percentual de BDI correspondente, com o mesmo desconto em relação ao ofertado pela Contratada. Em caso de preços unitários novos que não estejam previstos no referido catálogo, será adotado o menor preço resultante de cotação de mercado, no mínimo com 03 (três) empresas especializadas, devendo as propostas ser anexadas aos autos do processo administrativo referente a esta obra, com a devida autorização

14

F. PA	Fls.	195
Processo nº	2135/20	
	13/7/02	
Rubrica	Not. H	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

extraordinário, comento por conta da CONTRATADA as despesas decorrentes.

E facultado à Fiscalização determinar, no interesse da Administração a suspensão ou diminuição do ritmo dos trabalhos, com a consequente adaptação do cronograma.

O diário de obras a ser acompanhado pela fiscalização deverá conter informações relativas aos ensaios do terreno, sendo superior índice de suporte e expansão, dados através de ensaios normalizados pela ABNT/NBR-0856, devendo tais ensaios ser disponibilizados a fiscalização, visando a obtenção de informações que possibilitem a tomada de decisão, pela fiscalização, quanto ao reaproveitamento ou não do material oriundo das escavações, além de assegurar as medições e pagamentos, aos quantitativos efetivamente executados dos itens de serviço relativos a Escavação, Carga e Descarga, Reaterro, Transporte e Esgotamento.

SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA poderá subcontratar e/ou sub-repar os serviços até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato, mediante comunicação expressa ao MUNICÍPIO e concordância desta.

A subcontratação/sub-rogação não altera a responsabilidade da CONTRATADA que continuará íntegra perante o MUNICÍPIO.

As subcontratações e/ou sub-rogações somente serão realizadas se integralmente custeadas pelas CONTRATADAS

13



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada, e, definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, assinada pelas partes, após o decurso do prazo de observação de 50 (cinquenta) dias.

Salvo se houver exigência a ser cumprida pela CONTRATADA, o processamento da aceitação provisória e definitiva deverá ficar concluído no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da entrada do respectivo requerimento à Fiscalização.

REAJUSTAMENTO

Os preços que vierem a ser pactuados por decorrência desta Licitação serão fixos e irrevogáveis, por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, após o que poderão ser reajustados somente suas parcelas remanescentes, obedecendo a variação dos índices EMOP, correspondentes às famílias constantes da planilha orçamentária, consoante a seguinte fórmula:

R = (H_{at}/H₀) * P₀ Onde:

R = Valor do reajustamento

I = Índice de variação da tabela EMOP referente ao 12º mês contados da data da proposta (o índice referente à data da proposta P₀ = Preço global cotado pela Contratada).

Poderá ser realizada a revisão dos preços propostos pela CONTRATADA, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "c" da Lei Federal 8.666/93, diante de fato fets imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso formulado

16

F. PA - Fls. 146
Processo n.º 3135/22
13/19/02
RUBICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

da Fiscalização, acrescido com o fator relativo da variação entre o valor total contratado e o valor estimado;

Deverá ser elaborado pela CONTRATADA, memória de cálculo detalhada, para acompanhar as medições realizadas, com a indicação dos locais precisos da execução dos serviços e das dimensões de cada parte ou trecho do item medido, com relativo fotografico.

As medições dos itens de transporte devem indicar a origem, o destino, o percurso e o equipamento utilizado.

Os serviços de Administração Local serão pagos no mesmo percentual mensal relativo aos serviços executados.

No caso de eventuais adiantamentos do Item de Administração Local, deverá ser observada a metodologia de cálculo da EMOP para o valor total do contrato, e não apenas para a parcela adiantada, visando o equilíbrio econômico financeiro do contrato como um todo.

ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL

Executado o objeto do contrato, a sua aceitação se fará por aceite pelas responsáveis pela fiscalização, em cada fatura.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil e de fato relativa, nem a de fato-profissional, pela sua perfeita execução.

Executado o contrato, o seu objeto será recebido, provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assinado pelas

15



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

- As sanções previstas poderão ser aplicadas isoladamente ou em conjunto, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
- O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 0,1 (um décimo por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo, sobre o valor da nota de empenho, ou do saldo não atendido, passível de dedução das garantias ou caso sejam estas insuficientes, das prestações devidas, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela Administração e da aplicação de outras sanções previstas neste instrumento e na legislação em vigor.

18

F. PA - Fls.	197
Processo n.º	2135/22
	13/11/02
Rua	Mat. N.º

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual.

O pedido de rescisão deverá ser dirigido ao Secretário Municipal de Obras, acompanhado de justificativas e demais documento aptos a demonstrar o alegado.

PENALIDADES

- O contratado inadimplente estará sujeito às seguintes penalidades:
 - Advertência
 - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado.
 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos.
 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

17

[illegible]

[illegible]

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 10:00 10 May 2015

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

and a 100% increase in the number of people who have been vaccinated.

[illegible][illegible][illegible]

Rua Sebastião de Lacerda, 35 – Centro – Paty do Alferes – RJ - CEP: 26.950-000
Tel/Fax: (24) 2485-1234 - Ramal 2000/2205 - e-mail: dilicon.pmpa@gmail.com

[illegible][illegible]

DATE	TIME	LOCATION	ACTIVITY	REMARKS
10/10/2018	08:00	STATION 1	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	08:15	STATION 1	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	08:30	STATION 2	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	08:45	STATION 2	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	09:00	STATION 3	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	09:15	STATION 3	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	09:30	STATION 4	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	09:45	STATION 4	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	10:00	STATION 5	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	10:15	STATION 5	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	10:30	STATION 6	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	10:45	STATION 6	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	11:00	STATION 7	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	11:15	STATION 7	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	11:30	STATION 8	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	11:45	STATION 8	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	12:00	STATION 9	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	12:15	STATION 9	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	12:30	STATION 10	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	12:45	STATION 10	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	13:00	STATION 11	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	13:15	STATION 11	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	13:30	STATION 12	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	13:45	STATION 12	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	14:00	STATION 13	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	14:15	STATION 13	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	14:30	STATION 14	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	14:45	STATION 14	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	15:00	STATION 15	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	15:15	STATION 15	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	15:30	STATION 16	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	15:45	STATION 16	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	16:00	STATION 17	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	16:15	STATION 17	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	16:30	STATION 18	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	16:45	STATION 18	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	17:00	STATION 19	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	17:15	STATION 19	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	17:30	STATION 20	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	17:45	STATION 20	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	18:00	STATION 21	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	18:15	STATION 21	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	18:30	STATION 22	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	18:45	STATION 22	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	19:00	STATION 23	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	19:15	STATION 23	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	19:30	STATION 24	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	19:45	STATION 24	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	20:00	STATION 25	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	20:15	STATION 25	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	20:30	STATION 26	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	20:45	STATION 26	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	21:00	STATION 27	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	21:15	STATION 27	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	21:30	STATION 28	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	21:45	STATION 28	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	22:00	STATION 29	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	22:15	STATION 29	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	22:30	STATION 30	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	22:45	STATION 30	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	23:00	STATION 31	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	23:15	STATION 31	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	23:30	STATION 32	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	23:45	STATION 32	DEPARTURE	ON TIME
10/10/2018	00:00	STATION 33	ARRIVAL	ON TIME
10/10/2018	00:15	STATION 33	DEPARTURE	ON TIME

[illegible][illegible][illegible]

THE CHAIRMAN OF THE BOARD

	1	2	3
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

14. 01. 2011. 10:25.4 - AUMENTO DE TÍTULOS DE ABARET GALVANIZADO 100

[illegible]

THE SOCIETY OF NEUROLOGICAL INVESTIGATORS HAS A COMMITMENT TO PROVIDING OPPORTUNITIES FOR ALL OF ITS MEMBERS AND TO PROMOTING DIVERSITY AND INCLUSION. WE ARE CURRENTLY SEEKING A DIVERSITY AND INCLUSION OFFICER TO JOIN OUR TEAM. THE IDEAL CANDIDATE WILL HAVE A STRONG BACKGROUND IN HUMAN RESOURCES, A COMMITMENT TO DIVERSITY AND INCLUSION, AND A PASSION FOR PROMOTING A POSITIVE WORK ENVIRONMENT. IF YOU ARE INTERESTED IN THIS POSITION, PLEASE SEND US YOUR RESUME AND COVER LETTER TO: hr@neuroinvestigators.org. WE WILL REVIEW ALL APPLICATIONS AND CONTACT YOU IF WE ARE INTERESTED. THANK YOU FOR YOUR INTEREST IN JOINING OUR TEAM.

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

[illegible][illegible]

[illegible]

	Year	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

[illegible][illegible]

Dr. J. J. Stroh and J. J. Stroh, University of Illinois, Urbana, Illinois 61801-2100. E-mail: jstroh@uiuc.edu. Received 10/1/01; accepted 10/1/01.

[illegible]

2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818

[illegible]

2.1.1.10.10.10 - Check the balance of company's
to ensure the accuracy of company's and no record of loss from the
company's part.

Time	Time	Time
10:00	10:00	10:00
10:05	10:05	10:05
10:10	10:10	10:10
10:15	10:15	10:15
10:20	10:20	10:20
10:25	10:25	10:25
10:30	10:30	10:30
10:35	10:35	10:35
10:40	10:40	10:40
10:45	10:45	10:45
10:50	10:50	10:50
10:55	10:55	10:55
11:00	11:00	11:00
11:05	11:05	11:05
11:10	11:10	11:10
11:15	11:15	11:15
11:20	11:20	11:20
11:25	11:25	11:25
11:30	11:30	11:30
11:35	11:35	11:35
11:40	11:40	11:40
11:45	11:45	11:45
11:50	11:50	11:50
11:55	11:55	11:55
12:00	12:00	12:00
12:05	12:05	12:05
12:10	12:10	12:10
12:15	12:15	12:15
12:20	12:20	12:20
12:25	12:25	12:25
12:30	12:30	12:30
12:35	12:35	12:35
12:40	12:40	12:40
12:45	12:45	12:45
12:50	12:50	12:50
12:55	12:55	12:55
13:00	13:00	13:00
13:05	13:05	13:05
13:10	13:10	13:10
13:15	13:15	13:15
13:20	13:20	13:20
13:25	13:25	13:25
13:30	13:30	13:30
13:35	13:35	13:35
13:40	13:40	13:40
13:45	13:45	13:45
13:50	13:50	13:50
13:55	13:55	13:55
14:00	14:00	14:00
14:05	14:05	14:05
14:10	14:10	14:10
14:15	14:15	14:15
14:20	14:20	14:20
14:25	14:25	14:25
14:30	14:30	14:30
14:35	14:35	14:35
14:40	14:40	14:40
14:45	14:45	14:45
14:50	14:50	14:50
14:55	14:55	14:55
15:00	15:00	15:00
15:05	15:05	15:05
15:10	15:10	15:10
15:15	15:15	15:15
15:20	15:20	15:20
15:25	15:25	15:25
15:30	15:30	15:30
15:35	15:35	15:35
15:40	15:40	15:40
15:45	15:45	15:45
15:50	15:50	15:50
15:55	15:55	15:55
16:00	16:00	16:00
16:05	16:05	16:05
16:10	16:10	16:10
16:15	16:15	16:15
16:20	16:20	16:20
16:25	16:25	16:25
16:30	16:30	16:30
16:35	16:35	16:35
16:40	16:40	16:40
16:45	16:45	16:45
16:50	16:50	16:50
16:55	16:55	16:55
17:00	17:00	17:00
17:05	17:05	17:05
17:10	17:10	17:10
17:15	17:15	17:15
17:20	17:20	17:20
17:25	17:25	17:25
17:30	17:30	17:30
17:35	17:35	17:35
17:40	17:40	17:40
17:45	17:45	17:45
17:50	17:50	17:50
17:55	17:55	17:55
18:00	18:00	18:00
18:05	18:05	18:05
18:10	18:10	18:10
18:15	18:15	18:15
18:20	18:20	18:20
18:25		

[illegible]

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

[illegible][illegible]

10.8.15.015.015A. REVISING THE APPROVAL OF CASE
AUTOREGULATORY BOARD 11.1.2015 (PENDING IN CASE)
REVISIONS APPROVED BY THE BOARD 11.1.2015 (PENDING IN CASE)
REVISIONS APPROVED BY THE BOARD 11.1.2015 (PENDING IN CASE)

[illegible]

PROJECT NATION, A COMMITTEE OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES, HAS ADOPTED THE FOLLOWING RESOLUTION:

[illegible][illegible][illegible][illegible]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MEMÓRIAS DE CÁLCULO									
ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA, SERVIÇO, MATERIAL, EQUIPAMENTOS, ETC.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
13.01.13.01.0001-4	REVESTIMENTO DE PISO EM MARMORE BRANCO	M²	100	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00
13.01.13.01.0002-4	REVESTIMENTO DE PISO EM MARMORE BRANCO	M²	100	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00
13.01.13.01.0003-4	REVESTIMENTO DE PISO EM MARMORE BRANCO	M²	100	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00
13.01.13.01.0004-4	REVESTIMENTO DE PISO EM MARMORE BRANCO	M²	100	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00
13.01.13.01.0005-4	REVESTIMENTO DE PISO EM MARMORE BRANCO	M²	100	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00
13.01.13.01.0006-4	REVESTIMENTO DE PISO EM MARMORE BRANCO	M²	100	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00
13.01.13.01.0007-4	REVESTIMENTO DE PISO EM MARMORE BRANCO	M²	100	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00
13.01.13.01.0008-4	REVESTIMENTO DE PISO EM MARMORE BRANCO	M²	100	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00
13.01.13.01.0009-4	REVESTIMENTO DE PISO EM MARMORE BRANCO	M²	100	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00
13.01.13.01.0010-4	REVESTIMENTO DE PISO EM MARMORE BRANCO	M²	100	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00



MEMÓRIAS DE CÁLCULO									
ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA, SERVIÇO, MATERIAL, EQUIPAMENTOS, ETC.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
13.01.13.01.0011-4	REVESTIMENTO DE PISO EM MARMORE BRANCO	M²	100	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00
13.01.13.01.0012-4	REVESTIMENTO DE PISO EM MARMORE BRANCO	M²	100	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00
13.01.13.01.0013-4	REVESTIMENTO DE PISO EM MARMORE BRANCO	M²	100	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00
13.01.13.01.0014-4	REVESTIMENTO DE PISO EM MARMORE BRANCO	M²	100	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00
13.01.13.01.0015-4	REVESTIMENTO DE PISO EM MARMORE BRANCO	M²	100	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00
13.01.13.01.0016-4	REVESTIMENTO DE PISO EM MARMORE BRANCO	M²	100	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00
13.01.13.01.0017-4	REVESTIMENTO DE PISO EM MARMORE BRANCO	M²	100	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00
13.01.13.01.0018-4	REVESTIMENTO DE PISO EM MARMORE BRANCO	M²	100	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00
13.01.13.01.0019-4	REVESTIMENTO DE PISO EM MARMORE BRANCO	M²	100	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00
13.01.13.01.0020-4	REVESTIMENTO DE PISO EM MARMORE BRANCO	M²	100	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00

[Handwritten signature]

[illegible]

[illegible]

10.24.18.2015.15.1 - FERRAMENTAS PARA JORNAL DE ABRIL DE 1915 DE
ALGUM INSTRUMENTO DE ALGUM DE QUANTOS DE ALGUM, CONTENDO DE
FONTE COMPLETA E EXATAMENTE DE ALGUM E TWO "ALGUM PARA ALGUM".

[illegible]

1410-30-5695 DAME LATE THOMAS (24)

C	B	A
	1	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Year	Value
1990	1.0
1991	1.0
1992	1.0
1993	1.0
1994	1.0
1995	1.0
1996	1.0
1997	1.0
1998	1.0
1999	1.0
2000	1.0
2001	1.0
2002	1.0
2003	1.0
2004	1.0
2005	1.0
2006	1.0
2007	1.0
2008	1.0
2009	1.0
2010	1.0
2011	1.0
2012	1.0
2013	1.0
2014	1.0
2015	1.0
2016	1.0
2017	1.0
2018	1.0
2019	1.0
2020	1.0
2021	1.0
2022	1.0
2023	1.0
2024	1.0
2025	1.0
2026	1.0
2027	1.0
2028	1.0
2029	1.0
2030	1.0
2031	1.0
2032	1.0
2033	1.0
2034	1.0
2035	1.0
2036	1.0
2037	1.0
2038	1.0
2039	1.0
2040	1.0
2041	1.0
2042	1.0
2043	1.0
2044	1.0
2045	1.0
2046	1.0
2047	1.0
2048	1.0
2049	1.0
2050	1.0
2051	1.0
2052	1.0
2053	1.0
2054	1.0
2055	1.0
2056	1.0
2057	1.0
2058	1.0
2059	1.0
2060	1.0
2061	1.0
2062	1.0
2063	1.0
2064	1.0
2065	1.0
2066	1.0
2067	1.0
2068	1.0
2069	1.0
2070	1.0
2071	1.0
2072	1.0
2073	1.0
2074	1.0
2075	1.0
2076	1.0
2077	1.0
2078	1.0
2079	1.0
2080	1.0
2081	1.0
2082	1.0
2083	1.0
2084	1.0
2085	1.0
2086	1.0
2087	1.0
2088	1.0
2089	1.0
2090	1.0
2091	1.0
2092	1.0
2093	1.0
2094	1.0
2095	1.0
2096	1.0
2097	1.0
2098	1.0
2099	1.0
2100	1.0

5

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CONCRETO PARA CIMENTACIONES	M ³	100	15000	1500000
2	ACERO PARA CIMENTACIONES	KG	5000	1000	5000000
3	TRABAJO DE CIMENTACIONES	M ²	200	20000	4000000
4	CONCRETO PARA PAREDES	M ³	500	15000	7500000
5	ACERO PARA PAREDES	KG	10000	1000	10000000
6	TRABAJO DE PAREDES	M ²	1000	20000	20000000
7	CONCRETO PARA PISOS	M ³	300	15000	4500000
8	ACERO PARA PISOS	KG	6000	1000	6000000
9	TRABAJO DE PISOS	M ²	300	20000	6000000
10	CONCRETO PARA CUBIERTAS	M ³	400	15000	6000000
11	ACERO PARA CUBIERTAS	KG	8000	1000	8000000
12	TRABAJO DE CUBIERTAS	M ²	400	20000	8000000
13	CONCRETO PARA MURDOS	M ³	200	15000	3000000
14	ACERO PARA MURDOS	KG	4000	1000	4000000
15	TRABAJO DE MURDOS	M ²	200	20000	4000000
16	CONCRETO PARA CIMENTACIONES DE COLUMNAS	M ³	100	15000	1500000
17	ACERO PARA CIMENTACIONES DE COLUMNAS	KG	5000	1000	5000000
18	TRABAJO DE CIMENTACIONES DE COLUMNAS	M ²	200	20000	4000000
19	CONCRETO PARA COLUMNAS	M ³	300	15000	4500000
20	ACERO PARA COLUMNAS	KG	6000	1000	6000000
21	TRABAJO DE COLUMNAS	M ²	300	20000	6000000
22	CONCRETO PARA VIGAS	M ³	400	15000	6000000
23	ACERO PARA VIGAS	KG	8000	1000	8000000
24	TRABAJO DE VIGAS	M ²	400	20000	8000000
25	CONCRETO PARA LOSAS	M ³	500	15000	7500000
26	ACERO PARA LOSAS	KG	10000	1000	10000000
27	TRABAJO DE LOSAS	M ²	500	20000	10000000
28	CONCRETO PARA MURDOS DE CUBIERTAS	M ³	200	15000	3000000
29	ACERO PARA MURDOS DE CUBIERTAS	KG	4000	1000	4000000
30	TRABAJO DE MURDOS DE CUBIERTAS	M ²	200	20000	4000000
31	CONCRETO PARA CIMENTACIONES DE PAREDES	M ³	100	15000	1500000
32	ACERO PARA CIMENTACIONES DE PAREDES	KG	5000	1000	5000000
33	TRABAJO DE CIMENTACIONES DE PAREDES	M ²	200	20000	4000000
34	CONCRETO PARA PAREDES DE CUBIERTAS	M ³	300	15000	4500000
35	ACERO PARA PAREDES DE CUBIERTAS	KG	6000	1000	6000000
36	TRABAJO DE PAREDES DE CUBIERTAS	M ²	300	20000	6000000
37	CONCRETO PARA CIMENTACIONES DE LOSAS	M ³	100	15000	1500000
38	ACERO PARA CIMENTACIONES DE LOSAS	KG	5000	1000	5000000
39	TRABAJO DE CIMENTACIONES DE LOSAS	M ²	200	20000	4000000
40	CONCRETO PARA LOSAS DE CUBIERTAS	M ³	400	15000	6000000
41	ACERO PARA LOSAS DE CUBIERTAS	KG	8000	1000	8000000
42	TRABAJO DE LOSAS DE CUBIERTAS	M ²	400	20000	8000000
43	CONCRETO PARA MURDOS DE LOSAS	M ³	200	15000	3000000
44	ACERO PARA MURDOS DE LOSAS	KG	4000	1000	4000000
45	TRABAJO DE MURDOS DE LOSAS	M ²	200	20000	4000000
46	CONCRETO PARA CIMENTACIONES DE MURDOS	M ³	100	15000	1500000
47	ACERO PARA CIMENTACIONES DE MURDOS	KG	5000	1000	5000000
48	TRABAJO DE CIMENTACIONES DE MURDOS	M ²	200	20000	4000000
49	CONCRETO PARA MURDOS DE CIMENTACIONES	M ³	300	15000	4500000
50	ACERO PARA MURDOS DE CIMENTACIONES	KG	6000	1000	6000000
51	TRABAJO DE MURDOS DE CIMENTACIONES	M ²	300	20000	6000000
52	CONCRETO PARA CIMENTACIONES DE LOSAS DE CUBIERTAS	M ³	100	15000	1500000
53	ACERO PARA CIMENTACIONES DE LOSAS DE CUBIERTAS	KG	5000	1000	5000000
54	TRABAJO DE CIMENTACIONES DE LOSAS DE CUBIERTAS	M ²	200	20000	4000000

13.17 - AGRICULTURA - ANÁLISE DE ALUMINO ASSOCIADO AO VITRULO DE
CONCRETO COM DUREZA DE COMPRESSÃO EM PONTA DE MEX. DE CONCRETO E
VITRULO DE CIMENTO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

U.S. DEPT. OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535

100	100
100	100

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

16. 14.000.012.8 - (A) 000.012.8 DE ALUMINIO ANODADO 407
MATERIA PRIMA DE PAIS VISO, FORMIGUENTO Y COLOCADO 1411

2	10-000	10-000	10-000
3	10-000	10-000	10-000
4	10-000	10-000	10-000
5	10-000	10-000	10-000
6	10-000	10-000	10-000
7	10-000	10-000	10-000
8	10-000	10-000	10-000
9	10-000	10-000	10-000
10	10-000	10-000	10-000
11	10-000	10-000	10-000
12	10-000	10-000	10-000
13	10-000	10-000	10-000
14	10-000	10-000	10-000
15	10-000	10-000	10-000
16	10-000	10-000	10-000
17	10-000	10-000	10-000
18	10-000	10-000	10-000
19	10-000	10-000	10-000
20	10-000	10-000	10-000
21	10-000	10-000	10-000
22	10-000	10-000	10-000
23	10-000	10-000	10-000
24	10-000	10-000	10-000
25	10-000	10-000	10-000
26	10-000	10-000	10-000
27	10-000	10-000	10-000
28	10-000	10-000	10-000
29	10-000	10-000	10-000
30	10-000	10-000	10-000
31	10-000	10-000	10-000
32	10-000	10-000	10-000
33	10-000	10-000	10-000
34	10-000	10-000	10-000
35	10-000	10-000	10-000
36	10-000	10-000	10-000
37	10-000	10-000	10-000
38	10-000	10-000	10-000
39	10-000	10-000	10-000
40	10-000	10-000	10-000
41	10-000	10-000	10-000
42	10-00		

Jan. 21, 24, 2013. 8149 n - CATHARTID FLYES OF ALLIMATED ANNOUOAGAGAD
MAGLARA, HIRK. 11. FOR VONLANN, FURRELL, WEN ET AL. COLOCATED 19411

[illegible][illegible][illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1

[illegible][illegible]

Author's address: Department of Psychology,
University of California, San Diego,
La Jolla, CA 92037, USA.
E-mail: jay@ucsd.edu

RESEARCHERS' AND RESEARCHERS' ASSOCIATES' PUBLICATIONS	
Year	Number of Publications
1990	1
1991	1
1992	1
1993	1
1994	1
1995	1
1996	1
1997	1
1998	1
1999	1
2000	1
2001	1
2002	1
2003	1
2004	1
2005	1
2006	1
2007	1
2008	1
2009	1
2010	1
2011	1
2012	1
2013	1
2014	1
2015	1
2016	1
2017	1
2018	1
2019	1
2020	1
2021	1
2022	1
2023	1
2024	1
2025	1
2026	1
2027	1
2028	1
2029	1
2030	1

[illegible]

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1.1.14. The "1" indicates that the data from the 1970s are not available for the period 1971-1979. The "1" indicates that the data from the 1970s are not available for the period 1971-1979.

[illegible]

	Yes	No
Do you have a current driver's license?	☐	☐

[illegible]

CHAMBERLAIN, JOHN. 1991. A REVIEW OF THE LITHOLOGY AND STRATIGRAPHY OF THE
MIDDLE CRETACEOUS OF THE SOUTHERN APPALACHIAN BASIN, WITH A
REVISION OF THE LITHOLOGY AND STRATIGRAPHY OF THE MIDDLE CRETACEOUS
OF THE SOUTHERN APPALACHIAN BASIN, WITH A REVISION OF THE LITHOLOGY
AND STRATIGRAPHY OF THE MIDDLE CRETACEOUS OF THE SOUTHERN APPALACHIAN BASIN.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Author's address: Department of Psychology, University of California, San Diego, La Jolla, CA 92037, USA.
E-mail: shawn.walker@ucsd.edu

[illegible]

Year	2003	2004	2005
24. IN 13.96.001.4, CHINA GOVERNMENT OF JIANGSU PROVINCE NATIONAL ZOO AND BOTANICAL GARDEN (CHINA GOV. JIANGSU PROV.)	100	100	100

[illegible][illegible]

18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible][illegible][illegible]

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE. DATE 05-20-2010 BY 60324 UCBAW/STP

70	1.0	

[illegible]

[illegible]

11-11 01.684.9086-7 - INSTALACAO E ASSUNTAMENTO DE RA COM 2
CLAS INCLUSIVE FOMENTO DO APARELHO.COMPRETENDO TAMBEM O
FUSTO DE PVC DE 20MM X 30M DE LARGO DE PVC DE 30MM X 30MM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible][illegible]

15.16.15.001-4 - METALÚRGIA E ASSISTÊNCIA EM FÁBRICA DE SONDA, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE SONDA, COMPLETANDO E COMPLETANDO COMPLETANDO

[illegible]

19 DE JUNHO DE 2004 - INSTAÇÃO E APLICAÇÃO DE SANÇÃO DE SERVIÇO
EXERCÍCIO COMPLETO DO ANUALIZADO COMPLETANDO LOM DE 11,00
DE PUNTO DE 25,00 LOM DE 11,00 DE PUNTO DE 25,00 E CONDIÇÕES

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[illegible]

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SUB-TOTAL
10/01/2011	CONTAÇÃO DE MATERIAIS, MANO DE OBRA, ETC.	100,00	100,00
15/01/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	110,00
20/01/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	115,00
25/01/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	125,00
30/01/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	130,00
05/02/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	140,00
10/02/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	145,00
15/02/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	155,00
20/02/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	160,00
25/02/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	170,00
30/02/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	175,00
05/03/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	185,00
10/03/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	190,00
15/03/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	200,00
20/03/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	205,00
25/03/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	215,00
30/03/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	220,00
05/04/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	230,00
10/04/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	235,00
15/04/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	245,00
20/04/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	250,00
25/04/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	260,00
30/04/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	265,00
05/05/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	275,00
10/05/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	280,00
15/05/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	290,00
20/05/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	295,00
25/05/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	305,00
30/05/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	310,00
05/06/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	320,00
10/06/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	325,00
15/06/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	335,00
20/06/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	340,00
25/06/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	350,00
30/06/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	355,00
05/07/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	365,00
10/07/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	370,00
15/07/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	380,00
20/07/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	385,00
25/07/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	395,00
30/07/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	400,00
05/08/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	410,00
10/08/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	415,00
15/08/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	425,00
20/08/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	430,00
25/08/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	440,00
30/08/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	445,00
05/09/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	455,00
10/09/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	460,00
15/09/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	470,00
20/09/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	475,00
25/09/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	485,00
30/09/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	490,00
05/10/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	500,00
10/10/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	505,00
15/10/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	515,00
20/10/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	520,00
25/10/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	530,00
30/10/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	535,00
05/11/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	545,00
10/11/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	550,00
15/11/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	560,00
20/11/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	565,00
25/11/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	575,00
30/11/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	580,00
05/12/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	590,00
10/12/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	595,00
15/12/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	605,00
20/12/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	610,00
25/12/2011	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	620,00
30/12/2011	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	625,00
05/01/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	635,00
10/01/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	640,00
15/01/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	650,00
20/01/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	655,00
25/01/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	665,00
30/01/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	670,00
05/02/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	680,00
10/02/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	685,00
15/02/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	695,00
20/02/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	700,00
25/02/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	710,00
30/02/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	715,00
05/03/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	725,00
10/03/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	730,00
15/03/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	740,00
20/03/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	745,00
25/03/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	755,00
30/03/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	760,00
05/04/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	770,00
10/04/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	775,00
15/04/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	785,00
20/04/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	790,00
25/04/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	800,00
30/04/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	805,00
05/05/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	815,00
10/05/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	820,00
15/05/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	830,00
20/05/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	835,00
25/05/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	845,00
30/05/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	850,00
05/06/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	860,00
10/06/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	865,00
15/06/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	875,00
20/06/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	880,00
25/06/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	890,00
30/06/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	895,00
05/07/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	905,00
10/07/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	910,00
15/07/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	920,00
20/07/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	925,00
25/07/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	935,00
30/07/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	940,00
05/08/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	950,00
10/08/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	955,00
15/08/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	965,00
20/08/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	970,00
25/08/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	980,00
30/08/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	985,00
05/09/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	995,00
10/09/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1000,00
15/09/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1010,00
20/09/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1015,00
25/09/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1025,00
30/09/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1030,00
05/10/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1040,00
10/10/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1045,00
15/10/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1055,00
20/10/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1060,00
25/10/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1070,00
30/10/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1075,00
05/11/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1085,00
10/11/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1090,00
15/11/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1100,00
20/11/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1105,00
25/11/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1115,00
30/11/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1120,00
05/12/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1130,00
10/12/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1135,00
15/12/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1145,00
20/12/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1150,00
25/12/2012	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1160,00
30/12/2012	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1165,00
05/01/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1175,00
10/01/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1180,00
15/01/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1190,00
20/01/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1195,00
25/01/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1205,00
30/01/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1210,00
05/02/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1220,00
10/02/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1225,00
15/02/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1235,00
20/02/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1240,00
25/02/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1250,00
30/02/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1255,00
05/03/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1265,00
10/03/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1270,00
15/03/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1280,00
20/03/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1285,00
25/03/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1295,00
30/03/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1300,00
05/04/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1310,00
10/04/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1315,00
15/04/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1325,00
20/04/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1330,00
25/04/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1340,00
30/04/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1345,00
05/05/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1355,00
10/05/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1360,00
15/05/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1370,00
20/05/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1375,00
25/05/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1385,00
30/05/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1390,00
05/06/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1400,00
10/06/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1405,00
15/06/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1415,00
20/06/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1420,00
25/06/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1430,00
30/06/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1435,00
05/07/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1445,00
10/07/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1450,00
15/07/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1460,00
20/07/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1465,00
25/07/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1475,00
30/07/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1480,00
05/08/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1490,00
10/08/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1495,00
15/08/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1505,00
20/08/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1510,00
25/08/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1520,00
30/08/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1525,00
05/09/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1535,00
10/09/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1540,00
15/09/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1550,00
20/09/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1555,00
25/09/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1565,00
30/09/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1570,00
05/10/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1580,00
10/10/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1585,00
15/10/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1595,00
20/10/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1600,00
25/10/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1610,00
30/10/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1615,00
05/11/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1625,00
10/11/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1630,00
15/11/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1640,00
20/11/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1645,00
25/11/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1655,00
30/11/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1660,00
05/12/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1670,00
10/12/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00	1675,00
15/12/2013	COMPRADO DE CIMENTO PORTLAND - 100 KG	10,00	1685,00
20/12/2013	COMPRADO DE AREIA - 100 KG	5,00</	

[illegible]

[illegible][illegible]

DATE	10/10/10
TIME	10:00
LOCATION	10:00

11. E. J. O'Neil and J. A. P. F. de Almeida, *Chem. Rev.*, **95**, 1091 (1995).

[illegible]

15. 7. 13. 2019. 4. Also in CONFIDENTIALITY CONTRACTING ASSOCIATION
47 NORTHVIEW RD, COVINGTON, LA 70424

[illegible][illegible]

Q	Q	Q	Q
1	2	3	4

15.11.15 09:04:0531-4 INSTALTAÇÃO E ABASTECIMENTO DE AUTOMATISMOS PARA
ABASTECIMENTO DO APARELHO E ALMOXARAFES COMPREENDENDO: 1,20M DE
TUBO OCPVC DE 150MM, 1,20M DE TUBOS DE PVC DE 60MM E 10MM CADA,
CONEXÕES, FITTINGS, BUCHAS, SANGUINOS, ETC.

[illegible]

11-12-13-09-0018-4 AUTOMATICO ALIMENTAMENTO DI ECONOMIA MARINA
PAGA PERMANENTE E INCONTINUITA' DI
PARTECIPAZIONE COMPLESSIVA, NOME DI TUTTO IL PACE DI FAMIGLIA CONTRO

10/2

[illegible]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

Year	1990-1999	2000-2009	2010-2019	2020-2029	2030-2039	2040-2049	2050-2059	2060-2069	2070-2079	2080-2089	2090-2099	2100-2109	2110-2119	2120-2129	2130-2139	2140-2149	2150-2159	2160-2169	2170-2179	2180-2189	2190-2199	2200-2209	2210-2219	2220-2229	2230-2239	2240-2249	2250-2259	2260-2269	2270-2279	2280-2289	2290-2299	2300-2309	2310-2319	2320-2329	2330-2339	2340-2349	2350-2359	2360-2369	2370-2379	2380-2389	2390-2399	2400-2409	2410-2419	2420-2429	2430-2439	2440-2449	2450-2459	2460-2469	2470-2479	2480-2489	2490-2499	2500-2509	2510-2519	2520-2529	2530-2539	2540-2549	2550-2559	2560-2569	2570-2579	2580-2589	2590-2599	2600-2609	2610-2619	2620-2629	2630-2639	2640-2649	2650-2659	2660-2669	2670-2679	2680-2689	2690-2699	2700-2709	2710-2719	2720-2729	2730-2739	2740-2749	2750-2759	2760-2769	2770-2779	2780-2789	2790-2799	2800-2809	2810-2819	2820-2829	2830-2839	2840-2849	2850-2859	2860-2869	2870-2879	2880-2889	2890-2899	2900-2909	2910-2919	2920-2929	2930-2939	2940-2949	2950-2959	2960-2969	2970-2979	2980-2989	2990-2999	3000-3009	3010-3019	3020-3029	3030-3039	3040-3049	3050-3059	3060-3069	3070-3079	3080-3089	3090-3099	3100-3109	3110-3119	3120-3129	3130-3139	3140-3149	3150-3159	3160-3169	3170-3179	3180-3189	3190-3199	3200-3209	3210-3219	3220-3229	3230-3239	3240-3249	3250-3259	3260-3269	3270-3279	3280-3289	3290-3299	3300-3309	3310-3319	3320-3329	3330-3339	3340-3349	3350-3359	3360-3369	3370-3379	3380-3389	3390-3399	3400-3409	3410-3419	3420-3429	3430-3439	3440-3449	3450-3459	3460-3469	3470-3479	3480-3489	3490-3499	3500-3509	3510-3519	3520-3529	3530-3539	3540-3549	3550-3559	3560-3569	3570-3579	3580-3589	3590-3599	3600-3609	3610-3619	3620-3629	3630-3639	3640-3649	3650-3659	3660-3669	3670-3679	3680-3689	3690-3699	3700-3709	3710-3719	3720-3729	3730-3739	3740-3749	3750-3759	3760-3769	3770-3779	3780-3789	3790-3799	3800-3809	3810-3819	3820-3829	3830-3839	3840-3849	3850-3859	3860-3869	3870-3879	3880-3889	3890-3899	3900-3909	3910-3919	3920-3929	3930-3939	3940-3949	3950-3959	3960-3969	3970-3979	3980-3989	3990-3999	4000-4009	4010-4019	4020-4029	4030-4039	4040-4049	4050-4059	4060-4069	4070-4079	4080-4089	4090-4099	4100-4109	4110-4119	4120-4129	4130-4139	4140-4149	4150-4159	4160-4169	4170-4179	4180-4189	4190-4199	4200-4209	4210-4219	4220-4229	4230-4239	4240-4249	4250-4259	4260-4269	4270-4279	4280-4289	4290-4299	4300-4309	4310-4319	4320-4329	4330-4339	4340-4349	4350-4359	4360-4369	4370-4379	4380-4389	4390-4399	4400-4409	4410-4419	4420-4429	4430-4439	4440-4449	4450-4459	4460-4469	4470-4479	4480-4489	4490-4499	4500-4509	4510-4519	4520-4529	4530-4539	4540-4549	4550-4559	4560-4569	4570-4579	4580-4589	4590-4599	4600-4609	4610-4619	4620-4629	4630-4639	4640-4649	4650-4659	4660-4669	4670-4679	4680-4689	4690-4699	4700-4709</
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible][illegible]

DATA	VALORE	UNITA'
1990	100	%
1991	100	%
1992	100	%
1993	100	%
1994	100	%
1995	100	%
1996	100	%
1997	100	%
1998	100	%
1999	100	%
2000	100	%
2001	100	%
2002	100	%
2003	100	%
2004	100	%
2005	100	%
2006	100	%
2007	100	%
2008	100	%
2009	100	%
2010	100	%
2011	100	%
2012	100	%
2013	100	%
2014	100	%
2015	100	%
2016	100	%
2017	100	%
2018	100	%
2019	100	%
2020	100	%
2021	100	%
2022	100	%
2023	100	%
2024	100	%
2025	100	%
2026	100	%
2027	100	%
2028	100	%
2029	100	%
2030	100	%
2031	100	%
2032	100	%
2033	100	%
2034	100	%
2035	100	%
2036	100	%
2037	100	%
2038	100	%
2039	100	%
2040	100	%
2041	100	%
2042	100	%
2043	100	%
2044	100	%
2045	100	%
2046	100	%
2047	100	%
2048	100	%
2049	100	%
2050	100	%
2051	100	%
2052	100	%
2053	100	%
2054	100	%
2055	100	%
2056	100	%
2057	100	%
2058	100	%
2059	100	%
2060	100	%
2061	100	%
2062	100	%
2063	100	%
2064	100	%
2065	100	%
2066	100	%
2067	100	%
2068	100	%
2069	100	%
2070	100	%
2071	100	%
2072	100	%
2073	100	%
2074	100	%
2075	100	%
2076	100	%
2077	100	%
2078	100	%
2079	100	%
2080	100	%
2081	100	%
2082	100	%
2083	100	%
2084	100	%
2085	100	%
2086	100	%
2087	100	%
2088	100	%
2089	100	%
2090	100	%
2091	100	%
2092	100	%
2093	100	%
2094	100	%
2095	100	%
2096	100	%
2097	100	%
2098	100	%
2099	100	%
2100	100	%
2101	100	%
2102	100	%
2103	100	%
2104	100	%
2105	100	%
2106	100	%
2107	100	%
2108	100	%
2109	100	%
2110	100	%
2111	100	%
2112	100	%
2113	100	%
2114	100	%
2115	100	%
2116	100	%

[illegible]

MEMORIA DE CALCULO					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
22	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
23	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
24	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
27	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
29	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
32	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
33	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
34	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
36	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
37	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
38	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
39	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
42	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
43	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
44	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
46	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
47	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
48	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
49	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
52	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
53	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
54	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
55	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
56	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
57	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
58	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
59	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
62	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
63	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
64	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
65	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
66	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
67	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
68	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
69	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
71	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
72	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
73	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
74	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
76	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
77	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
78	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
79	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
81	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
82	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
83	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
84	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
85	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
86	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
87	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
88	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
89	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
90	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
91	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
92	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
93	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
94	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
95	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
96	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
97	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
98	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
99	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
100	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

1

[illegible][illegible]

40%	0.8
0.8	0.8

40%	0.8
0.8	0.8

[illegible][illegible]

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	3263	3264	3265	3266	3267	3268	3269	3270	3271	3272	3273	3274	3275	3276	3277	3278	3279	3280	3281	3282	3283	3284	3285	3286	3287	3288	3289	3290	3291	3292	3293	3294	3295	3296	3297	3298	3299	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309	3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316	3317	3318	3319	3320	3321	3322	3323	3324	3325	3326	3327	3328	3329	3330	3331	3332	3333	3334	3335	3336	3337	3338	3339	3340	3341	3342	3343	3344	3345	3346	3347	3348	3349	3350	3351	3352	3353	3354
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

[illegible][illegible][illegible]



№	В	С
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----





18.12. 2018 10:00 - 12:00 (10:00 - 12:00) (10:00 - 12:00)

[illegible]

THEOREM 2.2. Let $\mathcal{A}$ be a subalgebra of $\mathcal{A}(H)$ and let $\mathcal{B}$ be a subalgebra of $\mathcal{A}(H)$ such that $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$. Then $\mathcal{B}$ is a subalgebra of $\mathcal{A}(H)$ if and only if $\mathcal{B}$ is a subalgebra of $\mathcal{A}(H)$.

0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

[illegible][illegible]

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

[illegible][illegible]

14.01.2004 15.01.2004 16.01.2004 17.01.2004 18.01.2004 19.01.2004 20.01.2004 21.01.2004 22.01.2004 23.01.2004 24.01.2004 25.01.2004 26.01.2004 27.01.2004 28.01.2004 29.01.2004 30.01.2004 31.01.2004 01.02.2004 02.02.2004 03.02.2004 04.02.2004 05.02.2004 06.02.2004 07.02.2004 08.02.2004 09.02.2004 10.02.2004 11.02.2004 12.02.2004 13.02.2004 14.02.2004 15.02.2004 16.02.2004 17.02.2004 18.02.2004 19.02.2004 20.02.2004 21.02.2004 22.02.2004 23.02.2004 24.02.2004 25.02.2004 26.02.2004 27.02.2004 28.02.2004 29.02.2004 01.03.2004 02.03.2004 03.03.2004 04.03.2004 05.03.2004 06.03.2004 07.03.2004 08.03.2004 09.03.2004 10.03.2004 11.03.2004 12.03.2004 13.03.2004 14.03.2004 15.03.2004 16.03.2004 17.03.2004 18.03.2004 19.03.2004 20.03.2004 21.03.2004 22.03.2004 23.03.2004 24.03.2004 25.03.2004 26.03.2004 27.03.2004 28.03.2004 29.03.2004 30.03.2004 31.03.2004 01.04.2004 02.04.2004 03.04.2004 04.04.2004 05.04.2004 06.04.2004 07.04.2004 08.04.2004 09.04.2004 10.04.2004 11.04.2004 12.04.2004 13.04.2004 14.04.2004 15.04.2004 16.04.2004 17.04.2004 18.04.2004 19.04.2004 20.04.2004 21.04.2004 22.04.2004 23.04.2004 24.04.2004 25.04.2004 26.04.2004 27.04.2004 28.04.2004 29.04.2004 30.04.2004 01.05.2004 02.05.2004 03.05.2004 04.05.2004 05.05.2004 06.05.2004 07.05.2004 08.05.2004 09.05.2004 10.05.2004 11.05.2004 12.05.2004 13.05.2004 14.05.2004 15.05.2004 16.05.2004 17.05.2004 18.05.2004 19.05.2004 20.05.2004 21.05.2004 22.05.2004 23.05.2004 24.05.2004 25.05.2004 26.05.2004 27.05.2004 28.05.2004 29.05.2004 30.05.2004 31.05.2004 01.06.2004 02.06.2004 03.06.2004 04.06.2004 05.06.2004 06.06.2004 07.06.2004 08.06.2004 09.06.2004 10.06.2004 11.06.2004 12.06.2004 13.06.2004 14.06.2004 15.06.2004 16.06.2004 17.06.2004 18.06.2004 19.06.2004 20.06.2004 21.06.2004 22.06.2004 23.06.2004 24.06.2004 25.06.2004 26.06.2004 27.06.2004 28.06.2004 29.06.2004 30.06.2004 01.07.2004 02.07.2004 03.07.2004 04.07.2004 05.07.2004 06.07.2004 07.07.2004 08.07.2004 09.07.2004 10.07.2004 11.07.2004 12.07.2004 13.07.2004 14.07.2004 15.07.2004 16.07.2004 17.07.2004 18.07.2004 19.07.2004 20.07.2004 21.07.2004 22.07.2004 23.07.2004 24.07.2004 25.07.2004 26.07.2004 27.07.2004 28.07.2004 29.07.2004 30.07.2004 31.07.2004 01.08.2004 02.08.2004 03.08.2004 04.08.2004 05.08.2004 06.08.2004 07.08.2004 08.08.2004 09.08.2004 10.08.2004 11.08.2004 12.08.2004 13.08.2004 14.08.2004 15.08.2004 16.08.2004 17.08.2004 18.08.2004 19.08.2004 20.08.2004 21.08.2004 22.08.2004 23.08.2004 24.08.2004 25.08.2004 26.08.2004 27.08.2004 28.08.2004 29.08.2004 30.08.2004 31.08.2004 01.09.2004 02.09.2004 03.09.2004 04.09.2004 05.09.2004 06.09.2004 07.09.2004 08.09.2004 09.09.2004 10.09.2004 11.09.2004 12.09.2004 13.09.2004 14.09.2004 15.09.2004 16.09.2004 17.09.2004 18.09.2004 19.09.2004 20.09.2004 21.09.2004 22.09.2004 23.09.2004 24.09.2004 25.09.2004 26.09.2004 27.09.2004 28.09.2004 29.09.2004 30.09.2004 01.10.2004 02.10.2004 03.10.2004 04.10.2004 05.10.2004 06.10.2004 07.10.2004 08.10.2004 09.10.2004 10.10.2004 11.10.2004 12.10.2004 13.10.2004 14.10.2004 15.10.2004 16.10.2004 17.10.2004 18.10.2004 19.10.2004 20.10.2004 21.10.2004 22.10.2004 23.10.2004 24.10.2004 25.10.2004 26.10.2004 27.10.2004 28.10.2004 29.10.2004 30.10.2004 31.10.2004 01.11.2004 02.11.2004 03.11.2004 04.11.2004 05.11.2004 06.11.2004 07.11.2004 08.11.2004 09.11.2004 10.11.2004 11.11.2004 12.11.2004 13.11.2004 14.11.2004 15.11.2004 16.11.2004 17.11.2004 18.11.2004 19.11.2004 20.11.2004 21.11.2004 22.11.2004 23.11.2004 24.11.2004 25.11.2004 26.11.2004 27.11.2004 28.11.2004 29.11.2004 30.11.2004 01.12.2004 02.12.2004 03.12.2004 04.12.2004 05.12.2004 06.12.2004 07.12.2004 08.12.2004 09.12.2004 10.12.2004 11.12.2004 12.12.2004 13.12.2004 14.12.2004 15.12.2004 16.12.2004 17.12.2004 18.12.2004 19.12.2004 20.12.2004 21.12.2004 22.12.2004 23.12.2004 24.12.2004 25.12.2004 26.12.2004 27.12.2004 28.12.2004 29.12.2004 30.12.2004 31.12.2004

[illegible][illegible][illegible]

As the number of people in the world grows, the need for more food and water becomes more pressing. The world's population is expected to reach 9 billion by 2050, and the demand for food and water will increase accordingly. The world's water resources are being depleted at an alarming rate, and the world's food resources are being overexploited. The world's water resources are being depleted at an alarming rate, and the world's food resources are being overexploited.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

18.000 e 20.000 dollari. Il settore degli alloggi è in forte crescita. I proprietari di appartamenti e di case a basso costo, che sono in grado di offrire un alloggio sicuro e salubre, sono molto richiesti. Il settore degli alloggi a basso costo è in forte crescita. I proprietari di appartamenti e di case a basso costo, che sono in grado di offrire un alloggio sicuro e salubre, sono molto richiesti. Il settore degli alloggi a basso costo è in forte crescita. I proprietari di appartamenti e di case a basso costo, che sono in grado di offrire un alloggio sicuro e salubre, sono molto richiesti.

[illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Department of Mathematics
University of California
Santa Barbara



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

O presente memorial descritivo tem por objetivo relatar os serviços e especificar os materiais necessários à construção de um HOSPITAL GERAL DE MÉDIO PORTE a ser construído na Rua Dep. Bernardino Neto 122 - Centro - no município de Paty do Alferes - RJ.

FICHA TÉCNICA DA OBRA

Mozalidade: Obra de Construção Nova

Tipo: Edificação em dois pavimentos, com área total construída de 5.260m², em terreno plano, incluindo o canteiro da cantilado para sua execução, as atividades de Elaboração dos Projetos Executivos, assim como todas as etapas construtivas da edificação além das intervenções de tratamento da área externa.

Área de terreno: 7.892 m²

Resumo Construtivo: A Obra será estruturada em Concreto Armado, com vedações em alvenaria de tijolos cerâmicos e cobertura em telhas termoacústicas de dupla face, esquadrias em alumínio, contemplando além dos casarões individuais, um trecho da fachada frontal a ser executado em Pó de Vidro (structural glazing), com vidros laminados. A fachada receberá, ainda, revestimentos em painéis de ACM composto, pastilhas cerâmicas e elementos de controle da insolação (brises). Incluem-se na execução todas as instalações elétricas, hidráulicas e pluviais, mecânicas, de ventilação preventiva contra incêndio, gases medicinais, GLP, condicionamento e tratamento de ar, redes de dados e voz, infraestrutura para equipamentos médicos, elevadores, marcenaria de alguns elementos e fôrmeamento e instalação de equipamentos de infraestrutura predial e de infraestrutura hospitalar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

**MEMORIAL
DESCRIPTIVO**

**CONSTRUÇÃO DE
UNIDADE ASSISTENCIAL DE SAÚDE
- HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL CONGO**

LOCAL: Av. Paschoal Carlos Magno, s/nº -
Arcozelo - Paty do Alferes - RJ

Elaborado por: Luis Cláudio S. De Moura
Engenheiro Civil - CREA - 88-1-02813-6
MAI/03/2022



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

INFORMAÇÕES GERAIS

A fiscalização da obra ficará a cargo da Secretaria Municipal de Obras, que indicará na ordem de serviço, o técnico responsável pelo acompanhamento da obra.

O andamento da obra e todas as ocorrências deverão ser registrados no Diário de Obras. A elaboração e a manutenção do Diário de Obras são de responsabilidade da contratada. Não, deverá ser anexado, juntamente, pelo engenheiro responsável, informações sobre o andamento da obra, tais como: número de licitação, equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos mencionados, bem como, comunicações, a fiscalização sobre a situação da obra em relação ao cronograma proposto.

Será de responsabilidade da fiscalização verificar, em todas as visitas, todas as informações contidas no Diário de Obras e solicitar providências no que couder.

Toda mão de obra empregada deverá ser especializada, ou receber treinamento adequado de forma a obter resultados de acabamento de 1ª qualidade em todas as etapas da construção.

A obra será executada de acordo com os Projetos Executivos de Arquitetura, Cálculo Estrutural, Projetos Executivos das Demais Instalações e este Memorial Descritivo. Em caso de dúvida, antes da execução do serviço, o autor de cada projeto deverá ser consultado, para prestar esclarecimento que deverão ser registrados no Diário de Obras.

A contratada deverá, a juízo da fiscalização, fornecer por conta própria os serviços de pedras de obra executado em desacordo com os projetos e especificações técnicas, bem como os que apresentarem vícios ou defeitos de execução, retirando-as dentro de 10 (dez) dias úteis, sem ônus para o contratante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Todo o material empregado na obra deverá ser submetido à aprovação da fiscalização antes de ser utilizado, devendo estar sempre certificado na qualidade em IMMETRO.

Antes de iniciar a obra, deverá ser realizada uma reunião entre a contratada e a fiscalização para esclarecimento que se fizerem necessários sobre aspectos de execução da obra, conforme orientações estabelecidas em projetos.

Os serviços deverão ser executados obedecendo-se rigorosamente as especificações e materiais constantes deste memorial. Quaisquer alterações deverão ser submetidas à análise do(a) Engenheiro Responsável (a) pela fiscalização da obra, designado(a) pela Administração Municipal, devendo sempre ser comunicadas imediatamente.

A elaboração dos projetos e a execução da obra deverão cumprir as determinações da ABNT / NBR 15875, garantindo as condições para que o Projeto seja executado com segurança, garantia condições de viabilidade e soluções sustentáveis ao longo de sua vida útil.

A aceitação final dos serviços estará vinculada ao fiel cumprimento do Projeto e deste Memorial Descritivo, cujas eventuais alterações acordadas.

ATIVIDADES INICIAIS

Logo recebido a Ordem de Início para execução dos Serviços, o contratado deverá providenciar a correspondente ART sobre a obra, assim como TODAS as ART/ARTs referentes aos Projetos Executivos contidas a cargo do mesmo.

Nenhuma atividade poderá ocorrer no local da obra antes da apresentação na ART correspondente à mesma.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

- A Concessionária de ÁGUAS E ESGOTOS (Projeto de Instalações Hidrossanitárias)

- Para elaboração dos Projetos Executivos de Instalações Elétricas e de Redes de Tecnologia da Informação e Comunicação, deverão ser consultados os fabricantes dos equipamentos.

- de Rato X
- de Ultrassonografia
- de Tomografia Computadorizada
- de Foco Crânicos
- do Sistema IT Médico
- do Grupo-Gerador de Energia
- das Lavadoras, Secadoras e Calandria de Lavanderia
- das Autômatas
- da Cabine de Segurança Biológica do Laboratório
- da Cozinha Industrial
- da Câmara Frigorífica
- do Equipamento Odontológico

- Os Projetos Executivos serão considerados ENTREGUES para fins de medição e respectivo pagamento, após aprovados pela Fiscalização e pelo respectivos Órgãos Licenciadores e mediante entrega de uma cópia impressa e assinada, e do respectivo arquivo eletrônico.

As consultas visam a obter todas as informações que permitam dimensionar as instalações destes equipamentos, assim como prever as respectivas interligações das redes que os atendam, sempre em SISTEMAS EMBUTIDOS e SEGUROS, de acordo com as respectivas orientações normativas da ABNT.

Todos os Projetos Executivos deverão conter, além da subção detalhada de seus elementos, as simbologias e convenções previstas nas normas técnicas vigentes, sem, acompanhados, das respectivas LISTAS DE MATERIAIS, com suas MEMÓRIAS DE CÁLCULO e do correspondente MEMORIAL DESCRITIVO contendo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Nenhum projeto executivo deverá ser iniciado sem a respectiva apresentação das ARTs.

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES RELATIVAS À ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

Estará a cargo do contratado, a elaboração dos seguintes Projetos Executivos:

- Projeto Executivo de Arquitetura
- Projeto Executivo de Fundações e Estruturas
- Projeto Executivo de Instalações Elétricas de Baixa e Média Tensão
- Projeto Executivo de Instalações Eletrônicas e de Rede de Dados e Voz
- Projeto Executivo de Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Pluviais
- Projeto Executivo de Instalações de Combate a Incêndio e SPOA
- Projeto Executivo de Instalações de Condicionamento e Tratamento do Ar (incluindo os sistemas de Exaustão Mecânica)
- Projeto Executivo de rede de gases medicinais e GLP

Importante:

- Nenhuma atividade da obra referente às disciplinas acima descritas poderá ser iniciada sem a consulta e APROVAÇÃO dos respectivos projetos pela Fiscalização, assim como as correspondentes LEGISLAÇÕES dos mesmos jatos.

- A VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL (Projeto de ARQUITETURA)

- AO CBMERJ (Projeto de Segurança contra INCÊNDIO e Pânico)

- A Concessionária de ENERGIA (Projeto de Subestação e Alimentação de energia em Média Tensão)

[Handwritten signature]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

as pressões atuantes no Projeto e suas justificativas.

O Projeto Executivo deverá conter, minuciosamente, as seguintes indicações, todos respeitando as diretrizes apresentadas no Projeto Básico de Arquitetura entregue pelo Contratante:

Projeto Executivo de Arquitetura

O projeto executivo deverá demonstrar graficamente:

- a implantação do edifício, onde constem:

- orientação da planta com a indicação do Norte verdadeiro ou magnético e as perdas de implantação;
- representação do terreno, com as características planimétricas, compreendendo medidas e ângulos dos lados e curvas de nível, a localização de alicerces, postes, hidrantes e outros elementos construídos, existentes;
- as áreas de corte e aterro, com a localização e extensão da indicação de taludes e aterros;
- a Rota do levantamento topográfico;
- os eixos das paredes externas das edificações, cotados em relação a referências prestabelecidas e bem identificadas;
- cotas de nível do terreno das edificações e dos pontos significativos das áreas externas (calçadas, acessos, patamares, rampas e outros);
- localização dos elementos externos, construídos como estacionamento, construções auxiliares e outros;

o edifício, compreendendo:

- plantas de todos os pavimentos, com nomenclatura conforme Projeto Básico e medidas internas de todos os compartimentos, expressão de paredes, material e tipo de acabamento, e indicações de cortes, elevações, ampliações e retrações, dimensões e cotas relativas de todas as aberturas, altura dos peitoris, altura de portas e janelas e sentido de abertura;
- plantas de cobertura, indicando o material, a inclinação, sentido de



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

escoamento das águas, a proteção das calhas, condutores e bacias, reservatórios, e demais elementos, inclusive tipo de impermeabilização, juntas de dilatação, aberturas e equipamentos, sempre com indicação de material e demais informações necessárias;

- todas as elevações, indicando alturas e materiais de acabamento;
- cortes das edificações, onde haja demonstrado o pé direito dos compartimentos, altura das paredes e demais impermeáveis, altura de platibandas, cotas de nível de escadas e patamares, cotas do piso acabado, forros e coberturas, tudo sempre com indicação clara dos respectivos materiais de estrutura e acabamento;
- impermeabilização de paredes e outros elementos de proteção contra umidade;
- ampliações de áreas metódicas, com posicionamento de aparelhos hidráulico-sanitários, indicando seu tipo e detalhes necessários;
- as esquadrias, o material construtivo, o tipo de veda, fechadura, fechão, dobradiças, o acabamento e os movimentos das peças, sejam verticais ou horizontais;
- a programação de pisos e paredes executados em peças que assim o exijam, assim como dos parâmetros da laje em ACM;
- todos os detalhes que se fazem necessários para a perfeita compreensão da obra a executar, como coberturas, peças de concreto armado, escadas, bancadas, balcões e outros planos de trabalho, armários, divisórias, equipamentos de segurança e outros fixos e todos os acionamentos necessários;
- se a utilização de materiais e equipamentos for feita por cotação, incluir legenda indicando o material, dimensões de aplicação e demais dados de interesse da execução das obras;

As soluções executivas deverão atender sempre as recomendações normativas da RDC-50/2002 da ANVISA, assim como demais normas técnicas e recomendações sanitárias.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

a permitir a completa execução das obras.

• Produtos

- Memorial descritivo e explicativo das instalações elétricas ou especiais, indicando fórmulas, dados e métodos utilizados nos dimensionamentos: tensão, corrente, fator de demanda, fator de potência, índice luminotécnico, telefonia, etc.

- Memorial descritivo da ordem de serviço a ser executada e recomendações quanto a métodos e técnicas a serem utilizadas.

- Documentos Gráficos

As plantas poderão ser apresentadas agrupando-se os diversos sistemas, segundo o seguinte critério: agrupamento 1 - iluminação, sonorização, arandização de enfermagem, alarme de detecção contra incêndio e relógio; agrupamento 2 - alimentadores, tomadas, telefone, interfone e sistema de computadores.

Implantação geral - escala 2:1.500;

Plantas baixas - escala 2:1.100;

Planta de cobertura - escala 2:1.100;

Planta com elevação da cabine de medição e transformação - escala 2:1.25;

Diagrama unifilar geral - sem escala;

Diagramas trifilares dos quadros elétricos - sem escala;

Detalhes gerais - escala 2:1.25;

Prumadas esquemáticas - sem escala;

Legenda dos símbolos adotados - sem escala.

- Redação quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos a serem utilizados nos diversos sistemas, contendo

Tipo e qualidade

Características para sua identificação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Importante:

- O Projeto Executivo de Arquitetura deverá especificar e detalhar, em PLANTA, ELEVAÇÕES E DETALHES TÍPICOS, especialmente, os seguintes elementos destinados às soluções de ACESSIBILIDADE da

Edificação

1. Peças dos Banheiros e Sanitários (lavatórios, bacias, bancos de banho)
2. Meias Sanitários (lumeiras, válvulas e registros)
3. Acessórios (dispensadores de papel, espelhos, puxadores nas portas, barras de apoio)
4. Equipamentos (bedeadores, elevadores)
5. Corrimãos em escadas, rampas e corredores.
6. Guéis de balneamento
7. Portas de Sanitários e Banheiros
8. Balcões de Recepção e Atendimento
9. Estacionamento Privativo para PNE

- O Profissional Responsável pelo Detalhamento Executivo do PGA (Projeto Básico Arquitetônico) ficará responsável também pela óvida compatibilização ao mesmo das demais soluções executivas previstas nos Projetos Complementares

Projeto Executivo de Instalações

Elétrica e Eletrônica

Com base nas indicações contidas no PGA (Projeto Básico Arquitetônico), deverá ser elaborado o projeto executivo de instalações elétricas e especiais, anexando para os projetos executivos de arquitetura e formas de estrutura, de modo



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de comercialização:
Respectivas quantidades:

- Elementos necessários para aprovação junto à companhia de fornecimento de energia elétrica, conteúdo:

- Planos e detalhes (escala 2: 100 e 2: 125).

- Tabela de carga instalada e demandada.

- Memorial descritivo.

- Outros documentos solicitados pela concessionária.

- Elementos necessários para aprovação junto à companhia telefônica, conteúdo:

- Planos e detalhes (escala 1: 100 e 2: 125).

- Memorial descritivo.

- Outros documentos solicitados pela concessionária.

Hidráulica e Fluido-Mecânica

Com base no PBA (Projeto Básico de Arquitetura), deverá ser elaborado o projeto executivo de instalações hidráulicas e especiais, atendendo para o projeto executivo de arquitetura, de modo a permitir a correta execução das obras.

• Produtos:

- Memorial descritivo e explicativo das instalações hidráulicas ou especiais, indicando formula, dados e métodos, utilizados nos dimensionamentos e cálculos (volumen, capacidade, vazão, etc.).

- Memorial descritivo da ordem de serviço a ser executado e recomendações quanto métodos e técnicas a serem utilizadas.

- Documentos gráficos:

As plantas poderão ser apresentadas, agrupando-se os diversos sistemas, de acordo com o seguinte critério: instalações de água quente e fria, instalações de esgoto e águas pluviais, instalações de gás combustível, instalações de gases



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

medidoras, instalações de redes de proteção e combate a incêndio.

- Planta de instalação geral do edifício, em escala 2: 1200, desenvolvida a partir do projeto arquitetônico, conteúdo: as redes públicas existentes de água, gás, esgoto sanitário e águas pluviais.

- Planos e detalhes dos pavimentos - escala 2: 150.

- Planta de cobertura - escala 2: 150.

- Esquema isométrico - escala 2: 125.

- Detalhes gerais - escala 2: 125.

- Detalhes de reservatórios de água - escala 2: 150.

- Legenda das simbologias adotadas - sem escala.

- Relação quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos a serem utilizados nos diversos sistemas, conteúdo:

- Tipo e quantidade.

- Características para sua identificação.

- Unidade de comercialização.

- Respeitadas quantidades.

- Elementos necessários para aprovação junto ao Corpo de Bombeiros conteúdo:

- Memorias descritivas.

- Memorias de cálculo.

- Planos e detalhes do sistema (escala 2: 100 e 2: 125, respectivamente).

- Outros documentos solicitados pelo órgão.

- Elementos necessários para o dimensionamento do ramal de entrada de água (hidrômetro) e saída de esgoto sanitário, junto à concessionária de água e esgoto, conteúdo:

- Planos e detalhes (escala 2: 150 e 2: 125).

- Memorial descritivo.

- Outros documentos solicitados pela concessionária.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

nos diversos sistemas, contendo:

- Tipo e qualidade;
- Características para sua identificação;
- Unidade de comercialização;
- Respeitativas quantidades.

Importante:

- As soluções do Sistema de Condicionamento, Tratamento do Ar e Exaustão Mecânica deverão obedecer as indicações informadas no Projeto Básico, assim como atender as recomendações da ABNT/NBR 7256/2021, prevendo sistema controlizado e estado onde indicado, com respectivas filtragens e diferenciais de pressão recomendados.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Instalações do Canteiro de Obras

Serviços Iniciais

Todas as etapas anteriores ao início da obra deverão ser realizadas de tal forma a não prejudicar o princípio dos trabalhos.

Os sapurais, onde se fizerem necessários delimitando as atividades da obra, deverão ser executados com telas trapezoidais metálicas, obedecendo às exigências do código de obras do município.

O Terreno onde será edificada a obra deverá ser totalmente limpo, restando-se toda a vegetação existente.

Deverá ser apresentado a fiscalização croqui indicativo da localização e planejamento da instalação do barracão de oficina e depósito da obra, assim como dos containers que deverão ser alugados para uso como escritório da obra, vestiário e sanitários para a equipe da obra.

14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Climatização

Com base no PBA (Projeto Básico de Arquitetura), deverá ser elaborado o projeto executivo de instalações de ar condicionado e ventilação mecânica, alternando para o projeto executivo de arquitetura e de estruturas, de modo a permitir a execução das obras das instalações hidráulicas e elétricas por terceiros, segundo padrões convencionais da construção civil.

• Produtos

- Memorial descritivo e explicativo das instalações de ar condicionado e ventilação mecânica indicando fórmulas, dados e métodos utilizados nos dimensionamentos de cargas térmicas, consumo de água, carga elétrica, número de trocas de ar e fluxos de ar.

- Memorial descritivo da ordem de serviço a ser executada e recomendações quanto ao método e técnicas a serem utilizadas para execução de obra.

- Documentos gráficos

As plantas poderão ser apresentadas agrupando-se as instalações de ar condicionado, redes de água potável, ventilação e exaustão e deverão ser compostas por:

- Implantação geral - escala 2:1:500;
- Plantas baixas - escala 2:1:100;
- Planta de cobertura - escala 2:1:100;
- Esquema isométrico - escala 2:1:25;
- Detalhes gerais - escala 2:1:25;
- Esquema elétrico - sem escala;
- Fluxograma - sem escala;
- Legenda das simbologias adotadas - sem escala.

• Relação quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos a serem utilizados.

15



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Será de inteira responsabilidade da empresa a guarda (segurança) dos materiais, ferramentas e equipamentos.

Deverá ser providenciada a instalação provisória de água e energia elétrica para uso da obra. Esta instalação provisória deverá ser executada em local que proporcione sua utilização possível, quando das instalações definitivas.

A locação da obra é de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo ser executada de conformidade com o Projeto Arquitetônico.

A obra deverá ser montada permanentemente limpa, sendo que cada limpeza compreenderá os serviços de remoção de entulhos, de forma a deixar a área relativamente livre e própria ao desenvolvimento dos trabalhos. No decorrer dos trabalhos, deverá ser procedida periódica remoção de todo o entulho e detritos que se verifiquem a acumular na obra.

Instalação da Placa da Obra

Deverá ser instalada uma placa com dimensões mínimas de 3 x 5 m conforme modelo a ser fornecido pela contratante. A placa deverá ser instalada na região da

Topografia e Sondagens

Procedendo a locação da obra, deverá ser realizado levantamento Topográfico com objetivo de obter as diversas coordenadas para o terreno na FPA e respectivas confirmação das referências para implantação da edificação.

Deverão ser realizadas as perfurações de sondagens necessárias, de acordo com a ABNT NBR-6090/23, com apresentação a fiscalização da inspeção API de



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

execução e entrega dos Boletins e Laudos produzidos.

Movimentos de Terra

Deverão ser executados, com estas no movimento de terreno, todos os movimentos de terra necessários, sendo que eventuais excessos deverão ser removidos para locais próprios ao recebimento de entulhos.

1. O pavimento deverá ser elevado nas cotas estabelecidas no Projeto Arquitetônico.

2. Para o eventual alívio necessário, deverá ser utilizado material dos cortes ou de área proveniente de jazida próxima, uma vez que a compactação, de modo a evitar o surgimento de vazios nos pontos atenuados.

3. Todo o aterro deverá ser molhado e compactado uniformemente evitando formação de vazios.

4. O fundo das vias onde serão assentados os elementos da fundação deverão ser compactados adequadamente e receber camada preparatória com lastro de concreto com 180 Kg de cimento por m³ de concreto.

ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Infraestrutura

- Toda as sapatas e vigas das fundações serão executadas com concreto armado com FCK 25 MPa conforme as dimensões adequadas as cargas atuantes de acordo com a Norma da ABNT e detalhamento em projeto estrutural.

Impermeabilização das Fundações



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

- As vigas de lastre deverão ser instaladas da unidade do solo com a aplicação de impermeabilizante do tipo emulsão asfáltica, de boa qualidade formando uma camada protetora que impeça a ascensão da umidade proveniente do solo;
O leque impermeável deverá ter largura igual a da viga de fundação, desceito 20 cm para cada lado. Deverão ser aplicadas no mínimo duas demãos de produto a base de hidro-estanho;

Superestrutura

Os elementos estruturais deverão ser moldados em concreto armado, FCK=15MPa.

As lajes serão pré-moldadas BETA 12 e o piso do pavimento térreo será em concreto armado FCK=20MPa, sobre lastro de terra.

Pilares, vigas e lajes deverão ter cobrimento que garanta que a armadura fique protegida pelo concreto, de acordo com os comentários mínimos contidos nas indicações da tabela 7.2 da ABNT NBR-6118.

O descumprimento desta condição implicará a obrigação, por parte do contratado, de demitir e refazer, sem ônus para o contratante, as peças estruturais que não atendam à conformidade.

Os parâmetros acima informados deverão ser avaliados pelo profissional responsável pela elaboração do Cálculo Estrutural.

Deverá ser feito durante o andamento da obra, o controle de qualidade do concreto armado através de um laboratório escolhido pelo Contratado e aprovado pela CONTRATANTE, cujas despesas correrão por conta do primeiro.

O controle será do tipo sistemático como definido na NBR-6118/82 item 15.

O índice de amostragem inicial será n = 6 (tipo reduzido do item 15.1.3.4 da NBR-6118/82).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Os lotes definidos são: Sapatas, Arranques de Pilares, Cintas, Pilares, Vigas e Laje.

Os ensaios dos corpos de prova serão executados de acordo com a norma NBR-5736/80 da ABNT.

Os corpos de prova serão moldados com as idades de 3, 7 e 28 dias (NBR-5736/80). Em certos casos poderá ser pedido pelo CONTRATANTE, no máximo a 1 ou 2 dias de idade.

Deverão ser fornecidos certificados oficiais de todos os ensaios imediatamente após efetuados. Quando julgado conveniente, pela CONTRATANTE, poderão ser exigidos ensaios não destrutivos de concreto. A CONTRATADA deverá ter na obra a necessária aparelhagem para confecção dos corpos de prova e para os ensaios necessários para efetuar uma dosagem racional do concreto, tais como equipamento para determinar unidade de massa, aparelho de "SLUMP TEST", balanças e bacias, de acordo com o laboratório contratado.

A seguir, mencionamos os testes constantes do controle tecnológico do concreto que a CONTRATADA deverá efetuar, através de laboratório especializado e aprovado pela Fiscalização.

Os testes para concreto serão:

Ensaio obrigatórios:

- Determinação de traços experimentais, segundo os materiais agregados fornecidos que a CONTRATADA pretende utilizar.
- Cadeia, moldagem e ruptura de corpos de prova, para cada carimbo betoneiro recebido na obra.





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

- SLUMP TEST deverá ser feito um ensaio para cada camada de concreto ou para cada taxa, para concreto produzido na obra.

No caso de dúvida na questão de aceitação da estrutura, a Fiscalização poderá exigir ensaios adicionais.

- Avaliação da resistência à compressão do concreto em elementos estruturais por processo não destrutivo.

- Permeabilidade do concreto

- Estabelecimento de testemunhos de concreto para ensaios de resistência à compressão.

A construção das formas deverá ser primária, obedecendo às medidas previstas no projeto e adossamento à qualidade dos materiais empregados, compatíveis com as exigências de acabamento em particular (proteção intada das chapas compensadas, chapas de madeira adaptativas etc.)

Todas as formas para pilares deverão ser dotadas de aberturas convenientemente espaçadas distribuídas de modo a permitir adequado lançamento e eficaz vibração do concreto.

Tais aberturas deverão ser fechadas tão logo termine a retirada do concreto na zona correspondente, de modo a assegurar a perfeita continuidade do perfil desejado.

Cura, Proteção e Desforma do Concreto

O CONTRATADO deverá providenciar a cura e proteção adequada do concreto após seu lançamento.

A cura deverá ser executada de acordo com o item 14 da NBR-6118/87.

O CONTRATADO deverá tomar todas as precauções para que o concreto não-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

bençado não seja danificado.

Não deverão ser usados compostos para a cura, salvo aprovação por escrito da Fiscalização.

A desforma obedecerá às prescrições da NBR-6118/87 item 14.2 e os prazos para retirada das formas serão:

- faces verticais 3 dias
- faces inferiores com portantes 14 dias
- faces inferiores sem portantes 21 dias

No caso de se deslucem juntas de forma, estas não devem produzir emendas de junta contrastando com o camuflamento com que a junta foi projetada, que possam vir a romper ou trincar a peça.

No caso de se utilizar, sob aprovação prévia da Fiscalização, cimento de alta resistência inicial, processo de cura a vapor ou outros especiais, os prazos indicados acima poderão ser reduzidos.

As formas deverão ser removidas com cuidado, a fim de não danificar o concreto.

VEDAÇÕES

Alvenarias

A alvenaria a ser executada nas paredes internas e paredes para apoio de bancadas e balcões será de bloco cerâmico 8 cm x 19 cm x 19 cm e serão assentados com argamassa mista de cimento, cal, areia no traço 1:0,5:4,5. A espessura das juntas não deverá ser superior a 1 cm e as juntas verticais também deverão ser preenchidas.

Os blocos cerâmicos utilizados serão de 1ª qualidade, identificados de acordo com as normas técnicas vigentes com as cores próprias, arestas vivas e dimensões



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

A aplicação das mantas deverá seguir as recomendações do fabricante.

Nas áreas destinadas à travessia ou supressão de chuva, a impermeabilização terá camadas em relação aos talos de escoamento, com declividade não inferior a 0,5% (para áreas externas).

A camada impermeabilizadora será submetida à cura durante oito dias, conservada constantemente umedecida.

As bases serão previamente regularizadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1.

São serão executadas as áreas de pisos e pavimentações após os tubos e flutuos estarem instalados e ainda se a base estiver bem consolidada.

Não será permitida a passagem nas 24 horas após a execução dos pisos e pavimentação, mesmo sobre tábuas.

A argamassa de assentamento do contrapiso deverá receber aditivo impermeabilizante.

Nos trechos descritos a seguir serão aplicadas (sobre a argamassa aditivada) 2 demãos de impermeabilizante licenciamento. Esta aplicação também deverá ser realizada nos 30cm de todos as paredes adjacentes a estas lajes, garantindo a estanqueidade das mesmas.

Locais

- Calhas de concreto enterradas
- Reservatórios de água
- Paredes de empresas
- Calhas de esgotos

Impermeabilização de lajes
Manta Asfáltica 4mm



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

uniformes, paredes de tijolos e demais defeitos visíveis e com textura homogênea.

A execução deverá ser supervisionada, devendo a locação das fôrmas iniciar ser objeto de rigorosa atenção dos ângulos (ESQUADRO) de sua implantação, corrigindo eventuais desalinhamentos das peças estruturais e mantendo constantes as dimensões internas indicadas em planta para os ambientes.

Deverão ser aferidas, também, as condições de PRUMO, evitando que anomalias sejam identificadas após a conclusão das alvenarias, sob pena de perda do serviço e necessidade de refazimento sem ônus para o contratante.

Haverão divergências entre as espessuras das paredes indicadas em projeto e a especificada neste memorial, deverá ser consultada a Fiscalização.

Divisórias Sanitárias

Em vestiários coletivos, haverá compartimentação dos boxes privativos, a ser executada em DIVISÓRIAS compostas de LAMINADO ESTRUTURAL DE ALTA PRESSÃO – DUPLA FACE.

Vergas, Contra Vergas e respaldo em canaliza

Sobre os vãos de janelas e portas deverão ser executadas vergas e contra vergas respectivamente, que consistirão de uma viga pré moldada em concreto tipo 20MPa, com aço CA50 de 6.3mm.

Após a execução deste serviço, a contratada deverá comunicar à fiscalização para conferência.

IMPERMEABILIZAÇÃO

21



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Todos os veículos da lei de estrutura terão seus cantos arredondados em meia-cara, formando raio de 08 cm, evitando assim o acúmulo de qualquer tipo de líquido nestes pontos.

Será assentada primeiramente uma camada de regularização de pelo menos 2 cm de espessura, executada em concreto e areia no traço 1:4, reagentando o concreto de 0,2% no sentido do escoamento de águas pluviais.

Após a cura, aplicar camada de impermeação, para aderência da massa à camada de regularização.

Após secagem, aplicar massa impermeabilizante pré-fabricada de 4 mm, à base de resina modificada com SBS, estalada com armadura tipo náilon de plástico.

Aplicar em seguida uma camada separadora em lona plástica.

Aplicar, em seguida, a camada de proteção mecânica.

Aplicar, finalmente o piso indicado no projeto.

O escoamento das águas pluviais na cobertura será feito pela própria laje (que com diferença de níveis em pontos estratégicos e camêto apropriado, funcionarão como uma cunha, canalizando a água para as tubulações de águas pluviais).

Deverão ser observados com total cuidado os materiais necessários e indicados no projeto executivo de arquitetura, os quais, serão listados para aprovação antes da fiscalização e caso não estejam atencando aos critérios deverão ser rejeitados os serviços sem ónus para a Contratante.

ESCALONIAS

Janeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

As juntas serão executadas em perfil de alumínio, lona SUPREMA ou GOLD, compreendendo a espessura mínima de 25mm, com acabamento anodizado e atendendo às prescrições da ABNT: NBR-12.679 e NBR-14.125.

Deverão ser entrosques EMBALADAS em plástico ou material adequado para proteção até o momento da instalação.

As esquadrias individualizadas devem ser instaladas com contra-marcos.

Na fachada frontal, será instalado um painel do tipo PELE DE VÍDRO, executado com COLOCAÇÃO ESTRUTURAL (estrutura granito).

Todas as esquadrias deverão atender, ainda, os requisitos da ABNT NBR-10.821-2.

Portas

Todas as portas de uma única folha serão de madeira de 38 mm de espessura, de 1ª qualidade, revestidas em ambas as faces com material melamínico e acabamento em fio de borda com requadro em todo o perímetro, tudo de material aglomerado, fixadas com batentes de madeira, conforme as dimensões do projeto básico de arquitetura.

Sendo fixadas aos batentes por meio de três dobradiças de latão cromado de 3 1/2 x 3 1/2 segundo as dimensões do quadro de esquadrias.

Os batentes das portas de madeira serão de jato ou ipê, de 4,5 cm x 15,0 cm de espessura, aparafusados, fixados na alvenaria por meio de 8x8 e parafusos, colocados perfeitamente nivelados e protegidos durante a execução da obra.

Os batentes deverão ser tratados na parte inferior contra a umidade. Qualquer corte ou batentes terão guarnições de madeira de primeira qualidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

aparelhadas, com largura mínima de 3 cm, lisas, e com acabamento lixado. As guarnições serão colocadas em todos os lados dos batentes.

As portas de correr não poderão se utilizar de trilho no piso e deverão receber testeira de madeira com mesmo acabamento da folha da porta, envolvendo o trilho superior.

Onças indicadas, serão instaladas:

- portas de vidro;
- portas em plástico ABS rígido de alto impacto, do tipo vai-vem;
- portas de ferro ou alumínio;
- porta metálica acústica;
- porta revestida com lençol de chumbo sob o acabamento melamínico;
- porta do tipo CORTA-FOGO, CLASSE P-120, em aço.

Ferragens

Deverão ser empregadas ferragens adequadas a cada tipo de esquadra, ficando a cargo da fiscalização a aprovação das referidas ferragens.

As ferragens deverão ser detalhadas e especificadas no Projeto Executivo de Arquitetura e deverão ser de primeira qualidade e obedecer, no mínimo, ao seguinte:

- Todas as ferragens serão inteiramente novas, em perfeitas condições de funcionamento e fornecidas em embalagens originais com chaves em duplicata.
- O assentamento será feito com esmero não sendo toleradas folgas que ocasionem trincas e outras avarias.
- Para assentamento das ferragens serão empregados parafusos com qualificação acabamento e dimensões adequados às das peças que forem fixadas.

25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

- A localização das ferragens nas esquadras será medida com precisão, de modo a serem evitadas as discrepâncias de posição ou diferenças de níveis.

- As maçanetas das portas, salvo indicação contrária, serão fixadas a 1,00 m do piso acabado.

- As fechaduras compostas apenas de entradas de chaves, ficarão também a 1,00 m do piso acabado.

Para as Portas contra-fogo, as ferragens devem atender a ABNT NBR 11.742.

Fechaduras

Todas as portas em madeira (inclusive as compostas por duas folhas e aquelas de correr), assim como as portas de vidro e portas metálicas a serem instaladas receberão fechaduras com cilindro normal com chaves, de 1ª qualidade, o espelho com acabamento cromo fosco e maçaneta tipo alavanca maciça cromo fosco e deverão ser constituídas das seguintes materiais: aço inox elox ZAMAC. Não serão aceitas peças com latão na composição da maçaneta ou do espelho.

A alavanca deverá ter no mínimo 115 mm. A máquina e a fechadura deverão ser da mesma marca e de modelos compatíveis segundo o fabricante, para garantir o perfeito funcionamento.

As distribuições destinadas às portas contendo lençol de chumbo deverão ser dimensionadas para a respectiva carga adicional.

Vidros

As janelas deverão seguir as dimensões apresentadas no projeto arquitetônico e serão de vidro laminado refletivo de 8 mm.





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

A Folia de Vão da lajeada interna terá vãos lambrados internos com espessura de 10mm.

Nos ambientes sanitários são previstos vasos sanitários em vãos plásticos.

Nos banheiros e sanitários, acima dos lavatórios, devem ser instalados esgotos de vidro 4mm, com moldura de alumínio.

REVESTIMENTOS

Todos os serviços de revestimentos de paredes internas, teto, e paredes externas deverão ser executados com argamassa, chapisco e massa fina.

Deverão ser apresentados cinco amostras de cada material de revestimento a ser utilizado na obra para aprovação final da fiscalização. Estes deverão estar de acordo com a disposição estabelecida neste memorial.

No final da obra, deverão permanecer 5% de cada material empregado na obra para futuros reparos.

**Paredes Internas
Chapisco e Massa Fina**

Todas as paredes internas deverão ser chapiscadas com argamassa mista de cimento e areia no traço 1:3.

As paredes, após receberem o chapisco, serão emborçadas com argamassa pré-fabricada no traço 1:3 e adibida com impermeabilizante. A argamassa deverá ser aplicada com camada de espessura uniforme com no máximo 20 mm, totalmente compactada e laciada com desempenadeira de madeira e varredura.

Emboço para Revestimento Cerâmico



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Para as paredes internas que receberão revestimento cerâmico, após chapiscadas, serão emborçadas com argamassa laciada no traço 1:2:5.

A argamassa deverá ser aplicada com camada de espessura uniforme, com no máximo 20 mm, totalmente compactada e laciada e desempenada.

Revestimento Cerâmico

Deverão receber revestimento cerâmico em todo o teto e todas as paredes indicadas no projeto básico de arquitetura, revestimento cerâmico de 1ª qualidade, areia, sem defeitos, bordas retilíneas, esmalte resistente a porta de aço, dimensões e cor a definir no Projeto Executivo de Arquitetura.

Os revestimentos cerâmicos não deverão apresentar empenamentos, escorras, fendas, trincas, bolhas, listras ou qualquer outra deformação.

São aceitos com dimensão de juntas a prumo e no máximo com massa para rejunte leve, aplicado na cor branca (espessura de rejunte 2 mm). Antes do acabamento do revestimento cerâmico, as paredes deverão ser previamente preparadas e regularizadas, de modo a garantir a perfeita ligação das peças.

Rejunte para Revestimento

Toda essa atividade deverá ser realizada com argamassa pré-fabricada (rejunte leve) própria para este serviço, na cor branca.

Argamassa Barbad

Nos ambientes indicados em projeto com necessidade de Proteção Radiológica, as paredes devem ser revestidas com argamassa barbad INDUSTRIALIZADA, com espessura de 2cm e receber pintura branca.

Paredes externas



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

expressa da fiscalização.

Contrapiso

Deverá ser executado contrapiso com espessura de 4 cm, traço 1/4, cimento CP II-32 e areia média, com adição de 3% de impermeabilizante sobre o piso de cimento e com as seguintes características: Cimento de fabricação recente; Areia lavada de argila, gravetos, impurezas orgânicas, etc.

No pavimento térreo, o contrapiso será executado sobre base de concreto armado, lido e espolado sobre o solo anteriormente nivelado e apoiado e preparado com camada de brita.

O contrapiso será executado depois de concluídas as canalizações que devam ficar embutidas no solo.

Não poderá ser iniciada a regularização sem aceitação expressa da fiscalização.

Porcelanato

Prioritariamente, o piso empregado será de Porcelanato com dimensão mínima de 60 x 60 cm, com borda retificada e acabamento acuminado.

Piso vinílico com rodapé integrado

Onde indicado deverá ser executado piso vinílico, com espessura de 2 mm, o mesmo deverá conter as seguintes características: (i) alta resistência, desempenho e perenidade; (ii) atender as normas técnicas NBR 13.818; (iii) ter resistência à ação de agentes químicos como ácidos (RAI); (iv) absorção de água menor igual a 0,1%.



20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

As paredes externas receberão perfis metálicos 5cm x 5cm e terão tetos recobertos por painéis de ACM de 4mm, ligados com pintura PVC (ACM KYNAR). As juntas serão seladas e devem ter espaçamento uniforme. A pintura atenderá as indicações do Projeto Executivo de Arquitetura.

As portas metálicas ou painéis, devem ser respeitados os prazos para remoção da película de proteção, sob pena de caber ao executor a substituição das chapas em caso de problemas decorrentes da ultrassagem do período recomendado.

PISOS

Pisos Internos

Desníveis e Calamentos de Piso

Deverá ser previsto um desnível entre as áreas interna e externa de 1,5 cm. Nenhum desnível na edificação poderá exceder essa dimensão.

O piso de todos os ambientes de áreas molhadas deverá ter camerto adequado de forma a permitir escoamento das águas de limpeza.

Deverão ser observadas e executadas as declividades de piso previstas tanto na área interna quanto na área externa, conforme indicado no Projeto de Arquitetura e atendendo sempre as indicações da ABNT NBR-9502/021.

Regularização de base para revestimento de piso

A regularização de base para revestimento de piso será executada em todos os ambientes internos, com emprego de argamassa de cimento e areia sem penetrar no traço 1:3.

Considerar a camada de regularização com espessura de 3 cm. Obter uma superfície de regularização e bem nivelada. Considerar declividade mínima de 0,5% em direção aos raios. Não poderá ser iniciado o revestimento sem aceitação

21



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

O piso vinílico deverá medir 10 cm nas paredes, com a largura de rodapé, devidamente estruturada por suporte de formato meia-cana.

O piso terá sua cor e paginação definidas no Projeto Executivo Arquitetônico e deverá ser autônomo, através de amostra, para a aprovação da fiscalização antes da compra.

A contratada deverá utilizar produtos e mão-de-obra especializada para execução do assentamento e limpeza.

Em ambientes úmidos, a membrana vinílica será do tipo CONDUTIVO, devendo ser observados os requisitos do fabricante para as malhas em FITA DE COBRE devidamente conectadas ao aterramento das instalações da edificação.

Piso Monolítico

Serão executados nos ambientes de serviços indicados em planta, PISOS AUTOMOVELANTES monolíticos, ANTI-DEBILITANTES, à base de EPOXI.

Pintura Epóxi sobre Piso

Onde indicado, haverá piso em concreto desempenado, com aplicação em alguns ambientes, de pintura à base de epóxi, anti-oleante, conforme projeto.

Piso em Marmore

Nas escadas, o piso, azulejos e rodapés será em mármore branco nacional, com aplicação de fita adesiva antiderrapante em toda as degraus.

Áreas Especiais

As lajes descobertas destinadas a áreas técnicas serão integralmente



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

impermeabilizadas com membrã asfáltica e recebendo PIAQUEAMENTO de engenharia, com suas juntas devidamente preenchidas com MASSA DE ASFALTO.

Em todo o pavimento deverão ser executados rodapés de concreto pintados com tinta acrílica.

Reforço em Torno

Os telos serão rebatidos, nos ambientes, com FORRO DE GESSO MONOLÍTICO em gesso acartonado, estruturado em cantoneiras de aço galvanizado devidamente ancoradas nas lajes, devendo o executor atentar para a adequada tração dos fios à laje e dos varões aos perfis metálicos do torno. Toda a superfície receberá acabamento e tratamento para posterior PINTURA.

Em áreas de Circulação, conforme indicação do PDA, o reboco será executado em FORRO REMOVÍVEL DE PLACAS DE FIBRAS MINERAIS, com placas de bordas retas e igualmente estruturado em cantoneiras de aço galvanizado, devidamente ancoradas nas lajes.

A pintura das placas do torno deverá ser objeto do Projeto Executivo de Arquitetura.

Solares, Paredes e Rodapés

Todas as solares e paredes serão em mármore branco e as solares deverão ser instaladas nas trações de piso de materiais aderentes ou para conferir a pintura das pisos.

Os pedrus devem dispor de pargoleros e ter seu assentamento rigorosamente supervisionado para que sejam assentados com base encaixada para o exterior do ambiente.





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Toda configuração de telhas deverá receber CUMEIRA no mesmo material da telha, adequada ao formato das mesmas.

Todo encontro de telhas com as alvenarias receberá RUFO metálico, adequadamente encaixado no rescaldo da alvenaria e REJUNTADO com silicone, com as transições transversais devidamente dimensionadas.

As águas de telhas sobre lajes serão lançadas diretamente sobre a superfície das mesmas, as quais terão o plaqueamento adequado e devidamente assentado sobre manta solútil.

As Marquises terão, em sua estrutura, CALHAS DE ALUMÍNIO, executadas conforme projeto de cobertura.

Os CONDUTORES VERTICAIS serão em PVC e devem ter diâmetro mínimo de 100 mm, devendo ter sua distribuição e dimensionamento sugerido no PBA confirmados no Projeto Executivo de Instalações Pluviais.

Todos os pontos de captação pluvial nas coberturas deverão ser providos de RALO SEMI-HEMISFÉRICO (tipo abacaxi), com 4" flexível, em PVC.

PINTURA

As superfícies a serem pintadas devem ser apedrejadas com massa e lixadas com esmerlo. O aparelhamento somente poderá ter início após o período de cura do reboco, sendo o prazo mínimo indicado de **30 dias**.

Em Parede interna, poderá ser utilizada, no aparelhamento, massa PVA de boa qualidade. Nas paredes externas, o aparelhamento deve empregar MASSA ACRÍLICA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Os rodapés serão executados no mesmo material do piso, sendo prioritariamente em porcelanato e manta vinílica.

COBERTURA

Alvenaria de Placibanda

Toda o perimetro do laçado será composto por alvenaria externa, contendo placibanda, com altura suficiente para eliminar a visão do vizinho.

O topo das placibandas receberá CHAPIM de mármore branco, com calçamento para o interior e peças rejuntadas com SILICONE.

Marquises Metálicas

As fachadas internas e laterais receberão MARQUISES METÁLICAS, de acordo com o PBA, com detalhamento a ser desenvolvido no Projeto Executivo Arquitetônico e estruturadas conforme Projeto Executivo Estrutural a cargo do executor.

Telhado

A cobertura receberá telhas TERMO-ISCULANTES, duplas, trapezoidais, com modo de PUR e espessura de 5,40mm, e deverão atender integralmente os requisitos da ABNT NBR-15.373.

Deverá cumprir a técnica de execução recomendada pelo fabricante, especialmente quanto às subdivisões transversais e longitudinais, acabamentos nas extremidades e armadores nas bordas.

Calhas, Caneleiras, Rufos e Condutores



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

A pintura com tinta acrílica será aplicada sobre emboço acanulado e executada observando-se a seguinte sequência:

- Limpeza da superfície;
- Aplicação da massa em camadas três sucessivas;
- Lustramento a seco e lixagem de pó;
- Todas as superfícies que não receber a pintura acrílica deverão estar previamente preparadas: limpas e livres de pedriscos, sílica, poeira ou qualquer resíduo;
- Após a lixagem, as superfícies receberão uma demão de tinta primária ou seladora, conforme recomendação do fabricante, de acordo com o tipo do material a ser pintado;
- Após a correta secagem do selador, deverá ser aplicada a primeira demão a granel, neta ou pedida;
- A segunda demão só será aplicada depois de completamente seca a primeira, segundo convenientemente as recomendações do fabricante.

Onde indicada Pintura Acrílica, esta deve ser realizada com Tintas de PRIMEIRA LINHA, 100% Acrílica, acabamento ACETINADO, empregando tintas dentro quantas necessárias para o perfeito acabamento.

Onde indicada Pintura Epoxi, esta deve ser realizada com produto à base de água, sobre apertamento com MASSA ACRÍLICA e aplicação com rolo de 18 ou pedida.

As cores empregadas serão escolhidas no Sistema Tricromático, e serão citadas no Projeto Executivo de Arquitetura.

Os telos, tanto aqueles sem borda, quanto os que receberem rebordo em gesso, serão acanulados e perfurados com furo à base de PVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Pintura Estanhó

As superfícies serão previamente limpas e completamente livres de qualquer resíduo.

Todas as imperfeições serão corrigidas com massa.

Em seguida, lavar com água nº 00 ou nº 000 antes da aplicação da primeira base. Quando a superfície estiver devidamente preparada para receber a pintura, serão aplicadas duas ou mais demãos de tinta de acabamento com estopos de macia antes da segunda demão, observando sempre as recomendações do fabricante.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

A execução de qualquer serviço deverá obedecer rigorosamente as normas técnicas vigentes, em especial a ABNT NBR-5626 e ABNT NBR-5102, assim como as disposições das Circunscrições e das especificações e detalhes dos Projetos Executivos.

Todo o serviço referente a qualquer das instalações hidráulico-sanitárias deverá ser executado por profissional habilitado e as ferramentas deverão ser apropriadas a cada serviço e material utilizado.

Atendimento de Água

As instalações de água fria deverão ser executadas acima de outras redes, nos casos de sobreposição e quando entensões deverão ser envelopadas com concreto magro. Todas as entensões deverão ser protegidas e vedadas durante a construção, até a instalação definitiva dos aparelhos.

Processamento de Esgoto

A tubulação a ser enterrada deverá estar convenientemente limpa, cheia de



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Na tubulação de esgoto das máquinas da Lavanderia deve ser prevista caixa de suspensão, com tela, para retenção de fibras dos tecidos, impedindo o entupimento das redes.

Na sala de Gesso, deve ser instalada Caixa de separação/descaiação de Gesso.

Todas as Caixas e Ralos dos ambientes devem ter alfornadas e dotadas de Grelhas Retráteis de Aço INOX.

Os tanques de EXPURGO deverão ser atendidos pela rede de esgoto Primário.

Louças, Cubas, Metas Sanitários e Acessórios

As louças para as bacias sanitárias serão na cor branca e com caixa suspensa, acompanhada de dispositivos de fixação adequados, tudo de 1ª qualidade. Todas as bacias sanitárias receberão assento de acordo com o modelo instalado. Todos os metais e acessórios serão metais cromados, no mínimo C40.

As bacias sanitárias destinadas a PNE terão 45cm de altura e não deverão possuir recorte na região frontal.

Os lavatórios para os consultórios e enfermarias serão sem coluna, tamanho médio, na cor branca, linha de 1ª qualidade.

Os tanques serão de LOUÇA, em tamanho médio.

Os tanques industriais a serem instalados na cozinha serão em Aço Inox AISI 304.

Todas as bancadas molhadas serão em AÇO INOX AISI 304, com borda d'água e frontispício de 15 cm de altura.

Todos os lavatórios serão instalados completos, com válvulas ligadas.

36



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

água fria (+ 20°C) e sem nenhum bônus de ar no seu interior. Instalar a bomba no ponto de utilização e injetar água sob pressão lentamente. A pressão máxima a ser alcançada deverá ser um valor correspondente a 1,5 vezes a máxima pressão estática da instalação. A pressão mínima não poderá em hipótese alguma, ser inferior a 1,0 kgf/cm² (10 m.c.a.)

Alargado esse valor e, após um período de 6 horas, devem ser verificados os pontos de vazamento.

Pontos de Abastecimento

A rede de água fria atenderá

- levatória
- bacias sanitárias
- duchas higiênicas
- duchas e torneiras de limpeza
- chuveiros
- piso de torçãdo
- tanques
- filtros purificadores
- lavatórios cirúrgicos
- Chuveiro com Lavo-olhos (laboratório)

Deverão ser providos de água quente os seguintes ambientes:

- Banheiros
- Extinção Cirúrgica
- Cozinha
- CME
- Lavanderia



37



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Revisar e editar o manual CROMADO.

Todos os materiais para os trabalhos e custos de uso dos profissionais serão do tipo de acabamento por mão-obra.

Ao lado de todos os itens da LIT deverão ser previstos pontos de água e esgoto para conexão de equipamentos para THERAPY, HENAL, SUBSTITUTIVA.

Rede de Esgoto / Sifões / ralos

Será executada instalação primária de esgoto (conjunto de tubulações e dispositivos que incluem gases provenientes do coletor público) e instalação secundária de esgoto (conjunto de tubulações e dispositivos que não têm acesso aos gases provenientes do coletor público), inclusive ramal de descarga, ramal de esgoto e ramal de ventilação, em tubos e conexões de PVC rígido, de 1ª qualidade, de acordo com recomendações das normas técnicas vigentes e Projeto Executivo de instalações sanitárias.

As emendas deverão ser executadas com juntas de borracha e a tubulação será assentada sobre leito de concreto magro, quando executadas no terreno ou atravessadas com fita metálica sob a laje de piso, quando em pavimento elevado. Deverão ser previstas casas de inspeção a cada mudança de direção da tubulação.

Toda esgoto sanitária deverá ser capta, pré-tratado por Sistema de Fossas Filtro Anaeróbico e destinado à rede pública, com pontos de ligação na rede pública.

Caso, durante o período de execução da obra, se assegure de que o município receberá a medição de Estação de Tratamento dos Efluentes da rede Pública, esta medição local deverá ser documentada.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Deverá ser executada rigorosamente dentro das normas técnicas de construção vigentes da ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão, em especial a ABNT NBR 11534 e em conformidade com o Projeto Executivo.

Todos os materiais elétricos deverão ser de 1ª qualidade, linha atual de mercado. A nota fiscal dos materiais elétricos assim como os respectivos Termos de Garantia deverão ser entregue à Fiscalização, por ocasião do Recebimento Provisório.

Alimentação Geral

A carga instalada pressupõe a instalação de SUBESTACÃO APLICADA, cujo projeto deverá ser aprovado junto à Concessionária local.

A Unidade deverá contar com Sistema de Alimentação de EMERGÊNCIA (Grupo Moto-Generator) capaz de fornecer energia elétrica a toda a edificação, no caso de interrupção por parte da Concessionária ou quedas superiores a 10% do valor nominal por tempo superior a 3 segundos.

A transmissão deverá ser automática (com UTA) e garantida em no máximo 15 segundos.

Quedas de Distribuição

Deverá ser adequadamente dimensionados, sendo previstos, no mínimo, um QGBT, além de um QGD por pavimento. A critério do responsável pelo Projeto Executivo serão distribuídas quatro seções.

Nos quadros de distribuição devem ser previstos barramentos e espaços de reserva para instalações futuras, em torno de 20%, com base no número de circuitos previstos no projeto.

O quadro de distribuição deve ser instalado e ser provido de identificação do lado externo, legível e não facilmente removível.





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

- O prédio será alimentado em média tensão, através de uma subestação abastecedora, que fornecerá a tensão de 220/127V.
- A distribuição dos alimentadores será feita através de eletrocalhas específicas que passarão entubadas no forro removível.
- Os circuitos de alimentação das luminárias e tomadas, serão distribuídos por meio de eletrocalhas específicas entubadas no forro e por meio de eletrodutos com caixa de passagem e ligação no interior dos ambientes.
- Todas as tomadas comuns e luminárias com lâmpadas de descarga serão aterradas pelo sistema de Terra Pseudal.
- Todas as tomadas de equipamentos de informática, eletrônicos ou de comunicação, serão aterradas pelo sistema de Terra Eletrônico.
- No QGBT da edificação será construído um barramento de equipotencialização para a ligação do aterramento elétrico ao SPDA e do aterramento eletrônico.
- O Sistema de Proteção à Descarga Atmosférica (SPDA) deve ser projetado com a cordoalha que se estende no perímetro da cobertura e devidamente aprovado junto ao CEMERJ.
- É prevista a instalação de TRANSFORMADORES ULTRA ISOLADORES DE SEPARAÇÃO, Sistema IT MEDICO, com dispositivos de Supervisão, Alarmes Sonoros e Visuais, os quais devem constar das indicações do Projeto Executivo de Instalações Elétricas.

Eletrodutos, Luvas e Curvas 90°.

Em PVC rígido, cor preta, removível, dimensões conforme especificações nos desenhos do projeto (eletroduto de menor diâmetro empregado no projeto é de 25 mm).

- Aplicação: instalações elétricas e telefônicas em geral.

Fios e Cabos de Energia



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Os quadros de distribuição devem ser entregues com a advertência e orientação da NBR 5410. A advertência pode vir de fábrica ou ser provida no local, antes de a instalação ser entregue aos usuários, e não deve ser facilmente removível.

Força e Tomadas:

Todas as tomadas a serem instaladas deverão ser do tipo com três pinos, ou seja, do tipo com contato de aterramento (PTE), de 1ª qualidade.

Deverão ser instaladas tomadas, conforme projeto de pontos indicados no PPA, os quais devem ser confirmados pelo Projeto Executivo de Arquitetura.

Devem ser tomadas cuidados para prevenir condições indevidas entre plugues e tomadas que não sejam compatíveis.

Em particular, quando houver circuitos de tomadas com diferentes tensões, as tomadas, fixas dos circuitos de tensão mais elevada, pelo menos, devem ser claramente marcadas com a tensão a elas providas.

Essa marcação pode ser feita por placa ou adesivo, fixada no anelinho dos pontos de instalação.

Todas as instalações devem ser embutidas.

Todo e qualquer serviço será efetuado por profissionais habilitados.

Os materiais utilizados na obra, deverão ser de qualidade comprovada, preservando-se a fiscalização o direito de recusar aqueles que julgar de má qualidade.

O local de trabalho deverá ser mantido permanentemente limpo, sem entulhos ou sobras, não aproveitáveis de material.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Sistema de Distribuição - de cobre eletrolítico, com isolamento em P.V., seção conforme o projeto, a menor seção empregada no projeto deverá ser de 2,5 mm².

- Aplicação: circuitos elétricos em geral (exceto nos alimentadores).

Alimentadores - de cobre eletrolítico, com isolamento em P.V., classe de tensão e seção conforme o projeto.

- Aplicação: alimentadores em geral.

Rabeteiros - são do tipo TP com isolamento P.V. 750V - 3x2,5mm².

- Aplicação: Sistema de iluminação.

Interruptor diferencial residual - dr. são destinados à proteção de pessoas, in = a corrente do erro e L=30ma.

- Aplicação: quadros gerais nos circuitos de tomadas.

Disjuntores de baixa tensão - termomagnéticos, do tipo DIN, classe de tensão até 600V, capacidade de interrupção e perfil de Ka, curva, número de polos e correntes nominais conforme o projeto.

- Aplicação: Quadros de instalações elétricas de uso geral.

Tomadas - Para uso comum, montadas em caixas 4"x 2" e 4"x 4", com placas adequadas, 2p+1, 25 A / 250 V.

- Aplicação: pontos de instalações elétricas.

Interrupções Simples - Série do tipo simples, 10A / 250V, número de seções conforme projeto.

- Aplicação: Pontos de instalações de iluminação nas instalações elétricas em geral.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Buchas e Armeadas - Série de tipo de alumínio, dimensões adequadas aos eletrodutos.

- Aplicação: instalações em geral.

Aparelhos de Iluminação

- Série prioritariamente instalados Pontos Embutidos de LED, nas Dimensões, Tensões e Temperatura de Cor especificadas no Projeto Executivo de Arquitetura.
- Não devem ser empregadas luminárias sem difusores.

Duto em polietileno de alta densidade

- Aplicação: envoltivos de concreto da subestação até o prédio.

Eletrodutos

São do tipo perfurados, em chapas de aço SAE 1008/1010 conforme ABNT NBR 11888-2, dobradas em "U", com arestas voltadas para a parte interna, dimensionadas no Projeto Executivo de Instalações Elétricas.

Alimentação

Todas as instalações elétricas da edificação devem possuir sistema de Alimentação levado em consideração a exigibilidade das massas metálicas expostas.

REDE DE DADOS E VOZ

O sistema deve permitir transmissão de sinais na frequência de 100 MHz ou superior podendo ser utilizado para transmissão de voz (telefonia), dados (redes de computadores), ou imagem (televisão), dentro das condições de infraestrutura física descritas nos programas ítem deste memorial.

Este descritivo define os procedimentos para a implantação da infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

de cabos de comunicação, avariação, caixa de passagem e distribuição, tomadas e pontos de conexão para um sistema Categoria 5 Enhanced.

Consistem do fornecimento do sistema de cabeamento estruturado os seguintes itens: Tomada de comunicação RJ45, Cabos UTP e Fibra Óptica, Infraestrutura de dados, Caixas, Placas de saída, Suportes e Acessórios, Mão-de-obra de instalação, Certificação do sistema para Categoria 5 Enhanced, Item como serviços complementares conforme especificações do projeto e da fiscalização.

Não fazem parte destas especificações as definições de software.

A. Rede Estruturada deverá ser montada por empresa certificada, obedecendo ao final da instalação certificado de garantia de 15 anos.

Para os serviços de projeto e instalação de Cabeamento Estruturado, devem ser seguidas as normas abaixo, sendo obrigatórias as da ABNT NBR 14565. Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicações para rede interna estruturada.

Tomadas

Os pontos de saída junto aos pontos de trabalho terão tomadas modulares de 8700) vis, com contatos de tipo IDC na parte traseira e conector tipo RJ45 fêmea na parte frontal.

Todas as tomadas deverão ser identificadas por etiquetas adequadas, em amarelo ou com proteção plástica para não permitir seu desmontamento, em conformidade com sua ligação e conforme numeração em projeto.

A execução deve ser integralmente orientada pelo Projeto Executivo de Instalações de TELEMATICA (logcalvov e dados), a cargo do Contratado.

Junto ao painel distribuidor central da sala de equipamentos deverá ser fornecida

40

cópia do projeto das instalações, "as built", com a correta numeração e identificação de todos os pontos.

Sala de Equipamentos

Todas as redes projetadas deverão convergir na edificação para a Sala de TI, onde, preferentemente serão instalados os RACKS. A futura disposição dos RACKS, deverá ser prevista no Projeto Executivo, embora seu fornecimento não se inclua no presente escopo.

Eletrocalhas, distribuidores e caixas

Os dutos com cabos de rede de comunicação serão exclusivos, não se admitindo passagem de cabos de energia ou de outros finalidades.

Recomenda-se a utilização de caixas de passagem para cabeamento de comunicação acertas em laços retos, dando-se preferência nas malhas de direção à utilização de curvas longas com eletrodutos.

Todas as eletrocalhas, canalizações, eletrodutos e caixas de passagem deverão ser pintadas com tinta adequada ao material.

Os materiais de infraestrutura devem ser do tipo especificado nos desenhos e planta de materiais que acompanharão o Projeto Executivo.

A entrada dos cabos ópticos nos andares deverá ser através da infraestrutura de eletro calhas.

Garantia Técnica dos Serviços

O período de garantia será iniciado somente após o aceite técnico do CONTRATANTE.





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

A Rede Estruturada deverá ser montada por empresa certificada, obedecendo ao final da instalação certificado de garantia de 15 anos.

Certificação

A CONTRATADA, antes do recebimento da obra pela Fiscalização, deverá proceder aos testes de performance de todo o cabeamento (instalação), com vistas à: comprovação da conformidade com a norma EIA/TIA 568 e EIA/TIA-67; Continuidade; Polaridade; Identificação; Curto-circuito; Componente; Impedância; Capacitância.

Para isso deverá ser utilizado verificador de cabos UTP. Categoria 5e - SCANNER nível 2 (100MHz) conforme norma EIA/TIA-67.

A CONTRATADA deve apresentar os relatórios gerados pelo aparelho, datados (conforme com a data do teste) e rubricados pelo responsável Técnico da obra.

Não serão aceitos testes por amostragem.

Aterramento

As malhas de aterramento (para energia, para-raio, telefonia), devem ser integradas em um único sistema. Deve ser introduzida barra de terra geral (barra equidistante) no Quadro de Distribuição, de onde serão derivada a barra de terra de telecomunicações.

Os componentes de terra dos quadros deverão ser isolados da carcaça através de isoladores epoxy.

Deverão ser fornecidas todas as cargas medidas: rack, eletrofunção, cabos.

Deverá ser realizada medição do valor da resistência de terra, sendo emitido relatório para a Fiscalização.

Deve-se verificar a corrente circulante pelo cabo de terra do quadro de energia com galvanômetro, atendendo-se à máxima tolerância independente de pequeno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

potência) ou 200mA (dependência de meio e grande potência). Nos casos em que a corrente é superior a estes valores, as instalações em geral devem ser verificadas e corrigidas as falhas.

Os condutores de proteção (terra) serão independentes para cada circuito, unidos ao barramento de terra do quadro de distribuição do pavimento ou unido desde que a bitola do cabo seja dimensionada dentro da norma de barra tenso e apresentada os cálculos no Projeto Executivo elaborada.

Todos os cabos de comunicação serão identificados com anilhas plásticas em ambas as extremidades, conforme numeração dada em projeto específico. Todo o cabeamento no interior de eletroarmários deverá ser organizado e "vinculado" com velcro.

A CONTRATADA deverá à disposição da Fiscalização, durante instalação dos equipamentos além da sala de equipamentos, um técnico de sua equipe de montagem.

Todas as obras deverão ter as rubricas removidas e serem datadas de buchas e anilhas na conexão com os eletrodutos.

Todos os painéis, paredes, vãos e partes da estrutura que sofreram danos, deverão ser restaurados conforme o material original utilizado.

O Contratado assinalará os pontos críticos complementares ou omissões da instalação do cabeamento estruturado, tais como: rasgos e reconfigurações em alvenaria, lajes, tubos, painéis, etc., bem como sistemas decorrentes das instalações elétricas e de comunicação.





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

O fornecimento de VÁCUO CLÍNICO será através de BOMBA DE VÁCUO, dimensionada no Projeto e instalada a cargo do executor.

Os pontos de utilização e as conexões, as válvulas reguladoras de pressão, manômetros e outras valvulas das centrais, os sistemas de alarmes e notificação, assim como todos os acessórios para uso de gases medicinais devem ser projetados e instalados conforme ABNT NBR-11.936.

TRATAMENTO E CONDICIONAMENTO DO AR E EXAUSTÃO

As instalações de ar condicionado e exaustão deverão ser objeto de definição em Projeto Executivo e execução, de acordo, especial, com a ABNT-NBR-7358/2021.

Deverá ser especialmente avaliadas as soluções para os ambientes do Centro Cirúrgico, UTI, Laboratório e Quartos de Isolamento, para os quais devem ser rigorosamente cumpridas as recomendações normativas quanto aos diferenciais de pressão e às classes de filtração recomendadas, sendo, portanto, indicada o SISTEMA CENTRALIZADO DUTADO.

Determinados ambientes da Lavandaria, CME, salas de Utilidades e Quartos devem dispor de sistema de exaustão com vazões compatíveis com as recomendações normativas referentes, especialmente, às pressões negativas recomendadas.

Todos os ambientes, mesmo aqueles para os quais não há recomendações de tratamento do ar, deverão ser dotados de sistema de renovação que permita o número de trocas recomendado.

Deverá ser fornecidos e instalados todos os redes de dutos de insulação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Após final das instalações toda a planta do projeto deve ser atualizada e fornecida o projeto "as-built".

INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL

Atenderá pontos de fogões na Cozinha e ponto no Laboratório de Análises Clínicas.

Deverá ser objeto de dimensionamento em Projeto Executivo, elaborado de acordo com a ABNT NBR-15358 e o Regulamento das Normas Técnicas do CBMERJ.

O abastecimento será por cilindros centralizados, em abrigos conforme definido no Projeto Básico Arquitetônico.

INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS

Haverá rede de abastecimento dos seguintes gases medicinais:

- Oxigênio Medicinal
- Ar Comprimido Medicinal
- Vácuo Clínico

Fornecimento de Oxigênio será através de USINA CONCENTRADORA, esta não contemplada no escopo desta contratação.

Não obstante, o Projeto Executivo de Gases Medicinais deverá informar todas as características e dimensionamento da usina, indicando, especialmente as instalações elétricas necessárias ao seu funcionamento. Estas instalações deverão ser objeto deste escopo.

O fornecimento de AR COMPRIMIDO MEDICINAL, será através de COMPRESSOR MEDICINAL, dimensionado no Projeto e instalado a cargo do executor.

48



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

exaustão e captação de ar constantes nos projetos, com seus respectivos difusores, grelhas, venezianas, registros e outros.

Os serviços compreendem o fornecimento e montagem de todos os equipamentos, materiais e acessórios, mesmo os não especificamente citados nessas especificações, tais como rebates, parafusos, porcas, ferragens, buchas, fixadores, colas, solda, etc.

A instalação deverá ser totalmente regulada, exigindo-se a apresentação de um relatório final, incluído no Manual de Operação e Manutenção.

A CONTRATADA terá a seu cargo o fornecimento e montagem de todos os materiais necessários e suficientes para a execução das instalações das redes de refrigeração, exaustão e captação de ar constantes no projeto.

A CONTRATADA deverá executar todas as interligações elétricas, gabinetes elétricos, equipamentos, duto e etc.

Chargas para dutos de ar condicionado

Os dutos serão construídos em chapa de aço galvanizado nas medidas correspondentes à maior dimensão transversal, de acordo com a espessura indicada pela Norma NBR 2401, diretrizes indicadas em projeto.

Isolamento térmico

O isolamento térmico dos dutos será auto extingüível, com barreira de vapor e revestimento de papel alumínio tipo Kraft, aplicado de forma a assegurar a perfeita aderência entre as superfícies, com juntas sobressaídas e amarradas com fita adesiva ou cimento de no mínimo, 5cm de largura.

espessura do isolamento será de 10mm, no mínimo, quando não



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

especificado em contrato no projeto.

Os dutos de ar condicionado não isolados e adjacentes deverão ser pintados com tinta Plastisol e revestido termal de tinta de que se obtém um isolamento estéril.

Selantes

As juntas de dutos de metal deverão ser unidas através de flanges aparafusadas, utilizando como junta de vedação entre flange e contra flange, gaxeta contínua de neoprene.

A junta dos flanges após devidamente costurada deverá receber camaleão industrial, para garantir a estanqueidade na junta.

Fixações

Os dutos serão fixados à estrutura do prédio através de travessões de fita de aço galvanizado com largura mínima de 25mm ou cantoneiras de aço galvanizado apropriadas para este serviço.

As fixações deverão guardar um espaçamento máximo de 2 metros, utilizando buchas ou chumbadores adequados.

Grelhas, difusores e venezianas

Selo de alumínio anodizado.

Os difusores e grelhas de insulação e de exaustão deverão possuir registros de abertura opostos.

As grelhas para tomada de ar de renovação deverão possuir registros, seja





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Em cada pavimento estão previstos hidrantes com mangueiras de 30 (trinta) metros e dispositivos apropriados.

Os hidrantes serão alimentados, conforme indicação em projeto executivo a ser elaborado e aprovado junto ao CBMERJ.

TODAS as recomendações do LAUDO DE EXIGÊNCIAS emitido pela análise do CBMERJ deverão ser objeto de descrição, não sendo previsto o ACRESCIMO DA OBRA, sem a respectiva aceitação pela comissão do CBMERJ.

Material

- Tubulação de aço carbono preto sem costura, com diâmetro mínimo interno de 2 1/2", DIN 2440;
- Conexões em ferro maleável, Classe 10;
- Válvula de globo angular 45°, brinco fundido, haste ascendente Ø 2 1/2", Classe 150 lb;
- Redução 2 1/2" x 1 1/2", com rosca Start de latão;
- Mangueira de nylon revestida com borracha 15,0m x Ø 1 1/2", com engate rápido Ø 1 1/2", nas extremidades;
- Esguicho de jato regulável, com requinte de latão Ø 1 1/2";
- Válvula de gaveta de aço fundido, haste ascendente, classe 150, p/ sucção e recalque;
- Bomba Centrífuga, Hm=37mca, Q= 12m³/h, P= 3 CV, 220V-3F, 60Hz, 3.500rpm, dimensionamento a ser confirmado no projeto;
- Caixa para abrigo de hidrante e mangueira (H1) no térreo, em estrutura de concreto e alvenaria (dimensões em detalhe de projeto) com porta em aço pintado na cor vermelha, com vidro de 0,60 x 0,90, fecho de pressão sem fechadura, contendo indicação com a palavra "INCÊNDIO" (conforme Normas pertinentes);
- Abrigo de hidrante e mangueira (H2 e H3) nos pavimentos, com porta em aço pintado na cor vermelha, com vidro de 0,70 x 0,90, fecho de



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

metálica galvanizada de malha de 6mm e filtro.

As grelhas de insulação deverão ser de dupla vedação (placas móveis bidirecionais) e as de exaustão deverão ser de alças fixas.

As venezianas de retorno a serem instaladas em portas serão do tipo indestrutível, com alças em "V", dupla moldura para acabamento nas duas faces da porta e armação adequada às características da porta.

Todas as grelhas e difusores com registros deverão ser regulados pelo instalador para as vazões indicadas no projeto.

Acessórios

Todas as curvas e joelhos deverão possuir veios defletores segundo as Normas.

Deverão ser fabricados e montados todos os acessórios necessários e suficientes para o perfeito funcionamento do sistema.

Rede de exaustão dos sanitários

Para redes de exaustão de sanitários deverão ser adotadas as recomendações das "Disposições para Instalação de Sistema de Exaustão" da "ABRABVA - Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento".

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

A edificação requer instalação de Canalização Preventiva de Proteção Contra Incêndio, bem como extintores.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

pressão sem vedadura, contendo indicação com a palavra "ACÚRDO"
(conforme Norma pertinente).

SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE ENFERMAGEM

Instalação de sistema de sinalização luminosa modelada entre os pacientes e o
funcionário assistencial, em todos os leitos, sanitários e banheiros destinados a
pacientes internados, com quadro luminoso centralizado nos pontos de enfermagem
que atenda à respectiva Unidade.

O projeto executivo de arquitetura deverá detalhar a localização dos pontos
de acionamento nos ambientes.

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES

Conforme dimensionados e detalhados no Projeto Executivo de Arquitetura, sendo
objeto de fornecimento e instalação a cargo do contratado, serão:

- Botoeiras unificadas com comando integrado;
- Corrimão em aço inox;
- Fios prototípicos emborrachados;
- Caixa unificada Hospitalar;
- Barão articulado para Barão;
- Barreira de Hidro-massagem;
- Chuveiros de linha;
- Banhos Chuveiros;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

- Banhos com tanque de esgoto e pia de lavagem;
- Bancos secos em aço inox;
- Chuveiro de Emergência com Lava-olhos;
- Pano de Cateter para Gases Medicados;
- Elevador de passageiros;
- Elevador do tipo MACALLETTO;
- Balcões em MDF nas Recepções e Hall de Enfermagem;
- Placas de identificação dos Ambientes e Sinalização Visual;

URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA EDIFICAÇÃO

As situações de pavimentação, paisagem, detalhamento do terreno, portões de
acesso, iluminação e outros elementos da obra, deverão ser objeto de
detalhamento no Projeto Executivo de Arquitetura.

A CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos necessários, instalar e
executar todos os serviços contidos nos projetos para as obras civis nas áreas
descritas nos projetos, tais como: cortes e aterros, arrematados, muros, calçadas,
parqueiros, sistemas, pavimentações, barragem, grades de proteção, grades metálicas e
portões metálicos, leitos e etc.

Os itens e equipamentos deverão ser executados preferencialmente com o
material proveniente das escavações. Este material deverá ser limpo, sem qualquer
tipo de entulho, mobiliário e compactado mecanicamente em camadas
sucessivas de altura máxima de 0,20 m, medidas antes da compactação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Se verificado que o material retirado das escavações não possui qualidades necessárias para ser usado em enchimentos de jardins e canteiros, ou havendo necessidade de volumes maiores que os do material a disposição no canteiro, a CONTRATADA deverá providenciar terra vegetal aditivada.

Os materiais excedentes ou não aproveitáveis deverão ser transportados para locais determinados pela fiscalização. A carga deverá ser feita mecanicamente e o transporte feito através de carretão basculante, salvo quando, pelo volume a ser removido, não seja conveniente o deslocamento de máquinas ou ainda outras causas a serem apreciadas pela fiscalização.

O solo deverá ser compactado para instalação da pavimentação, respeitando-se desenhos executivos e detalhes típicos dos projetos.

O amuamento possuirá sistema de drenagem enterrado, composto por tubulação de concreto, caixas e grelhas de ferro-lundido, conforme projetos de instalações específicas.

Possuirá ainda sistema de instalação elétrica de iluminação, com distribuição enterrada, conforme projetos de instalações específicas.

Delimitação do terreno

Tudo o terreno deverá receber, em seu perímetro, cercamento em tela de arame galvanizado fio 12, com altura de 2,0 m, estruturada em tubos de aço galvanizado de 1" x 1/8" a cada 2,0 m, considerando dois portões de acesso: um para caminhões e outro para veículos.

Pavimentações

Os serviços de pavimentação serão executados em blocos de concreto intertravados e só poderão ser iniciados após a execução do preparo de solo ou



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

contratado e cumprindo indicações do projeto.

Os pisos de áreas sujeitas a chuvas terão cimento necessário para o perfilho e rápido escoamento da água para os ralos. A declividade não deverá ser inferior a 1,5%, a não ser que outra indicação esteja no projeto.

Deverá ser observado o prazo mínimo de dois dias para trânsito sobre os pisos recém acabados.

A CONTRATADA deverá utilizar equipamentos e máquinas adequadas para a execução dos serviços. Todo o material não aproveitado deverá ter destinação adequada, não sendo permitido o despejo em outras áreas da Fiscalização.

Estacionamento

Deverão ser delimitadas vagas de estacionamento, com linha de demarcação, em especial vagas destinadas a cadeirantes, cuja indicação deve cumprir a recomendação da ABNT NBR-9050/2021 e ser detalhada no Projeto Executivo de Arquitetura.

Calçadas de pisos de concreto

Para execução de calçada, deverá ser executado o nivelamento do terreno, deixando-o compactado.

A base pronta deverá ter a forma definida pelos alinhamentos, perfil, dimensões e seção transversal estabelecidos pelo projeto, adotando-se uma tolerância de cotas de 3 cm para mais ou menos em relação às cotas em cada ponto assinalado no projeto.

As calçadas receberão piso de concreto, espessura de 6 cm, sobre concreto magro, conforme projeto.





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fôrração

Deverão ser executadas fôrreiras em torno de toda a edificação, formando praças com fôrração em grama tipo São Carlos, fornecidas em placas, nos trechos indicados no projeto de urbanização e paisagem.

Algumas fôrreiras receberão plantas e em outras serão plantadas vegetações como indicado no projeto.

Melo fio

Os meios-fios, serão assentidos logo após o preparo do leito, em cunhas de fundação previamente compactadas e devem ter suas arestas superiores rigidamente alinhadas.

A base deverá ser executada em bloco previamente compactado, devendo acompanhar os canteiros previstos. O alinhamento deverá ser observado durante o assentimento, bem como as cotas previstas no projeto.

O piso dos meios-fios deve ficar acima do revestimento, variando com o espelho de 0,15 m. Os meios-fios devem ser rejuntados com argamassa de cimento e nível de traço 1:3.

O piso das guias de calçada deve ficar à mesma cota do revestimento que lhe é adjacente. Os meios-fios deverão ser colocados antes da execução da pavimentação dos logradouros e das passadeiras.

Canteiros

As separações dos canteiros previstos no projeto deverão ser executadas com lanteiras de concreto pré-moldadas assentadas em cunhas de fundação previamente compactadas e deverão ter suas arestas superiores rigidamente alinhadas e conformadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

As peças deverão ser fixadas com concreto magro e rejuntadas com argamassa de cimento e areia com traço 1:3.

O relevo lateral somente deverá ser feito após 03 dias de fôrração das peças.

- **Separação Piso - Canteiro no mesmo nível** - leito de concreto pré-moldado, com o conformado conforme projeto.

- **Separação canteiro-canteiro** - com a largura de entre as raízes das plantas, será utilizado leito de concreto pré-moldado com seção de 1x1,00m, revestido com a terra.

- **Gola do arvore** - com dimensões de 2,00 x 2,00cm, incluindo o leito de concreto pré-moldado 15cm, revestido com a terra e o piso.

Vegetação

- **Terra vegetal adubada** - Para encontros de jardineiras e canteiros, deverá ser utilizada terra vegetal adubada.

- **Planto de grama em placas** - Anuários Compensados SP (São Carlos), uma camada de 0,07m de terra vegetal adubada (na área gramíneas ou taludes) que devem receber grama como forração, logo após assentos no terreno, nivelamento e irrigação.

- **Planto de palmeira e arvore** - Todas as palmeiras e arvores deverão ser plantadas em covas de 1,00 x 1,00 x 1,00m preenchidas com terra vegetal adubada. As mudas deverão ter uma altura mínima de 2,00m para as arvores e 2,50m para as palmeiras.

- **Planto de arbustos** - Todos os arbustos deverão ser plantados em covas de 0,50 x 0,50 x 0,50m preenchidas com terra vegetal adubada. As mudas deverão ter altura e marco de plantação entre mudas de acordo com projeto.

- **Planto de fornechas** - Todas as fornechas deverão ser plantadas sobre uma camada de 0,10m de terra vegetal adubada, sendo alinhadas em sacos e o marco de plantação entre mudas terá de acordo com projeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

- **Fornecimento de espécimes** - poderá ser através de hortas municipais ou particulares, desde que atendidas a especificação do projeto e boa condição fitossanitária das mudas.

Bancos em concreto

Os bancos serão em concreto aparente e terão acabamento liso com apoio e espaldar também em concreto, pré-moldado com formas em laminados de madeira sem nós e superfícies regulares. Toda a superfície de concreto receberá tratamento para posterior pintura com verniz solustantano conforme orientações do fabricante.

Possíveis falhas no concreto aparente devem ser reparadas com argamassa.

Instalações elétricas (área externa)

- Fornecimento e instalação da rede de iluminação externa, através da construção de caixas de passagem subterrâneas, orientadas através de eletrodutos flexíveis, tipo Kanabuto.

- Fornecimento e lançamento de cabos elétricos.

- Fornecimento, instalação e montagem de postes de iluminação completo com luminárias, reatores e lâmpadas.

- Fornecimento, instalação e montagem do "Relé-Fotobólico", para controle automático da iluminação externa.

- Alimentação dos postes de aço, com o cabo isolado verde #5mm² do próprio circuito de iluminação.

A iluminação externa terá alimentada pelo quadro de distribuição de luz e luminárias (QDLT-iluminação externa), novo, a ser instalado na subestação, e a iluminação externa terá controle automático, por meio de Fotobola.

Constará do fornecimento do sistema elétrico os seguintes itens: cabos de rede

61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

de baixa tensão, postes e luminárias, materiais de infraestrutura, dutos subterrâneos, caixas de passagem subterrâneas, acessórios de identificação e fixação, mão-de-obra de instalação, bem como serviços complementares conforme especificações do projeto e da fiscalização.

As paredes das caixas devem ser em bloco de concreto preenchido e funde em concreto com dreno.

As interligações das CP serão executadas através de eletrodutos flexíveis, tipo Kanabuto, corrugados externamente e lisos internamente, de constituição PEAD (polietileno de alta densidade). As dimensões serão indicadas nos projetos específicos.

As caixas de passagem devem ser embutidas e impermeabilizadas pelo seu lado interno.

As emendas dos cabos devem ser feitas nas caixas de passagem, com conectores mecânicos e isolados com fita de auto funde mista isolante, não devem ser estrangulados, torcidos ou prensados.

As luminárias externas serão alimentadas por cabo de 5 mm², 0,6/1KV e as derivações para as luminárias com cabo 2,5 mm², isolamento 750V.

As valas para instalação dos Kanabutos devem ser abertas com uma profundidade de aproximadamente 50 cm.

Depois de abertos, os leitos devem ser recobertos por areia lavada ou pó de pedra de forma que o Kanabuto, ao ser instalado, não sofra curvaturas ou fique torto dentro da vala.

Deve ser feito o lançamento dos Kanabutos um a um, respeitando-se os espaços entre si, conforme norma de instalação subterrâneos e projeto específico.

62





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

O Kanalo nas paredes das casas de passagem deve ter um aceptor de acabamento.

A abertura das valas deve ser feita de forma manual ou mecânica, tomando-se cuidados especiais para não ocorrer rompimento de outras redes (elétrica, hidráulica, drenagem, telefônica, logcal).

O betão das valas deve ser feito com material do próprio terreno escavado, refinando-se pedras e cascalhos. O complemento de betão das valas deve ser feito com pó de pedra.

Após a instalação dos Kanalo deve-se preencher a vala com uma camada de 40 cm de terra ou pó de pedra e deve-se efetuar a compactação do terreno de forma mecânica (compactador).

Todos os metros de travessia e jossagem de veículos deve ser envidado com concreto magro, FCK 15Mpa. Estes envidamentos devem ser definidos em conjunto com a Fiscalização.

As entradas de eletrodutos nos prédios, e subidas em postes, devem ser realizadas com eletrodutos rígidos, pretos, resistentes, com as dimensões conforme projeto específico.

Os condutores de proteção (terra) serão independentes para cada circuito.

Todos os cabos elétricos serão identificados com anilhas plásticas em ambas as extremidades e, também, nas caixas de passagem, conforme numeração dada em projeto específico.

Instalações de drenagem das águas pluviais (rede externa)

Fornecimento e instalação na rede de captação de águas pluviais, a ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

construção enterrada na via, em concreto armado tipo CA-2, DN-300mm e DN-400mm.

Fornecimento e instalação das caixas com grelha, caixa de areia com grelha, conforme projeto específico e detalhes tipos a serem determinados no Projeto de Instalações Sanitárias e Pluviais.

Antes do início da montagem das instalações, a CONTRATADA deverá examinar cuidadosamente o projeto e verificar a existência de eventuais interferências com outras redes. A execução deverá considerar as dimensões indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

Instalações hidráulicas (rede externa)

Deverá ser previsto no Projeto de instalações hidráulicas e executadas na área externa, pontos de água com torneiros para acoplamento de mangueiras destinadas à irrigação das plantas.

PROCEDIMENTOS DE MUDANÇAS NOS MÉTODOS EXECUTIVOS

Qualquer mudança nos métodos executivos ou materiais que fiquem as especificações contidas no memorial ou no projeto deverão ser submetidos previamente por escrito à fiscalização para análise e aprovação.

QUALIDADES DE MATERIAIS / SERVIÇOS E CONTROLES TECNOLÓGICOS

A contratada deverá informar previamente à fiscalização sobre a marca de todos os materiais a serem utilizados na obra, desde a fundação até o acabamento.

Os mesmos deverão ser de primeira qualidade e, após a aprovação por parte da fiscalização, não poderão ser substituídos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Na divergência sobre primeira qualidade, serão utilizados os critérios do IPT.

A fiscalização poderá exigir, a seu critério, controle tecnológico de quaisquer materiais empregados na obra.

Deverão ser submeidas à fiscalização amostras dos materiais a serem empregados nos serviços.

RECEBIMENTOS DA OBRA

A obra deve ser mantida e entregue totalmente limpa e em condições de uso, sem entulhos, detritos ou restos de materiais.

Durante a execução do serviço, os materiais deverão estar devidamente armazenados e os entulhos acondicionados em sacaria própria.

Cabará a CONTRATADA:

- Desmontar o barrido, retirar os lajumes e desativar as instalações provisórias existentes no terreno da obra.
- Remover da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios.
- Proceder a remoção de tudo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como deverão ser cuidadosamente varridos os seus acessos.
- Todo o material a ser reciclado deverá ser encaminhado ao seu destino final e os demais deverão ser para locais indicados pela fiscalização, onde o seu destino final tenha o menor impacto no ambiente.
- Deverão apresentar funcionamento perfeito todas as instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas as redes de serviços públicos (água, esgoto, luz e força, telefone, gás, etc.)

65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

- Durante o desenvolvimento da obra, será obrigatória a proteção dos poços cerâmicos e ventilo recém-concluídos, nos casos em que a duração da obra ou a passagem obrigatória de operários assim o exigir. A proteção mínima consistirá da aplicação de uma camada de cimento.
- Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, os pisos cerâmicos, orientados, bem como os revestimentos de revestimento cerâmicos e azulejos, aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de ferrugem, manchas e argamassa.
- Os revestimentos cerâmicos serão inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa e lodo serão removidos com esponja de aço fina; lavagem final com água em abundância.
- A limpeza dos vidros deverá ser com esponja de aço, removedor e água.
- Os aparelhos sanitários serão limpos com esponja de aço, sabão e água.
- Os metais deverão ser limpos com removedor. Não aplicar ácido muriático.
- É terminantemente proibido o uso de ácido muriático para lavagem de piso cerâmico, revestimentos cerâmicos, calçadas em concreto e peças de ferramentais.

Entendendo como finalizada a obra, a CONTRATADA, enviará uma carta de FISCALIZAÇÃO informando estar concluída a obra, declarando, que já executou todas as verificações a seguir relacionadas.

- ☐ Teste de funcionamento de todos os aparelhos sanitários
- ☐ Teste de funcionamento de todas as luminárias
- ☐ Teste de vedação dos caixilhos
- ☐ Inexistência de vazamento de água das tubulações
- ☐ Inexistência de infiltração de água pelas impermeabilizações

INSPEÇÕES FINAIS

Após o encerramento de todos os serviços da obra, deverá ser feita a inspeção final com a participação conjunta da Contratada e da Fiscalização, produzindo-se



66



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

O Relatório de Inspeção Final, no qual serão apontados todos os eventuais acertos ou complementos de serviços constantes no contrato, PARA FINS DO ACEITE PROVISÓRIO e, após cumpridas as eventuais indicações do Relatório será emitido o ACETE DEFINITIVO.

CHAVES

Deverão ser entregues 02 (duas) cópias de CHAVES de todas as portas instaladas na edificação, sendo estas as chaves que já fazem parte do fechadura. Entretanto, no caso de perda durante a execução da obra a CONTRATADA deverá providenciar cópia das mesmas. Os jogos deverão ser entregues à CONTRATANTE.

NOTAS FISCAIS, MANUAIS E TERMOS DE GARANTIA

Por ocasião do recebimento previsto da obra deverão ser entregues à fiscalização, devidamente documentados através de carta, as Notas Fiscais e os respectivos Manuais de Instrução e termos de garantia de todos os equipamentos correlatos no contrato, tais como: compressores, bombas, Grupo-Gerador, Transformador, equipamento contra incêndio, sistema de alarme, flutuantes, focos cingides, sistema IT-Medico, chuveiro de emergência/ lava-óculos, molas sanitárias, etc, etc. A fiscalização deverá entregar toda a documentação à Direção da Unidade, após a conclusão da obra.





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO XI



[Handwritten signature]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES	
Proc. Nº 2136-12, Pto. 48	
15/07/2012	
S. M. A. PROTOCOLO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES	
Proc. Nº 2136-12, Pto. 48	
15/07/2012	
S. M. A. PROTOCOLO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES	
Proc. Nº 2136-12, Pto. 48	
15/07/2012	
S. M. A. PROTOCOLO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES	
Proc. Nº 2136-12, Pto. 48	
15/07/2012	
S. M. A. PROTOCOLO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES	
Proc. Nº 2136-12, Pto. 48	
15/07/2012	
S. M. A. PROTOCOLO	

[Handwritten signature]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS




PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES	
Pelo Pl. 233 de 19	
Pain 156702	
S.M.A. PROTOCOLO	

RECEBUEMOS DO Sr. [] em [] de [] de [] a seguinte documentação:

1. []	2. []	3. []	4. []
5. []	6. []	7. []	8. []
9. []	10. []	11. []	12. []
13. []	14. []	15. []	16. []
17. []	18. []	19. []	20. []
21. []	22. []	23. []	24. []
25. []	26. []	27. []	28. []
29. []	30. []	31. []	32. []
33. []	34. []	35. []	36. []
37. []	38. []	39. []	40. []
41. []	42. []	43. []	44. []
45. []	46. []	47. []	48. []
49. []	50. []	51. []	52. []
53. []	54. []	55. []	56. []
57. []	58. []	59. []	60. []
61. []	62. []	63. []	64. []
65. []	66. []	67. []	68. []
69. []	70. []	71. []	72. []
73. []	74. []	75. []	76. []
77. []	78. []	79. []	80. []
81. []	82. []	83. []	84. []
85. []	86. []	87. []	88. []
89. []	90. []	91. []	92. []
93. []	94. []	95. []	96. []
97. []	98. []	99. []	100. []

[Handwritten signature]





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES	
PROC. Nº: 2135-42 Fls. 51	
DATA: 18/02/2012	
S. M. A. PROTOCOLO	
FOLHA Nº: 01	
TOTAL DE FOLHAS: 01	
ASSINATURA: [assinatura]	
CARIMBO: [carimbo]	
RECEBUEMOS em [data] de [mês] de [ano] as [horas] em [minutos] do [dia]	
Pelo [cargo] [nome]	
[assinatura]	

[assinatura]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Architectural drawing of a building layout, showing multiple rooms and corridors, oriented vertically on the page.

Stamp: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
PROT. N.º 2435-42-52
Data: 15/6/2012
Assinatura: [assinatura]
M. A. PROTOCOLO

Handwritten signature: [assinatura]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Architectural drawing of a building floor plan, showing multiple rooms and corridors. The drawing is oriented vertically on the page.

Handwritten notes and stamps on the right side of the page:

- Stamp: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
- Handwritten: 2435 22.05.53
- Handwritten: 15670.2
- Stamp: M.A. PROTOCOLO

Handwritten signature: *[Signature]*



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Handwritten file number: 2133-22-54

Handwritten signature: [Signature]


Handwritten date: 18/02/2012

Stamp: S.M.A. PROTOCOLO

Handwritten mark: Q



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	
PROCESSO Nº 235-22 PM-SS	
Data: 18/02/2012	
Assinatura: [assinatura]	
S.M.A. PROTOCOLO	




MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	
PROCESSO Nº 235-22 PM-SS	
Data: 18/02/2012	
Assinatura: [assinatura]	
S.M.A. PROTOCOLO	

[assinatura]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PROCESSO Nº	2135-22-56
DATA	15/02/2012
ASSINATURA	[Signature]
DE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PARA	DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ASSINATURA	[Signature]
DE	DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



[Handwritten signature]




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO XII



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	SEM DES	COM DES	COM DES
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	06.105.0132-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	44	44.149.02	1.942.156.08	44.149.02	44.149.02	1.942.156.08
1.2	06.105.0130-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR. INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	44	44.149.02	1.942.156.08	44.149.02	44.149.02	1.942.156.08
1.3	06.105.0132-A	MAO-DE-OBRA DE ALMOARFE INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	44	44.149.02	1.942.156.08	44.149.02	44.149.02	1.942.156.08
1.4	06.105.0132-A	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRAS INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	44	44.149.02	1.942.156.08	44.149.02	44.149.02	1.942.156.08
1.5	06.105.0130-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	44	44.149.02	1.942.156.08	44.149.02	44.149.02	1.942.156.08
1.6	06.105.0134-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EMBALAGEM INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	44	44.149.02	1.942.156.08	44.149.02	44.149.02	1.942.156.08
1.7	06.105.0134-A	MAO-DE-OBRA DE ALMOARFE INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	44	44.149.02	1.942.156.08	44.149.02	44.149.02	1.942.156.08
1.8	06.105.0130-A	MAO-DE-OBRA DE ALMOARFE INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	44	44.149.02	1.942.156.08	44.149.02	44.149.02	1.942.156.08
1.9	06.105.0130-A	MAO-DE-OBRA DE ALMOARFE INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	44	44.149.02	1.942.156.08	44.149.02	44.149.02	1.942.156.08
2	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO								
2.1	01.008.0001-A	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	M	44	44.149.02	1.942.156.08	44.149.02	44.149.02	1.942.156.08
2.2	01.008.0001-A	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	M	44	44.149.02	1.942.156.08	44.149.02	44.149.02	1.942.156.08
2.3	01.008.0001-A	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	M	44	44.149.02	1.942.156.08	44.149.02	44.149.02	1.942.156.08
2.4	01.008.0001-A	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	M	44	44.149.02	1.942.156.08	44.149.02	44.149.02	1.942.156.08
2.5	01.008.0001-A	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	M	44	44.149.02	1.942.156.08	44.149.02	44.149.02	1.942.156.08



Rua Sebastião de Lacerda, 35 – Centro – Paty do Alferes – RJ - CEP: 26.950-000
Tel/Fax: (24) 2485-1234 - Ramal 2000/2205 - e-mail: dilicon.pmpa@gmail.com

[illegible]



Rua Sebastião de Lacerda, 35 – Centro – Paty do Alferes – RJ - CEP: 26.950-000
Tel/Fax: (24) 2485-1234 - Ramal 2000/2205 - e-mail: dilicon.pmpa@gmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PRESENTAÇÃO MUNICIPAL DE PATY DO ALMEIDA
 Proc. Nº 2135 22 - Fº 35
Tain 155702
 Autor _____ Mes. _____
 N.º A. PROTOCOLO _____

5/75

[illegible]

Rua Sebastião de Lacerda, 35 – Centro – Paty do Alferes – RJ - CEP: 26.950-000
Tel/Fax: (24) 2485-1234 - Ramal 2000/2205 - e-mail: dilicon.pmpa@gmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE	DATA: 04/03/2022	REVIS: 01	VALOR: 17.26%		
		CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL, GERAL - MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - RJ - REVII ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS EM 04/03/2022 - EMANHO PARA PATY EM MAR/2022			EMP	VALOR	VALOR		
		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR			EMP	VALOR	VALOR		
		PATY DO ALFERES / RJ			EMP	VALOR	VALOR		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - RJ			EMP	VALOR	VALOR		
		PREPARO MANUAL DE CONCRETO INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20.00M EM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM COM CARRÃO DE MÃO ATÉ 300MM			EMP	VALOR	VALOR		
		TRANSP							

Q

[illegible]




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇ		CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL GERAL, MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - RJ, RESULTANDO EM PREÇOS EM DREXIM, ENVIO PARA PATY EM MARÇO/2023		DATA		08/03/2023		BSA		27,35%	
ORÇAMENTO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR		ANEXO		002/2023		ANEXO		002/2023	
LOCAL		PATY DO ALFERES - RJ		EMP		002/2023		EMP		002/2023	
CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - RJ		EMP		002/2023		EMP		002/2023	
13.12	13.140.0015-A	INVESTIMENTO DE PISO EM MARMORE BRANCO NACIONAL EM PLACAZOM DE ESPRESSURA COM 2 POLÍMETOS ASSERTE EM SUPERFÍCIE EM OSO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO AREIA E SABRE NO TRACO 1:2 E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	EMOP	M2	37,96	142,94	439,34	19,67%	B2	18.142,71	
13.13	13.170.0003-A	FUNDAMENTAÇÃO TIPO PLACAMENTO "IN BRU" PARA PROTEÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM PLACAS DE BARRIO COM FUNDOS E REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 JUNTAS DE 3 CM TOMADAS COM HOROFALTO CIMENTO E AREIA TRACO 1:1 EXCLUSIVAS JUNTAS (NDE ITEM 13.203.0003)	EMOP	M2	1.946,06	1.946,06	61,83	3,13%	B2	123.502,20	
13.14	13.301.0005-A	PISO CIMENTADO IMPERMEÁVEL COM 1 CM DE ESPRESSURA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PISA NORMAL, ADICIONADO A ÁGUA DA ARGAMASSA NA DOSE DE 1:12 ALISADO A COLHER SOBRE BASE DO CONTRAPISO EXISTENTE	EMOP	M2	286,36	31,16	39,81	12,77%	B2	13.398,40	
13.15	13.180.0015-A	VERZINHA VERTICALLIBRE SOLEJDE CHAVADE ALUMINIO COM 1,20M DE ESPRESSURA EM CANTONEIRAS DE AÇO ANFARUSADAS E REDEDA PELA ÁREA COLÓCADA CONJUNTO E COLOCAÇÃO	EMOP	M2	246,00	246,00	1.341,12	543,65%	B2	107.195,20	
13.16	13.203.0015-A	PROTECTOR DE PAREDE LANTARNA TIPO CORRUGADO COM LANTARNA DE APROXIMADAMENTE 14CM VIM DE ALTO IMPACTO ANTICRACK E LANTARNA ACABAMENTO TEXTURIZADO RETORNO EM RECHOME E TACADO COM SUPORTES DE ALUMINIO RESISTENTES FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	EMOP	M	286,36	14,00	14,00	4,90%	B2	46.521,36	
13.17	13.301.0005-B	PISO CIMENTADO COM 1 CM DE ESPRESSURA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTENTE	EMOP	M2	30,88	30,88	43,87	142,75%	B2	15.451,20	
13.18	13.301.0021-A	CONTRAPISO BASE OU CAMADA REGULADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 NA ESPRESSURA DE 4CM	EMOP	M2	43,28	31,34	48,32	154,18%	B2	207.923,20	
13.19	13.301.0050-A	RECOBRE COM CERÂMICA EM PORCELANATO TECNICO NATURAL COM TELA 15CM DE ALTURA ASSENTES CONFORME ITEM 13.203.0016	EMOP	M	3.000,00	43,28	54,94	127,19%	B2	198.391,00	
13.20	13.301.0056-A	RECOBRE DE PVC TIPO HOSPITALAR PLANO OU CURVO COM 7,5CM DE ALTURA PARA PISOS VINÍlicos FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	EMOP	M	190,30	23,24	33,80	145,39%	B2	16.579,80	
13.21	13.140.0020-A	RECOBRE DE MARMORE BRANCO NACIONAL COM 10CM DE ALTURA E 20CM DE ESPRESSURA COM 1 POLÍMETOS ASSERTE EM PAREDE EM OSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO AREIA E SABRE NO TRACO 1:2 E NATADE CIMENTO SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	EMOP	M	286,36	50,40	94,10	186,70%	B2	17.870,40	
13.22	13.301.0004-A	RECOBRE DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 COM 10CM DE ALTURA E 20CM DE ESPRESSURA SOBRE PAREDE DE OSO	EMOP	M	420,36	420,36	10,54	2,51%	B2	5.343,56	
13.23	13.380.0003-A	PISO VINILICO EM MATAS COM 2M DE LARGURA A 2M DE COMPRIMENTO HOMOGENEO COM 2MM DE ESPRESSURA PARA ALTO TRAFEGO CONDUTIVO COMPOSTO DE PARTÍCULAS DE CARBONO PARA USO EM SALAS DE CIRURGIA OU EM ÁREAS ONDE O CONTOLE DA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA É NECESSÁRIO ASSERTE SOBRE BASE EXISTENTE CONFORME ABNT NBR14911 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	EMOP	M2	50,80	198,20	233,34	459,33%	B2	14.106,40	




Rua Sebastião de Lacerda, 35 – Centro – Paty do Alferes – RJ - CEP: 26.950-000
Tel/Fax: (24) 2485-1234 - Ramal 2000/2205 - e-mail: dilicon.pmpa@gmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
						CONDIÇÃO DE PREÇO									
						DATA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
14.9	14.000.0038-A		PORTA EM CHAMPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA 1800X2100 COM REVESTIMENTO EM MADEIRA NATURAL ACABAMENTO SEM SOLDO E REQUADRO EM MADEIRA NATURAL ACABAMENTO PARA PINTURA MEDIANO	PATY DO ALFERES - RJ	PREST. DE SERVIÇO	17,00	600,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00
14.10	14.000.0039-A		PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL PERFIL SÉRIE 20 EM VIGORIZADO EXCLUSIVO FECHADURA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	PATY DO ALFERES - RJ	PREST. DE SERVIÇO	17,00	600,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00
14.11	14.000.0039-A		PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL PERFIL SÉRIE 20 EM VIGORIZADO EXCLUSIVO FECHADURA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	PATY DO ALFERES - RJ	PREST. DE SERVIÇO	17,00	600,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00
14.12	14.000.0039-A		PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL PERFIL SÉRIE 20 EM VIGORIZADO EXCLUSIVO FECHADURA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	PATY DO ALFERES - RJ	PREST. DE SERVIÇO	17,00	600,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00
14.13	14.000.0039-A		PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL PERFIL SÉRIE 20 EM VIGORIZADO EXCLUSIVO FECHADURA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	PATY DO ALFERES - RJ	PREST. DE SERVIÇO	17,00	600,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00
14.14	14.000.0039-A		PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL PERFIL SÉRIE 20 EM VIGORIZADO EXCLUSIVO FECHADURA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	PATY DO ALFERES - RJ	PREST. DE SERVIÇO	17,00	600,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00
14.15	14.000.0039-A		PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL PERFIL SÉRIE 20 EM VIGORIZADO EXCLUSIVO FECHADURA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	PATY DO ALFERES - RJ	PREST. DE SERVIÇO	17,00	600,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00
14.16	14.000.0039-A		PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL PERFIL SÉRIE 20 EM VIGORIZADO EXCLUSIVO FECHADURA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	PATY DO ALFERES - RJ	PREST. DE SERVIÇO	17,00	600,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00
14.17	14.000.0039-A		PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL PERFIL SÉRIE 20 EM VIGORIZADO EXCLUSIVO FECHADURA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	PATY DO ALFERES - RJ	PREST. DE SERVIÇO	17,00	600,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00
14.18	14.000.0039-A		PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL PERFIL SÉRIE 20 EM VIGORIZADO EXCLUSIVO FECHADURA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	PATY DO ALFERES - RJ	PREST. DE SERVIÇO	17,00	600,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00
14.19	14.000.0039-A		PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL PERFIL SÉRIE 20 EM VIGORIZADO EXCLUSIVO FECHADURA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	PATY DO ALFERES - RJ	PREST. DE SERVIÇO	17,00	600,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00
14.20	14.000.0039-A		PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL PERFIL SÉRIE 20 EM VIGORIZADO EXCLUSIVO FECHADURA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	PATY DO ALFERES - RJ	PREST. DE SERVIÇO	17,00	600,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00
14.21	14.000.0039-A		PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL PERFIL SÉRIE 20 EM VIGORIZADO EXCLUSIVO FECHADURA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	PATY DO ALFERES - RJ	PREST. DE SERVIÇO	17,00	600,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00
14.22	14.000.0039-A		PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL PERFIL SÉRIE 20 EM VIGORIZADO EXCLUSIVO FECHADURA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	PATY DO ALFERES - RJ	PREST. DE SERVIÇO	17,00	600,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00	17,00	12.250,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMA:	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL GERAL - MANUTENÇÃO DE PAT. DO ALFES - RJ - REAJ. AVALIAÇÃO DE PREÇOS EM INTERC. - INVOCAÇÃO PARA PAT. EM MANUTENÇÃO		
INDICAÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR		
LOCAL:	PAT. DO ALFES - RJ		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAT. DO ALFES - RJ		
	DATA:	06/03/2002	ECO: 27,25%
	PARTE:	ORÇAMENTO	TIPO: 000
		2002/01	2002/03/30
	DESC:		
	000	2002/01 - 06 de Janeiro	18,75%
	000	2002/01	27,10%
	TOTAL COM DESCONTO		45,85%
	TOTAL COM DESCONTO		45,85%
	COMENTÁRIOS PREÇOS		

[illegible]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OPERAÇÃO		CONTRATO DE HOSPITAL GERAL - MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - RJ - REV. 1 (ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS EM 27/03/2021)		DATA: 08/03/2021		REVISÃO: 37.26%	
DESCRIÇÃO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR		UNIDADE		VALOR	
LOCAL		PATY DO ALFERES - RJ		UNIDADE		VALOR	
CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - RJ		UNIDADE		VALOR	
14.38	14.007.0006-A	FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR DE FERRO DO ALUMINIO CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PEÇAS: FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES E INTERIORES EM LATÃO ACABAMENTO CRÔMADO; ESPELHO TRIANGULAR EM LATÃO ACABAMENTO CRÔMADO DO ROSETA CIRCULAR EM LATÃO ACABAMENTO CRÔMADO; AMARQUETA TIPO ALUMINIO EM LATÃO ACABAMENTO CRÔMADO; ZINCO ACABAMENTO CRÔMADO EXCLUSIVE DOBRADIÇAS	ENCOF	UN	11,00	100,00	1.810,00
14.38	14.004.0130-A	MOCHO TEMPERADO INCOLOR 11MM DE ESPESURA PARA PORTAS OU PAINÉIS FRITOS E EXCLUSIVE FERRAGENS FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	ENCOF	M2	8,00	902,40	9.021,36
14.37	13.340.0000-A	SOLERA DE MADEIRA BRANCO NACIONAL DE 2X10CM COM 2 POLIMENTO AGENTE COMO EM 13.340.0005	ENCOF	M	287,20	38,84	10.942,61
14.38	13.330.0005-A	CHARNAL OU ESPELHO DE MADEIRA BRANCO NACIONAL COM 1 POLIMENTO AGENTE COMO EM 13.340.0040	ENCOF	M	410,00	52,10	21.361,00
14.39	13.015	ESTRUTURA ALUMINIO PARA FECHADURA TIPO PARA VÍDEO 8mm FIXO	ENCOF	M2	15,00	111,00	1.665,00
14.40	14.002.0050-A	ESCALADA DE MADEIREIRO COM LARGURA DE 0,40M E REGUADA EM BARRAS DE FERRO DE 1,10X1,10" SENDO DE DEBARRAS EM FERRO REDONDO DE 5/8" ESPALCADO DE 30CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	ENCOF	M	3,00	422,00	1.266,00
14.41	14.004.8100-A	ESPELHO DE CRISTAL 4MM DE ESPESURA COM MOLDEIRA DE MADEIRA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	ENCOF	M2	48,00	957,96	45.882,00
14.42	14.004.8040-A	MÓDULO PARA ABRETE ESPETURADO TIPO MARTELADO ARTIGO DO 100% FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	ENCOF	M2	27,00	129,44	3.494,88
14.43	14.006.8013-A	BALCÃO DE AUMENTAMENTO DE MADEIRA DE LEI 100% COM 120% FORNECIMENTO DE FERRAGENS DE MADEIRA EM 2 FOLHAS COM 100% INATELERA COM 100% PROJETO 100% SEMPRE EXCLUSIVE FERRAGENS E BOCO DE CONCRETO E ALVENARIA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	ENCOF	UN	8,00	4.003,77	32.030,16
14.44	14.006.8407-A	AQUELA EM MADEIRA DE LEI DE 140CM COM 1,5CM DE REBAIXO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	ENCOF	M	986,00	82,57	81.312,42
14.45	14.006.8400-A	ALUZAR EM MADEIRA DE LEI DE 300CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	ENCOF	M	986,00	11,45	11.286,70
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS						
15.1	15.001.0070-A	ABRIGO PARA MICROMETRO DE 1,10" OU 2" CILINDRO INTERNO NAS 1000 NÚMEROS 11.000.0000 70MM ALVENARIA DE TUBOS FURADOS DE 100MM COM 100% PROJETO 100% SEMPRE EXCLUSIVE FERRAGENS E BOCO DE CONCRETO E ALVENARIA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	ENCOF	UN	1,00	943,04	943,04
15.2	15.001.0070-A	ABRIGO PARA BOMBA NAS DIMENSÕES DE 1,20X0,90X0,60M ALVENARIA DE TUBOS FURADOS DE 100MM COM 100% PROJETO 100% SEMPRE EXCLUSIVE FERRAGENS E BOCO DE CONCRETO E ALVENARIA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	ENCOF	UN	1,00	1.201,30	1.201,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
Proc. N.º 273542/2021
Data: 08/03/2021
Assinatura: [Assinatura]
Protocolo: 156302



15.3	15.000.0095-A	COLOCAR OBRAS ESPECIAIS DE ALVENARIA DE TUBULOS MACIÇOS TIPO CILINDRICAS EM PARCELOS DE 1,00M VERTICAMENTE COM 1,00M 3000 QUADRANTES PREVENIENTE INTERIORE DE ANTERESSA DE CANTO E AREAS DO TRACÇO E COM ESPECIALLY DE 1,50M EXCLUSIVE TRACÇO DE PRIMO PLANO	EMQP	UN	1,00	3,424.42	4,376.20	5,438.42	4,376.20
15.4	15.002.0092-A	COLOCAR CIMENTAÇÃO TIPO CILINDRICA EM CILINDRO PRE-MOLDADO MEDINDO 200X200X3000CM COM CIMENTO E COLOCAR SUBSTRATO CILINDRICO LIGADO A FOLHA DE CIMENTO E ANELAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO EXCLUSIVE FOLHA E ANELAS E CONCRETO E COLOCAR	EMQP	UN	1,00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
15.5	15.002.0074-A	FEITO ANELAR DO ANELAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO MEDINDO 200X200X3000CM COM CIMENTO E COLOCAR	EMQP	UN	1,00	1,780.31	8,877.41	1,780.31	2,277.41
15.6	15.002.0095-A	FEITO ANELAR DO ANELAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO MEDINDO 200X200X3000CM COM CIMENTO E COLOCAR	EMQP	UN	1,00	3,380.00	4,420.00	3,380.00	4,420.00
15.7	15.000.0179-A	FEITO ANELAR DO ANELAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO MEDINDO 200X200X3000CM COM CIMENTO E COLOCAR	EMQP	UN	4,00	30.00	30.00	4,000.00	3,970.00
15.8	15.004.0011-A	FEITO ANELAR DO ANELAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO MEDINDO 200X200X3000CM COM CIMENTO E COLOCAR	EMQP	UN	1,00	1,000.00	1,216.42	1,000.00	1,276.42
15.9	15.004.0078-A	FEITO ANELAR DO ANELAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO MEDINDO 200X200X3000CM COM CIMENTO E COLOCAR	EMQP	UN	1,00	30.00	30.00	3,000.00	2,970.00
15.10	15.004.0065-A	FEITO ANELAR DO ANELAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO MEDINDO 200X200X3000CM COM CIMENTO E COLOCAR	EMQP	UN	1,00	250.00	250.00	8,220.00	71,790.00
15.11	15.004.0071-A	FEITO ANELAR DO ANELAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO MEDINDO 200X200X3000CM COM CIMENTO E COLOCAR	EMQP	UN	1,00	216.42	216.42	803.17	314.14
15.12	15.004.0099-A	FEITO ANELAR DO ANELAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO MEDINDO 200X200X3000CM COM CIMENTO E COLOCAR	EMQP	UN	1,00	144.37	144.37	1,444.71	1,444.71
15.13	15.004.0060-A	FEITO ANELAR DO ANELAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO MEDINDO 200X200X3000CM COM CIMENTO E COLOCAR	EMQP	UN	1,00	202.43	202.43	8,331.00	8,533.43
15.14	15.004.0081-A	FEITO ANELAR DO ANELAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO MEDINDO 200X200X3000CM COM CIMENTO E COLOCAR	EMQP	UN	4,00	276.00	476.00	1,000.00	5,700.00
15.15	15.004.0083-A	FEITO ANELAR DO ANELAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO MEDINDO 200X200X3000CM COM CIMENTO E COLOCAR	EMQP	UN	1,00	173.00	173.00	21,361.41	21,361.41
15.16	15.004.0084-A	FEITO ANELAR DO ANELAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO MEDINDO 200X200X3000CM COM CIMENTO E COLOCAR	EMQP	UN	1,00	361.11	461.20	2,016.34	3,381.59



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA: 30/03/2022	
								PREÇO	PREÇO
15.01.17	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVIÇO EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL COMPREENDENDO 3.000M DE TUBO DE PVC DE 20MM 3.000M DE TUBO DE PVC DE 20MM E CONEXÕES	PATY DO ALFERES RJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES RJ	UN	1	4.750,00	4.750,00	15.01.17	4.750,00
15.01.18	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITÁRIO E CABAIDE DESCARGA EXCLUSIVE EM PAVIMENTO TERREO PARTE DE UM CONJUNTO DE DOIS OU MAIS VASOS COMPREENDENDO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA C/ 50MM TUBO PVC 50MM C/ CONEXÕES ATÉ A CAIXA DE DESCARGA LIGADA AO ESGOTO C/ 60MM TUBO PVC 50MM A CAIXA INSPEÇÃO E TUBO DE VENTILAÇÃO INCL. CONEXÕES EXCL. TUBO VENTILAÇÃO			UN	1	10.271,30	10.271,30	15.01.18	10.271,30
15.01.19	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITÁRIO E VALVULA DESCARGA EXCLUSIVE EM PAVIMENTO ELEVADO PARTE DE UM CONJUNTO DE DOIS OU MAIS VASOS COMPREENDENDO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA C/ 50MM TUBO PVC 50MM C/ CONEXÕES ATÉ VALVULA DESCARGA LIGADA AO ESGOTO C/ 60MM TUBO PVC 50MM A CAIXA INSPEÇÃO E TUBO DE VENTILAÇÃO INCL. CONEXÕES EXCL. TUBOS QUEDA E VENTILAÇÃO			UN	1	12.340,00	12.340,00	15.01.19	12.340,00
15.20	CABEA DE CHUVA PVC DN 100 X 100 X 10MM ANTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 122014			UN	1	1.500,00	1.500,00	15.20	1.500,00
15.21	TUBO PVC SOLDAVEL DN 20MM INSTALADO EM DRENO DE AR CONDIÇÃOÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 122014			M	1	5.000,00	5.000,00	15.21	5.000,00
15.22	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE BANHEIRA EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO COMPREENDENDO 0,50M DE TUBO DE CUBRE DE 20MM SOLDAIS E CONEXÕES			UN	1	140,00	140,00	15.22	140,00
15.23	TUBO DE QUEDA EM PVC DE 50MM INCLUSIVE "T" SANITÁRIO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO			M	1	15.000,00	15.000,00	15.23	15.000,00
15.24	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDIÇÃOÇÃO TIPO SPLIT DE 1800 BTUS COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR INDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.000 INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FRAÇÃO EXCLUSIVE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E INTERLIGADA AO CONDENSADOR E EVAPORADOR INDE ITEM 15.05.0255			UN	1	28.149,00	28.149,00	15.24	28.149,00
15.25	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDIÇÃOÇÃO TIPO SPLIT DE 12000 BTUS COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR INDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 12.000 INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FRAÇÃO EXCLUSIVE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E INTERLIGADA AO CONDENSADOR E EVAPORADOR INDE ITEM 15.05.0255			UN	1	17.279,00	17.279,00	15.25	17.279,00
15.26	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDIÇÃOÇÃO TIPO SPLIT DE 18000 BTUS COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR INDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.000 INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FRAÇÃO EXCLUSIVE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E INTERLIGADA AO CONDENSADOR E EVAPORADOR INDE ITEM 15.05.0255			UN	1	28.149,00	28.149,00	15.26	28.149,00



Rua Sebastião de Lacerda, 35 – Centro – Paty do Alferes – RJ - CEP: 26.950-000
Tel/Fax: (24) 2485-1234 - Ramal 2000/2205 - e-mail: dilicon.pmpa@gmail.com



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
TOMAR		CONDIÇÃO DE HOSPITAL GERAL - MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - RJ		DATA : 08/03/2022		RECEITA AUTORIZADA DE PREÇOS EM 07/03/2022		RECEITA	
DESCRIÇÃO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO DE PREÇOS DE HOSPITAL GERAL		EMPRESA		EMPRESA		EMPRESA	
LOCAL		PATY DO ALFERES - RJ		EMPRESA		EMPRESA		EMPRESA	
CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - RJ		EMPRESA		EMPRESA		EMPRESA	
16.3	16.006.0007-A	REFÚGIO DE CALVALUME COM MEDICAMENTOS APROPRIADOS DE 10 TRABALHADORES FORNECIMENTO E COLAÇÃO	ENCOM	M	144,00	88,00	144,00	88,00	11.075,00
16.4	16.006.0004-A	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREA EXTERNA DO JARDIM PROTEÇÃO MECÂNICA E SUSTENTABILIDADE MANTA ASFALTICA AUTOPROTECTORA FACE EXTERNA COM FILME DE ALUMÍNIO COM ABIT NBR 1582 TIPO B-B C/ESP 3MM APLICADA COM MANEJO DE MANEJO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE C/CONSUMO 1,40KG/M2 INCLUSIVE ESTE SUBSTRATO LACAMENTO UNIFORME DE 1,40KG/M2 INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO	ENCOM	M2	137,00	3.388,00	137,00	3.388,00	457.194,00
16.5	16.006.0003-A	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÃO EM ARÇO DUAS EM 1000x1000x1000 COM TUBULOS TERCOS TRANTES ETC SOBRE ANCORAS EXCLUSIVE ESTE PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCEMENTO OU METALICA VARS ATE 1000 CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMADA DE PINTURA ANTI-óxido EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSES EXCLUSIVE FORNECIMENTO E MONTAGEM	ENCOM	M2	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	400.170,00
16.6	16.006.0003-B	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BANHEIRO OU W.C. SOBRE LAJE DE CIMENTO LEVE COM PROTEÇÃO MECÂNICA EXCLUSIVE ESTE UTILIZANDO ELASTOMERO DE POLIURETANO (PRETO) APLICADO A FRO EN QUANTO DEMANDADO COM 3 DEMANDAS	ENCOM	M2	117,00	117,00	117,00	117,00	20.104,00
16.7	16.006.0002-A	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA DE ASPHALTO ELASTOMERICO EM SOLUÇÃO APLICADA A FRO CONSIDERANDO O CONSUMO DE 0,8KG/M2 DO PRIMER EM UMA DEMADA E 1KG/M2 DE ASPHALTO RECOMENDADO COM REFORÇO DE UMA TELA INDUSTRIAL DE POLIESTER MALHA DE 20XMM	ENCOM	M2	140,00	140,00	140,00	140,00	25.357,00
17	PINTURAS								
17.1	17.011.0003-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO COM TINTA ACRILICA A BASE DE EMULSÃO OU EM CORES INCLUSIVE LIMPEDURA DE SUPERFÍCIE DE ACABAMENTO	ENCOM	M2	100,00	400,00	100,00	400,00	80.397,00
17.2	17.011.0004-A	PINTURA COM TINTA EPOXI A BASE D'ÁGUA SEMBRILHANTE PARA USO HOSPITALAR SOBRE PAREDES E PISOS DE CIMENTO C/ACRILICO OU LIT LIT INCLUSIVE LIMPEDURA DE SUPERFÍCIE DE ACABAMENTO DE SELADOR ACRILICO UMA DEMADA DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMANDAS DE ACABAMENTO	ENCOM	M2	45,00	1.000,00	45,00	1.000,00	80.106,00
17.3	17.011.0003-A	PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA PARA USO HOSPITALAR SOBRE PAREDES E TETOS INCLUSIVE LIMPEDURA DE SUPERFÍCIE DE SELADOR ACRILICO DUAS DEMANDAS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMANDAS DE ACABAMENTO	ENCOM	M2	80,00	1.000,00	80,00	1.000,00	144.023,00
17.4	17.011.0003-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMBRILHANTE OU FORÇA CLASSIFICADO PREMIUM OU STANDARD CONFORME ABNT NBR 1309 PARA INTERIOR OU EXTERIOR SISTEMA TINTA TINTA INCLUSIVE LIMPEDURA DE SUPERFÍCIE DE SELADOR ACRILICO UMA DEMADA DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMANDAS DE ACABAMENTO	ENCOM	M2	30,00	3.000,00	30,00	3.000,00	100.412,00
17.5	17.011.0117-A	PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA COM TINTA DE ESMALTE SINTETICO AUTO BRILHO OU ACETINADO APÓS LIMPEDURA DE SUPERFÍCIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICAÇÃO CONFORME O ITEM 17.011.0110 EXCLUSIVE ESTE PREPARO	ENCOM	M2	90,00	200,00	90,00	200,00	4.841,70



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
DATA:	(06/07/2022)			
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ALFENES - RJ			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENES - RJ			
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL GERAL - MUNICÍPIO DE ALFENES - RJ - ERETI (REALIZAÇÃO DE PREÇOS EM FOLHA DE PREÇOS)			
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR			
LOCAL:	RUA DO ALFENES - RJ			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENES - RJ			


18/25



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
CONSTRUTORA DE HOSPITAL GERAL - MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - RJ - REV. ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS EM 01/03/2022									
INSCRIÇÃO: 15.000.000-0									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR									
LOCAL: PATY DO ALFERES / RJ									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - RJ									
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	EMP	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA	DATA	DATA	DATA
15.12	18.002.000-0	UN	EMOP	475,11	8.551,98	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022
15.13	18.002.000-0	UN	EMOP	2.313,38	41.640,84	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022
15.14	18.002.000-0	UN	EMOP	14,16	254,88	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022
15.15	18.002.000-0	UN	EMOP	103,65	1.871,70	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022
15.16	18.002.000-0	UN	EMOP	8,00	145,28	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022
15.17	18.002.000-0	UN	EMOP	44,00	792,00	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022
15.18	18.002.000-0	UN	EMOP	103,65	1.871,70	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022
15.19	18.002.000-0	UN	EMOP	103,65	1.871,70	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022
15.20	18.002.000-0	UN	EMOP	103,65	1.871,70	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022
15.21	18.002.000-0	UN	EMOP	103,65	1.871,70	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022
15.22	18.002.000-0	UN	EMOP	103,65	1.871,70	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022
15.23	18.002.000-0	UN	EMOP	103,65	1.871,70	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022
15.24	18.002.000-0	UN	EMOP	103,65	1.871,70	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022
15.25	18.002.000-0	UN	EMOP	103,65	1.871,70	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022
15.26	18.002.000-0	UN	EMOP	103,65	1.871,70	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022
15.27	18.002.000-0	UN	EMOP	103,65	1.871,70	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022

[illegible][illegible]

[illegible]

21/12

[illegible][illegible]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

[illegible]

[illegible][illegible]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

[illegible]

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. LUIZ C.S. MOURA
CREA 1988/12818





ANEXO XIV

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES
(modelo)

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condições em que deverá ser executada a **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE – HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL CONGO, NA AVENIDA PASCHOAL CARLOS MAGNO, S/N – ARCOZELO – PATY DO ALFERES – RJ**, conforme solicitação do Fundo Municipal de Saúde, conforme estipulado no edital de Concorrência nº 002/2022 reconhecendo ainda que tal circunstância retira-nos a possibilidade de qualquer alegação futura de necessidade de adequação de objeto e/ou recomposição (reequilíbrio, revisão ou repactuação) de preços quanto ao aqui declarado.

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal

Observação:

1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA CAPITÃO ZENÓBIO DA COSTA,42
PATY DO ALFERES
24851060
saude@patydoalferes.rj.gov.br
11.297.536/0001-37

: 2/2022
Processo: 2135/2022
Data: 11/05/2022 às 11:00
Solic. de Compra: 10819/2022
Nº da compra: 8484/2022

PLANILHA DE VALORES

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOT.
1	1	SERVIÇO	OBRAS E INSTALAÇÕES RESUMO: Contratação de empresa especializada para construção do Hospital Municipal de Paty do Alferes, com valor estimado em R\$ 21.349.071,10 (Vinte e um milhões, trezentos e quarenta e nove mil, setenta e um reais e dez centavos), conforme anexos.		21.349.071,10 0 TOTAL	21.349.071,10 0 21.349.071,10 0



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA CAPITÃO ZENÓBIO DA COSTA,42
PATY DO ALFERES
24851060
saude@patydoalferes.rj.gov.br
11.297.536/0001-37

: 2/2022
Processo: 2135/2022
Data: 11/05/2022 às 11:00
Solic. de Compra: 10819/2022
Nº da compra: 8484/2022

PROPOSTA DETALHE

A firma mencionada propõe fornecer a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE pelos preços abaixo assinados obedecendo rigorosamente as condições estipuladas no edital de Nº 2/2022.

Dados do Fornecedor

Firma :

Endereço :

Carimbo CNPJ

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOT.
1	1	SERVIÇO	OBRAS E INSTALAÇÕES RESUMO: Contratação de empresa especializada para construção do Hospital Municipal de Paty do Alferes, com valor estimado em R\$ 21.349.071,10 (Vinte e um milhões, trezentos e quarenta e nove mil, setenta e um reais e dez centavos), conforme anexos.		TOTAL	0,000